

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05524

Del: 30/06/2023

Esecutivo Da: 30/06/2023

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

### OGGETTO:

PON Metro 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4a - Aree Verdi Pubbliche in città" - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - Accordo quadro 220487 - Intervento codice locale progetto FI\_6.1.4a5 - Riqualficazione Area Urbanizzazione Leopolda - CUP H13D21001490001: Affidamento Direzione Lavori CIG 9885208BB1 e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CIG 9885330062

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025; approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 del 14/11/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, allocato nell'ambito della Direzione Ambiente;

## **Tenuto conto che:**

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- che la già menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19/12/2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro";

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione delle linee di

azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;

- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, la ripresa sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e l'assistenza tecnica REACT -EU, Asse 8;

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 08/10/2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4a sono stati individuati gli interventi di incremento, realizzazione, riqualificazione, rifunzionalizzazione, ampliamento e completamento della dotazione di verde pubblico di alcune delle aree del Comune da realizzare per complessivi € 6.300.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da

parte dell'Agazia per la Coesione Territoriale;

**Richiamati:**

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021 successivamente integrato dall'atto prot. n. 283312 del 23/08/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi:

codice locale progetto	denominazione intervento	€
FI_6.1.4a1	Completamento area Pontignale	300.000,00
FI_6.1.4a2	Realizzazione Area Verde attrezzata in Via Belisario Vinta	150.000,00
FI_6.1.4a3	Realizzazione Area Ex Masini Coverciano	300.000,00
FI_6.1.4a4	Potenziamento dell'Area verde Via Castelnuovo Tedesco	100.000,00
FI_6.1.4a5	Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda	250.000,00
FI_6.1.4a6	Realizzazione Area verde Lupi di Toscana	2.100.000,00

FI_6.1.4a7	Riqualificazione Area Canova Fedi	150.000,00
FI_6.1.4a8	Riqualificazione Giardino di Via del Mezzetta	450.000,00
FI_6.1.4a9	Ampliamento Area tergale al Giardino del Sole	420.000,00
FI_6.1.4a10	Rifunzionalizzazione Area Nigetti Matas	200.000,00
FI_6.1.4a11	Recupero alla funzione pubblica area sommitale di Villa Strozzi	750.000,00
FI_6.1.4a13	Riqualificazione Parterre	500.000,00
FI_6.1.4a14	Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi	200.000,00
FI_6.1.4a15	Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola	150.000,00
FI_6.1.4a16	Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile	280.000,00
Totale		6.300.000,00

**Preso atto che** nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 gli interventi codici locali progetto FI\_6.1.4a1, FI\_6.1.4a3, FI\_6.1.4a5, FI\_6.1.4a8, FI\_6.1.4a16 erano inseriti rispettivamente con i seguenti codici opera:

- cc.oo. 210216-210217 - Completamento Area Pontignale;

- cc.oo. 210221-210222 - Realizzazione Area ex Masini Coverciano;
- cc.oo. 210226-210227 - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda;
- cc.oo. 210233-210234 - Riqualificazione Giardino di via del Mezzetta;
- cc.oo. 210460-210461 - Incremento della dotazione di verde area Ex Meccanotessile;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio e relativi allegati, con la quale è stato inserito nel Piano Triennale Investimenti del Comune di Firenze, al c.o. 220487, l'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - A.Q. ( FI6.1.4a) - REACT EU", che accorpa i suddetti interventi codici locali progetto FI\_6.1.4a1, FI\_6.1.4a3, FI\_6.1.4a5, FI\_6.1.4a8, FI\_6.1.4a16;
- la determinazione dirigenziale n. 2022/09707 del 14 dicembre 2022, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 2022/1825, con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento FI\_6.1.4a5 – Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda - PON METRO - codice opera 220487 - CUP H13D21001490001, finanziato tramite fondi REACT EU;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 609 del 06/12/2022 sono stati approvati gli elaborati relativi all'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche in città - A.Q. (FI6.1.4a) - REACT EU ", codice opera 220487, dell'importo di € 1.580.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 4520 del 30 giugno 2022 con la quale è stato affidato all'Arch. Chiara Tesi il servizio di progettazione esecutiva nonché l'elaborazione di sintesi relativa all'intervento "Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda" - Codice locale progetto FI\_6.1.4a5 - c.o. 220487 - CUP H13D21001490001 - CIG ZA536B41E5, per un importo complessivo di € 10.213,84, ed assunto il relativo impegno di spesa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/00068, con la quale si è

proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento sopra citato;

- la determinazione dirigenziale n. 3641 del 4 maggio 2023 con la quale si sono aggiudicati i lavori relativi all'Accordo quadro denominato "PON Metro 2014-2020 - Aree verdi pubbliche in città" - Operazione codice locale progetto FI6.1.4a - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - c.o. 220487 - CUP H14E21000940001, H11B21004110001, H13D21001490001, H13D21001510001, H14E2100341000 - CIG 953490220C, all'operatore economico Vivai Antonio Marrone S.r.l. con sede legale in Qualiano (NA) Via Salvator Rosa 49 - 80019, P.IVA. 04993321217, cod. ben. 56521, sulla base dell'offerta di ribasso del 23,590% sull'importo posto a base di gara;

- la determinazione dirigenziale n. 4625 del 05/06/2023 con la quale si sono affidati i lavori relativi al Contratto attuativo n. 2 avente ad oggetto l'intervento codice locale progetto FI6.1.4a5 - "Aree Verdi Pubbliche in città - Riqualficazione Area Urbanizzazione Leopolda" - CUP: H13D21001490001 - CIG DERIVATO 98436114C5 - c.o. 220487, per un importo lavori al netto del ribasso del 23,59% offerto dall'affidatario Vivai Antonio Marrone Srl, pari ad € 154.452,50 comprensivi di € 4.555,63 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.852,09 per IVA al 22%, e con la quale è stato approvato il seguente quadro economico:

<b>C.O. 220487</b>			<b>C.O. 220488</b>	<b>TOTALE</b>
<b>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - LEOPOLDA</b>				
Importo lavorazioni da computo metrico		€ 164.279,20		€ 164.279,20
di cui costi per la sicurezza		€ 4.555,63		€ 4.555,63
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 159.723,57		€ 159.723,57

Ribasso del 23,59%		€ 37.678,79		€ 37.678,79
Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 126.600,41		€ 126.600,41
Per iva 22%	22,00 %	€ 27.852,09		€ 27.852,09
Per incentivo art. Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 2.365,62		€ 2.365,62
Incarico per Arch. Chiara Tesi		€ 10.213,84		€ 10.213,84
Servizi di consulenza (incarichi professionali)		€ 16.786,16		€ 16.786,16
Imprevisti		€ 13.935,97		€ 13.935,97
Quota parte contributo Anac		€ 120,00		€ 120,00
Accordo bonario		€ 6.012,62		€ 6.012,62
Somme a disposizione		€ 46.113,29		€ 46.113,29
Allacciamento Publicacqua DD 2022/1040			€ 2.785,89	€ 2.785,89
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 2.785,89</b>	<b>€ 252.785,89</b>

**Dato atto:**

- che, come precisato nella determinazione dirigenziale n. 4625 del 05/06/2023, per mero errore materiale, con DD/2022/1040 del 20/12/2022 l'allacciamento

Publiacqua previsto per il sopracitato intervento al Codice Locale Progetto FI\_6.1.4a5 è stato impegnato a valere sul codice opera 220488 in luogo del codice opera 220487;

- della determinazione dirigenziale n. 5135 del 19/06/2023 di affidamento dell'incarico di Direzione lavori relativa all'intervento codice locale progetto FI\_6.1.4a16 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI VERDE AREA EX MECCANOTESSILE, con cui è stato approvato l'ultimo quadro economico di Accordo Quadro 220487:

<b>C.O. 220487</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b>		
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 318.961,43
Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 154.452,50
Contratto attuativo n.3 da affidamento, iva inclusa		€ 196.369,34
<b>Somma totale lavori contratti attuativi affidati IVA inclusa</b>		<b>€ 669.783,27</b>
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 1	1,80%	€ 4.882,86
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 2	1,80%	€ 2.365,62
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 3	1,80%	€ 3.005,26
Imprevisti C.ATT.1		€ 7.602,98

Imprevisti C.ATT.2		€ 13.935,97
Imprevisti C.ATT.3		€ 3.682,17
Quota contributo Anac C.ATT.1		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.2		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.3		€ 120,00
Accordo bonario C.ATT.1		€ 12.410,59
Accordo bonario C.ATT.2		€ 6.012,69
Accordo bonario C.ATT.3		€ 7.638,37
Somme a disposizione C.ATT. 1		€ 69.215,85
Somme a disposizione C.ATT. 2		€ 46.113,29
Somme a disposizione C.ATT. 3		€ 48.425,61
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Compenso Direzione Lavori Arch. Michele Zingarelli C.ATT. 1		€ 8.078,50
Compenso Direzione Lavori Eutropia Architettura Studio Associato C.ATT. 3		€ 5.733,49
Compenso incarico CSE Arch. Michele Zingarelli C.ATT. 1		€ 9.516,00
Conguaglio economico corrispettivo per progettazione Mezzetta		€ 3.478,67
Conguaglio economico corrispettivo per progettazione Ex Meccanotessile		€ 2.300,51
Progettazione Zingarelli Michele Mezzetta		€ 15.733,12

Progettazione Tesi Chiara Arch. Progetto Leopolda		€ 10.213,84
Progettazione Bios-Is Srl Pontignale		€ 8.607,56
Progettazione Eutropia Meccanotessile		€ 9.142,29
Allacciamento Publiacqua Pontignale		€ 5.058,03
Allacciamento Publiacqua Meccanotessile		€ 225,05
Allacciamento Publiacqua Masini		€ 2.183,72
<b>Sommano</b>		€ 975.705,31
Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 604.294,69
<b>Sommano</b>		€ <b>604.294,69</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		€ <b>1.580.000,00</b>

**Dato atto che** a seguito della DD/2023/457 del 24/01/2023 il RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi che possiede i requisiti di cui alle aggiornate Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 1007 del 11/10/2017.

**Dato atto:**

- della necessità, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- dell'esito negativo della verifica interna effettuata nell'ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 del 11.05.1999 ed ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per individuare personale atto a svolgere gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori citati, come si evince dalle note protocollo n. 185979 del 30/05/2022, agli atti della Direzione Ambiente;
- che per l'affidamento dei servizi in argomento, il RUP ha posto di procedere con affidamento diretto in applicazione dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11

settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n. 108 del 2021, che prevede la possibilità di esperire la procedura di affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- che FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP, P. IVA 02054990474, si è reso disponibile al conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori di cui al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in oggetto;

- che Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti, P. IVA 01591900475, si è reso disponibile al conferimento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in oggetto;

### **Considerato che:**

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016, in data 20/06/2023 è stata pubblicata sulla Piattaforma telematica Regionale S.T.A.R.T. (procedura numero 014142/2023), ai sensi del comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., richiesta di offerta all'operatore economico FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP, con sede legale in Via Atto Vannucci n. 4,51100 PT, Partita Iva 02054990474, per l'affidamento diretto dell'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento in questione, per un importo stimato di € 5.180,13 al netto di iva e oneri previdenziali, calcolati in base alle tariffe professionali di cui al DM 17 giugno 2016;

- l'offerta presentata dall'operatore economico FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP ammonta ad € 5.175,00 corrispondente ad un ribasso del 0,09903%, come risulta dall'offerta presentata sulla piattaforma START, allegata quale parte integrante del presente atto;

- il CIG della procedura di affidamento della Direzione Lavori è 9885208BB1;

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016, in data 14/06/2023 è stata pubblicata sulla Piattaforma telematica Regionale S.T.A.R.T. (procedura numero 013576/2023), ai sensi del comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., richiesta di offerta all'operatore economico Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti, con sede legale in Via Giovanni Fattori, 17 Pistoia, Partita Iva 01591900475, per l'affidamento diretto dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in questione, per un importo stimato di € 4.886,91 al netto di iva e oneri previdenziali, calcolati in base alle tariffe professionali di cui al DM 17 giugno 2016;

- il ribasso offerto da Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti è pari al 0,14139%, come risulta dall'offerta presentata sulla piattaforma START, allegata quale parte integrante del presente atto;

- il CIG della procedura di affidamento del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è 9885330062;

- le suddette offerte sono ritenute congrue in relazione alla tipologia dei servizi richiesti, come da apposita dichiarazione del RUP conservata agli atti della Direzione Ambiente;

- l'acquisizione di tali servizi non è inserita nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016 in quanto di valore inferiore ad € 40.000,00;

**Vista** la dichiarazione degli operatori economici relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, conservata agli atti dell'ufficio, e dato atto che sugli stessi sono in corso i controlli previsti dalla legge sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;

**Considerato che** gli operatori economici sopra citati sono in possesso:

- dell'esperienza necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, come previsto dall'art. 1 co. 2 D.L. 16/07/2020, n. 76;

- dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

## **Richiamati:**

- l'art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Dato atto che**, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. n. 50/2016:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal Codice civile;

**Ritenuto pertanto**, con il presente atto:

- di affidare a FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP, identificato con il codice

beneficiario 65152, p.iva 02054990474 in riferimento all'intervento Codice locale progetto FI\_6.1.4a5 "Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Area Urbanizzazione Leopolda PON METRO - REACT EU" - codice opera 220487 - CUP H13D21001490001 - CIG 9885208BB1 - l'incarico di Direttore dei Lavori per un importo di € 5.175,00 al netto del ribasso del 0,09903%, oltre cassa previdenziale del 4% ed IVA per un importo complessivo di € 6.566,04 - CIG 9885208BB1, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'operatore economico, in corso di ultimazione;

- di affidare a Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo di € 4.880,00 al netto del ribasso del 0,14139 %, oltre cassa previdenziale del 5% ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.251,28 - CIG 9885330062, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'operatore economico, in corso di ultimazione;

**Visti** gli schemi di disciplinare di incarico, allegati quali parti integranti del presente provvedimento, che saranno sottoscritti dagli operatori economici affidatari una volta approvati con il presente atto;

### **Richiamati:**

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

- le Linee Guida ANAC n. 3 su "Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

- le Linee Guida ANAC n. 4 su "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- le Linee Guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice";

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2022 recanti Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021;

**Visti:**

- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023;

- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Visti:**

- l'articolo 8 comma 1 let. a) del D.L. 76/2020 in base al quale, fino al 30/06/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l'articolo 5 comma 9 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'Accordo Quadro in questione, in base al quale l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in via d'urgenza alla sottoscrizione dei contratti attuativi ed alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva del presente Accordo Quadro.

**Dato atto che** il quadro economico del suddetto contratto attuativo n. 2, conseguente a quanto disposto con il presente atto, è il seguente:

<b>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - LEOPOLDA C.O. 220487</b>			<b>C.O. 220488</b>
Importo lavorazioni da computo metrico		€ 164.279,20	
di cui costi per la sicurezza		€ 4.555,63	
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 159.723,57	
Ribasso del 23,59%		€ 37.678,79	
<b>Importo totale lavori netto inclusa sicurezza</b>		<b>€ 126.600,41</b>	
Per iva 22%	22,00%	€ 27.852,09	
Per incentivo art. Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 2.365,62	
Incarico per Arch. Chiara Tesi		€ 10.213,84	
Incarico DL FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP		€ 6.566,04	
Incarico CSE Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti		€ 6.251,28	
Servizi di consulenza (incarichi professionali)		€ 16.786,16	
Imprevisti		€ 13.935,97	

Allacciamento Publiacqua DD 2022/1040			€ 2.785,89
Quota parte contributo Anac		€ 120,00	
Accordo bonario		€ 6.012,62	
Somme a disposizione		€ 33.295,97	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 252.785,89</b>

**Dato atto che** l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;

**Dato atto che** non sussistono a carico del sottoscritto e della RUP Dott.ssa Cecilia Cantini motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dell'affidamento in questione, sia nei confronti dell'affidatario della stessa, come risulta da apposite dichiarazioni allegate quali parti integranti del presente provvedimento;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento.

**Visti:**

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, la L.R.T. 38/2007 nonché il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera di Giunta n. 20 del 01/02/2022;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e approvate:

1. di affidare all'operatore economico **FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP** l'incarico di Direzione Lavori relativo all'intervento codice locale progetto FI\_6.1.4a5 "Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione area Urbanizzazione Leopolda - PON METRO - REACT EU" - codice opera 220487 - CUP H13D21001490001 - CIG 9885208BB1 per un importo pari ad € 5.175,00, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € **6.566,04**;
2. di affidare allo Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento codice locale progetto FI\_6.1.4a5 "Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione area Urbanizzazione Leopolda - PON METRO - REACT EU" - codice opera 220487 - CUP H13D21001490001 - CIG 9885330062 per un importo pari ad € 4.880,00, oltre cassa previdenziale 5% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € **6.251,28**;
3. di sub-impegnare in favore del summenzionato operatore economico - codice beneficiario 77135 - la somma complessiva di € 6.566,04, a valere sull'impegno 2023/6977/6, del codice opera 220487;
4. di sub-impegnare in favore del summenzionato professionista - codice

beneficiario 77136 - la somma complessiva di € 6.251,28, a valere sull'impegno 2023/6977/6, del codice opera 220487;

5. di approvare gli allegati schemi di disciplinari d'incarico;
6. di rideterminare, in conseguenza di quanto disposto nel presente atto, il Quadro Economico complessivo dell'Accordo Quadro C.O. 220487 come di seguito riportato:

<b>C.O. 220487</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b>		
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 318.961,43
Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 154.452,50
Contratto attuativo n.3 da affidamento, iva inclusa		€ 196.369,34
<b>Somma totale lavori contratti attuativi affidati IVA inclusa</b>		<b>€ 669.783,27</b>
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 1	1,80%	€ 4.882,86
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 2	1,80%	€ 2.365,62
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%) C.ATT. 3	1,80%	€ 3.005,26
Imprevisti C.ATT.1		€ 7.602,98
Imprevisti C.ATT.2		€ 13.935,97
Imprevisti C.ATT.3		€ 3.682,17

Quota contributo Anac C.ATT.1		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.2		€ 120,00
Quota contributo Anac C.ATT.3		€ 120,00
Accordo bonario C.ATT.1		€ 12.410,59
Accordo bonario C.ATT.2		€ 6.012,69
Accordo bonario C.ATT.3		€ 7.638,37
Somme a disposizione C.ATT. 1		€ 69.215,85
Somme a disposizione C.ATT. 2		€ 46.113,29
Somme a disposizione C.ATT. 3		€ 48.425,61
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Compenso Direzione Lavori Arch. Michele Zingarelli C.ATT. 1		€ 8.078,50
Compenso Direzione Lavori FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP C.ATT. 2		€ 6.566,04
Compenso Direzione Lavori Arch. Eutropia Architettura Studio Associato C.ATT. 3		€ 5.733,49
Compenso incarico CSE Arch. Michele Zingarelli C.ATT. 1		€ 9.516,00
Compenso incarico CSE Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti C.ATT. 2		€ 6.251,28
Conguaglio economico corrispettivo per progettazione Mezzetta		€ 3.478,67
Conguaglio economico corrispettivo per progettazione Ex Meccanotessile		€ 2.300,51

Progettazione Zingarelli Michele Mezzetta		€ 15.733,12
Progettazione Tesi Chiara Arch. Progetto Leopolda		€ 10.213,84
Progettazione Bios-Is Srl Pontignale		€ 8.607,56
Progettazione Eutropia Meccanotessile		€ 9.142,29
Allacciamento Publiacqua Pontignale		€ 5.058,03
Allacciamento Publiacqua Meccanotessile		€ 225,05
Allacciamento Publiacqua Masini		€ 2.183,72
<b>Sommano</b>		€ 988.522,63
Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 591.477,37
<b>Sommano</b>		€ <b>591.477,37</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		€ <b>1.580.000,00</b>

7. di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini;

8. di significare il presente atto a FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP e Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto in ottemperanza della normativa vigente.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

CONFLITTO INTERESSI CANTINI.pdf - 615bcecc4541645a532ceb2fe9c8ef289f30c9b9eb5a099b441ac41a97461b7a
CSE_senza_PSC_Leopolda_signed.pdf - 9c1dd09ca143183479a1c9c72fd3b34f8405755b8aff4d2c7e0effa8cb77d220
Disciplinare DL_REACT_Leopolda_signed.pdf - 9555a125541af1db36b90fcb49c687ff275b67f572cb52b3da5aa5bde25c1d1f
OffEcon_144505_1_16062023120336.pdf - a21937ee5b248472df13ba100131f37025d672164a71baf2a9d7b48f54961538
OffEcon_167527_1_20062023232742.pdf - 2a5f5d36b94c34479e3712e354f9c6cac7e8411add4f57a32bfb29706fe8cca

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Raffaele Guldani**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/6977	6	€ 33.295,97	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/6977	7	€ 6.566,04	77135 - FRANCHI+ASSOCIATI SRLTP
3)	U	2023	54415	6	2023/6977	8	€ 6.251,28	77136 - Studio tecnico Ing. M. Zuccherini Geom. T. Bartolini Geom. A. Giovannetti

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.