

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08104

Del: 09/10/2023

Esecutivo Da: 09/10/2023

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - codice opera 210213 - CUP H11B21004090001 - CIG A013C1EF0E - Affidamento diretto lavori di manutenzione straordinaria area Sorgane

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Pag. 1 di 13 DD/2023/04217 Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad

oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento

dell'Organismo Intermedio”;

Dato atto:

- della delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- dell'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 176071, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 – del 25/05/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 2.700.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4e “Giardini Pubblici” – Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in sette interventi:

Codice locale progetto	Denominazione intervento	€
FI_6.1.4e1	Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris	900.000,00
FI_6.1.4e2	Realizzazione Area Verde Quaracchi	100.000,00
FI_6.1.4e3	Realizzazione Area Verde Località Il Sodo	100.000,00
FI_6.1.4e4	Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi	600.000,00
FI_6.1.4e5	Recupero di spazi verdi area Bellariva	200.000,00
FI_6.1.4e6	Realizzazione Area attrezzata Ponte a Greve	500.000,00
FI_6.1.4e7	Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento)	300.000,00
Totale		2.700.000,00

- della determinazione dirigenziale DD/2022/03642 integrata dalla DD/2022/09662, con le quali, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento FI_6.1.4e4 – Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi - codice opera 210213 CUP H11B21004090001, finanziato tramite fondi REACT EU;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00639 del 13/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto di Accordo Quadro denominato “PON METRO - Giardini Pubblici – codice locale progetto FI_6.1.4e4 – Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi - REACT EU”, dell'importo di € 600.000,00 - codice opera 210213;

Preso atto che:

- è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo quadro in questione e con determinazione dirigenziale n. 1635 del 13/03/2022 sono stati aggiudicati i lavori all'Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l., con sede legale in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. IT 00140120510, cod. Ben. 17211 che ha offerto un ribasso del 1,000% sull'importo a base di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 3610 esecutiva dal 04/05/2023 sono stati affidati i contratti attuativi n. 1 e n. 2 relativi all'Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4e4 – Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi PON METRO REACT - EU codice opera 210213 CUP H11B21004090001 all'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl;

- con determinazione dirigenziale n. 4217 esecutiva dal 22/05/2023 di affidamento dell'incarico di CSE relativo all'Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4e4 – Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi PON METRO REACT - EU codice opera 210213 CUP H11B21004090001 è stato approvato l'ultimo quadro economico di Accordo Quadro:

C.O. 210213		
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO		
IMPORTO TOTALE LAVORI		
Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 176.452,58
Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 205.315,76
Somma totale lavori contratti attuativi affidati IVA inclusa		€ 381.768,34
SOMME A DISPOSIZIONE		
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% distribuibile) 1 CA		€ 2.335,79
Spese progettazione RTP Memoscape DD5142/2022 1 CA		€ 8.262,22
Spese Direzione Lavori RTP Memoscape DD 3201/2023 1 CA		€ 4.179,89
Spese CSE Geom. Gianfranco Romanzi 1 CA		€ 4.849,90

Somme a disposizione 1 CA		€ 15.246,61
Somme per accordo bonario al 3% 1 CA		€ 5.343,12
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% distribuibile) 2 CA		€ 2.718,46
Spese progettazione RTP Memoscape DD5142/2022 2 CA		€ 6.609,78
Spese Direzione Lavori RTP Memoscape DD 3201/2023 2 CA		€ 4.652,32
Spese CSE Geom. Gianfranco Romanzi 2 CA		€ 5.398,10
Somme a disposizione 2 CA		€ 22.564,30
Somme per accordo bonario al 3% 2 CA		€ 6.218,46
Delega procedura per allacciamenti Publiacqua DD 02228/2023 (CA1 e CA2)		€ 9.337,05
Contributo ANAC		€ 225,00
Sommano		€ 97.941,00
Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 120.290,66
Sommano		€ 120.290,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 600.000,00

Considerato che:

- il contesto urbano, in particolare l'area di Sorgane in via Isonzo, in cui si inseriscono gli interventi oggetto del contratto attuativo n.2 dell'Accordo Quadro in questione, presenta aree pedonali ammalorate che necessitano di

interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni materiche e funzionali dell'area interessata;

- tali interventi risultano necessari per la messa a sistema dell'intera zona interessata dagli interventi oggetto del suddetto contratto attuativo n.2 dell'Accordo Quadro, in quanto funzionali ad una riqualificazione complessiva e quindi miglioramento dell'area stessa;

Tenuto conto che tale attività di manutenzione straordinaria di marciapiedi non risulta ricompresa nelle attività da realizzare mediante l'Accordo Quadro in questione, di cui al c.o. 210213, e che pertanto l'operatore economico individuato quale affidatario dell'Accordo Quadro non è in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la realizzazione dell'intervento;

Ritenuto pertanto necessario individuare un operatore economico che possa svolgere tali interventi di manutenzione straordinaria;

Visto il progetto esecutivo avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria area Sorgane", costituito dagli elaborati progettuali redatti dai tecnici della Direzione Ambiente, tutti allegati quali parte integrante del presente provvedimento, come di seguito elencati:

01. Relazione_rev 2

02. Stato attuale

03. Stato di progetto

04. Stato sovrapposto

05. Computo metrico

06. Stima costi sicurezza

07. Quadro economico

08. Prime indicazioni sicurezza

per un importo lordo dei lavori pari ad € **30.835,58**, come da quadro economico di progetto allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

Preso atto che:

- l'intervento in oggetto è finanziato esclusivamente con i Fondi REACT-EU FESR (cod. fin. 05);
- i lavori verranno eseguiti in aree di proprietà e/o competenza Comunale;
- il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto corredato di "Verbale di Validazione";
- gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 e 3 del D.L. 28/02/83 n° 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n° 131 e art. 14 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- il progetto non comporta un aumento degli oneri di gestione per gli esercizi futuri;
- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto;
- trattasi di spesa di investimento che andrà ad incrementare il patrimonio dell'Ente;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto progetto esecutivo così da poter procedere con la realizzazione dei lavori;

Visto l'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale la Stazione Appaltante procede all'*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Richiamati:

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- le linee guida emanate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- l'art. 48 della legge citata statuisce che si applichino tutte le disposizioni di cui al Titolo IV "in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea", entro cui rientrano anche le risorse REACT-EU;

Richiamati, altresì:

- l'art. 17, c. 2, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale *in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- l'art. 192 d.lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1 comma 3 del D. L. 76/2020 in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Tenuto conto che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 500.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori in oggetto;

Preso atto che:

- in data 22/09/2023 per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – S.T.A.R.T. (proc. n. 021736/2023), questa Stazione Appaltante ha richiesto all'operatore economico FSL COSTRUZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, p.iva 06767290486 un'offerta per l'esecuzione degli interventi in questione, ai sensi degli articoli 25, comma 2 e 50 del D.Lgs. 36/2023;
- l'offerta presentata dall'operatore economico FSL COSTRUZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, p.iva 06767290486, prevede un ribasso pari al 5,00000% sull'importo a base di gara, come risultante da offerta economica allegata quale parte integrante del presente atto;

Dato atto della congruità della suddetta offerta da parte della RUP conservata agli atti dell'ufficio;

Considerato che:

- l'operatore economico sopra citato è in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, adeguate e sufficienti in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023;
- l'operatore economico, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 36/2023 ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante verificherà le suddette dichiarazioni secondo le modalità stabilite con la circolare della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20/09/2023;

Tenuto conto che:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal Codice civile;
- il relativo CIG è A013C1EF0E;
- il RUP della presente procedura è il sottoscritto Ing. Raffaele Guldani;
- il contratto verrà stipulato "a misura";
- i lavori ricadono nella categoria prevalente OG3 "Opere stradali e affini" per l'importo di € 30.835,58, di cui € 3.412,21 per oneri della sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);

Visto lo schema di contratto, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato l'art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in base al quale a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 dello stesso, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, come definiti dallo stesso articolo;

Ritenuto pertanto, con il presente atto procedere all'aggiudicazione ed affidamento dei lavori di cui sopra, a favore dell'operatore economico FSL COSTRUZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA sulla base

dell'offerta di ribasso del 5,00000% sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 29.464,41 (compresi € 3.412,21 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi € 35.964,58;

Dato atto che:

- in conseguenza del ribasso del 5% offerto dall'affidatario, il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Manutenzione straordinaria area Sorgane		
Per lavori soggetti a base d'asta	€	27.423,37
Ribasso del 5,000% offerto in fase di gara	€	-1.371,17
Costi della sicurezza	€	3.412,21
Importo totale lavori con oneri	€	29.464,41
Per IVA di legge 22%	€	6.482,17
Lavori con IVA	€	35.946,58
Accordo bonario al 3%	€	1.128,58
Assicurazione progettisti	€	150,00
Somme a disposizione	€	544,35
IMPORTO COMPLESSIVO	€	37.769,51

- lo stesso differisce dal relativo elaborato progettuale, oltre che per l'applicazione del ribasso, poiché non risulta necessario accantonare nel quadro economico dell'intervento la relativa somma a disposizione di € 3.179,49 per le attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione che saranno svolte dal personale interno alla Direzione Ambiente;

- tale importo trova copertura nelle somme a disposizione dell'Accordo Quadro di cui al c.o. 210213, come specificato nella parte determinativa e negli aspetti contabili del presente atto;

Richiamati:

- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione 2.3";

- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023; - il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n.

2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Dato atto:

- dell'insussistenza a carico del sottoscritto RUP di cause di conflitto d'interesse ex art.16 del D.Lgs 36/2023, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione a carico del sottoscritto;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023;

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- gli artt. 12 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati:

1. di approvare il progetto esecutivo "Manutenzione straordinaria area Sorgane", per l'importo complessivo di € **37.769,51**, costituito dagli elaborati dettagliatamente specificati in narrativa ed allegati quale parte integrante al presente provvedimento e secondo il quadro economico sopra riportato che qui si intendono integralmente richiamati;

2. di dare atto che l'intervento di cui al precedente punto 1 è finanziato esclusivamente con i Fondi REACT-EU FESR (cod. fin. 05), ed in particolare nell'ambito del codice locale progetto FI6.1.4e4 - codice opera 210213 - CUP H11B21004090001, finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid19;

3. di dare atto che il progetto in questione non comporta un aumento degli oneri di gestione per gli esercizi futuri;

4. di affidare i lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinaria dell'area Sorgane, di cui al progetto esecutivo che si approva con il presente atto – CIG A013C1EF0E, all'operatore economico FSL COSTRUZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede legale in Scandicci (FI), via Del Molin Novo n. 75 (P.IVA 06767290486) (cod beneficiario 77897) sulla base dell'offerta di ribasso del 5,0000% sull'importo posto a base di gara, per la somma di € **29.464,41** (compresi € 3.412,21 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi € **35.964,58**;

5. di assumere i relativi sub-impegni di spesa, per il suddetto intervento, nella seguente modalità:

- € 35.946,58 quale importo dei lavori al lordo dell'IVA a favore di FSL COSTRUZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA (cod beneficiario 77897), a valere sull'impegno 2023/3070 - codice opera 210213;

- € 1.128,58 per accantonamento per accordo bonario relativo al presente intervento, a valere sull'impegno 2023/3070 - codice opera 210213;

- € 150,00 quale somma per Assicurazione per i progettisti in favore di della Llyod's Insurance Company SA (cod. ben. 62533), a valere sull'impegno 2023/3070 - codice opera 210213, in quanto trattasi di progetto redatto dal personale tecnico della Direzione Ambiente;

- € 544,35 quale somma a disposizione, a valere sull'impegno 2023/3070 - codice opera 210213;

6. di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

7. di dare atto che il quadro economico di Accordo Quadro conseguente all'affidamento che si dispone con il presente atto è il seguente:

C.O. 210213			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
	IMPORTO TOTALE LAVORI		
	Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 176.452,58
	Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 205.315,76
	Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 35.946,58
	Somma totale lavori contratti attuativi affidati IVA inclusa		€ 417.714,92
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% distribuibile) 1 CA		€ 2.335,79
	Spese progettazione RTP Memoscape DD5142/2022 1 CA		€ 8.262,22
	Spese Direzione Lavori RTP Memoscape DD		€ 4.179,89

3201/2023 1 CA		
Spese CSE Geom. Gianfranco Romanzi 1 CA		€ 4.849,90
Somme a disposizione 1 CA		€ 15.246,61
Somme per accordo bonario al 3% 1 CA		€ 5.343,12
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% distribuibile) 2 CA		€ 2.718,46
Spese progettazione RTP Memoscape DD5142/2022 2 CA		€ 6.609,78
Spese Direzione Lavori RTP Memoscape DD 3201/2023 2 CA		€ 4.652,32
Spese CSE Geom. Gianfranco Romanzi 2 CA		€ 5.398,10
Somme a disposizione 2 CA		€ 22.564,30
Somme per accordo bonario al 3% 2 CA		€ 6.218,46
Accordo bonario 3% - Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 1.128,58
Assicurazione progettisti - Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 150,00
Somme a disposizione - Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 544,35
Delega procedura per allacciamenti Publiacqua DD 02228/2023 (CA1 e CA2)		€ 9.337,05
Contributo ANAC		€ 225,00
Sommano		€ 99.763,94
Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 82.521,15

Sommano		€ 82.521,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 600.000,00

8. di dare atto che il RUP è il sottoscritto Ing. Raffaele Guldani;

9. di partecipare il presente atto a FSL COSTRUZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, aggiudicataria dei lavori relativi all'intervento in oggetto.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Relazione_rev_2_signed_signed.pdf - 41dab29eb84ea1f5bc3df3d52a56bfcf23b5740edf5a2e6d432b9ea5e8f7aee8
02_Stato Attuale_signed.pdf - f70b19649bfd00fab0e8cac834117264c9947355b06eb519490af0773da9d52a
03_Stato di Progetto_signed.pdf - 6ae96a76a75a6e2793b9c57137fac34535aeb27b8524bd54f3a94f0697756839
04_Stato Sovrapposto_signed.pdf - f0df6b333beef4172629710ffa2d4c86bdf96bc8c94a42267fff32871404ff1
05_Computo Metrico_signed.pdf - 63a0d266ea5522a5d3d4515a0c0dee0db3c9b2b539fb17cd1dfdbbd40a4038e4
06_Stima costi sicurezza_signed.pdf - a274bd7c1773f34768f4b6bc24a5ce8c1b952dde2cd04638452f6f55f3b4b5df
07_Quadro Economico_signed.pdf - 927668d5ac8a3ea66413cddf4591efba7cedbece27866dffca62be4d34493b85
08_Prime Indicazioni Sicurezza_signed_signed.pdf - f5b9173096871e9d068accbbcd1e9434cea070c4cfdcf296bec1406cdae3d012
BOZZA Contratto.odt - b84e49d08704cc4ad472868ed5ce4a51c1c012cd8d649887327d02c766804cea

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Guldani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3070		€ 82.521,15	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/8683		€ 0,00	-
3)	U	2023	54415	6	2023/8683	1	€ 35.946,58	77897 - FSL COSTRUZIONI
4)	U	2023	54415	6	2023/8683	2	€ 1.128,58	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415	6	2023/8683	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2023	54415	6	2023/8683	4	€ 544,35	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.