COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/05334**
Del: **26/06/2023**
Esecutivo Da: **27/06/2023**
Proponente: **Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:
PON METRO 2014-2020 – REACT-EU FESR Accordo Quadro denominato “Interventi in Giardini Pubblici” - Codice locale progetto FI_6.1.4e6 “Realizzazione Area attrezzata Ponte a Greve” – c.o. 220485 (ex 210453-210454) - CUP H11B21007920001 – CIG 9886023C40 - Codice locale progetto FI6.1.4e7 – Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento) - CUP H14E21003420001 - CIG 9858466780 - Affidamento incarichi di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione alla Open Ingegneria Srl e incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Arch. Cristiana Valenti

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025; approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 del 14/11/2022 con cui è stato conferito al

sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, allocato nell’ambito della Direzione Ambiente;

Tenuto conto che:

- nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell’Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l’atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l’attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- che la già menzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19/12/2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell’ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"; Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"; Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica" per un totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;

- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, la ripresa sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e l'assistenza tecnica REACT -EU, Asse 8;

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AlCT - AlCT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 08/10/2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4e sono stati individuati gli interventi di incremento, realizzazione, riqualificazione,

rifunzionalizzazione, ampliamento e completamento della dotazione di verde pubblico di alcune delle aree del Comune da realizzare per complessivi € 2.700.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamati:

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 176071, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 – del 25/05/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 2.700.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4e "Giardini Pubblici" – Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in sette interventi ed in particolare gli interventi di seguito riportati:

Codice locale progetto	**denominazione intervento**	€
FI_6.1.4e1	Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris	900.000,00
FI_6.1.4e6	Realizzazione Area attrezzata Ponte a Greve	500.000,00
FI_6.1.4e7	Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento)	300.000,00

Preso atto che nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 gli interventi cod. loc. progetto FI_6.1.4e1, FI_6.1.4.e6 e FI_6.1.4e7 erano inseriti con i seguenti codici opera:

- 210204 e 210205 (intervento codice locale progetto FI_6.1.4e1)

- 210453 e 210454 (intervento codice locale progetto FI_6.1.4e6)

- 210456 e 210457 (intervento codice locale progetto FI_6.1.4e7)

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio e relativi allegati, con cui si è proceduto alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Firenze per l'istituzione di un unico nuovo codice opera 220485 per l'importo di € 1.700.000,00, avente ad oggetto l'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici - A.Q. (FI6.1.4e) - REACT EU " che accorpa i suddetti interventi;

- la determinazione dirigenziale DD/2022/03642 con la quale sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento codice locale progetto FI_6.1.4e "Giardini Pubblici – REACT EU";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00611 del 06/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto di Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici - A.Q. (FI6.1.4e) - REACT EU ", codice opera 220485, dell'importo di € 1.700.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 5129 del 22 luglio 2022 con la quale è stato affidato alla società Anthemis Environment S.r.l. il servizio di progettazione esecutiva nonché l'elaborazione di sintesi relativa all'intervento "Giardini pubblici - Realizzazione Area attrezzata **Ponte a Greve**" – Codice locale progetto FI_6.1.4e6 - c.o. 210453/210454 - CUP H11B21007920001 - CIG Z4336B568B, per un importo complessivo di € 16.044,89, ed assunto il relativo impegno di spesa;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/00105, con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento sopra citato;

- la determinazione dirigenziale n. 04276 del 21/06/2022 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione degli interventi di cui al codice locale progetto FI_6.1.4e7 "Giardini pubblici" - Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento) - PON METRO - codice opera 220485 - CUP H14E21003420001 a Giardini Associati studio di progettazione paesaggistica, p.iva 05507680485;

- la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 14/03/2023 con cui sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati relativi all'intervento "PON METRO 2014-2020 - Codice locale progetto FI6.1.4e7 – "Giardini pubblici" – Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento) CUP H14E21003420001 - C.O. 220485, dell'importo di € 300.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 3951 del 12 maggio 2023 con la quale si sono aggiudicati i lavori relativi all'Accordo quadro denominato "PON Metro 2014-2020 - Giardini Pubblici" – Operazione codice locale progetto FI6.1.4e - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - c.o. 220485 - CUP H13D21001480001, H11B21007920001, H14E21003420001 - CIG 9535243B70, all'operatore economico Verde Golfo S.r.l. con sede legale in VIA ROMA n. 531 – 80017 – MELITO DI NAPOLI, p.iva 02946931215, cod. ben. 76619, sulla base dell'offerta di ribasso del 25,000 % sull'importo posto a base di gara;

- la determinazione dirigenziale n. 4840 del 08/06/2023 con la quale si sono affidati i lavori relativi al Contratto attuativo n. 2 avente ad oggetto l'intervento codice locale progetto FI6.1.4e6 - "Giardini Pubblici - Realizzazione Area attrezzata **Ponte a Greve**" – CUP: H11B21007920001 - CIG DERIVATO 98586542A6 - c.o. 220485, per un importo lavori al netto del ribasso del 25,000% offerto dall'affidatario Verde Golfo Srl, pari ad € 340.564,43 comprensivi di € 20.467,37 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.960,40 per IVA al 10%, e con la quale è stato approvato il seguente quadro economico:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (Ponte a Greve)

A1	Importo lavorazioni da computo metrico	€ 405.982,91
A2	di cui per costi della sicurezza	€ 20.467,37
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 385.515,54
A4	Ribasso del 25,000%	€ 96.378,89

A	**Importo totale lavori netto inclusa sicurezza**		**€ 309.604,03**
B1	Per IVA 10%	10,00%	€ 30.960,40
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 5.846,15
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (20%)	1,80%	€ 1.461,54
B4	Incarico progettazione Anthemis Environment srl		€ 16.044,89
B5	Spese per servizi di consulenza		€ 8.955,11
B6	Imprevisti compreso IVA		€ 8.119,66
B7	Somme per accordo bonario al 3%		€ 13.397,44
B8	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie IVA COMPRESA)		€ 12.791,45
B9	Contributo ANAC		€ 200,00
B10	Somma a disposizione da ribasso		€ 92.619,34
B	Sommano		€ 190.395,98
C	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+ B)**		**€ 500.000,00**

- la determinazione dirigenziale n. 4840 del 08/06/2023 con la quale si sono affidati i lavori relativi al Contratto attuativo n. 3 avente ad oggetto l’intervento codice locale progetto FI6.1.4e7 – “Giardini pubblici” – Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento) CUP H14E21003420001 - CIG DERIVATO

9859908D78 - c.o. 220485, per un importo lavori al netto del ribasso del 25,000% offerto dall'affidatario Verde Golfo Srl, pari ad € 199.372,54 comprensivi di € 6.523,96 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.124,78 per IVA al 10%;

- la determinazione dirigenziale n. 05258/2023 di affidamento dell'incarico di Direttore dei lavori inerenti all'intervento codice locale progetto FI6.1.4e7 – "Giardini pubblici" – Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento) CUP H14E21003420001 con cui sono stati approvati i seguenti quadri economici:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 (Carraia)			
	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 239.489,03
	di cui per costi della sicurezza		€ 6.523,96
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 232.965,07
	Ribasso del 25,000%		€ 58.241,27
	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 181.247,76
	Per IVA 10%	10,00%	€ 18.124,78
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 3.448,64
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (20%)	1,80%	€ 862,16
	Allacciamenti DD/2023/10040		€ 144,34
	Incarico progettazione Giardini Associati DD 2022/04197		€ 14.718,08
	Incarico DL Arch. Paola Mainardi		€ 7.164,45

	Per incarichi professionali		281,92
	Per imprevisti (compreso IVA)		€ 4.871,79
	Somme per accordo bonario al 3%		€ 7.903,14
	Contributo ANAC		€ 200,00
	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA		€ 4.870,69
	Somma a disposizione da ribasso		€ 56.162,25
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 300.000,00

Accordo Quadro 220485		
Contratto attuativo Michelangelo Iris (lavori netto ribasso+ iva e sicurezza)		€ 552.258,84
Contratto Ponte a Greve (lavori netto ribasso + iva e sicurezza)		€ 340.564,43
Contratto Carraia (lavori netto ribasso + iva e sicurezza)		€ 199.372,54
Importo totale lavori affidati iva inclusa		€ **1.092.195,81**
CA 1 Michelangelo e Iris		
allacciamenti CA 1 DD 3870/2023		€ 3.468,77
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)-CA 1		€ 9.609,98
Incarico progettazione Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli DD		€ 44.187,86

2022/04197		
Incarico DL Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli		€ 28.150,84
Incarico CSE Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli		€ 16.579,79
Accordo bonario CA1		€ 22.022,88
somme a disposizione da ribasso CA1		€ 223.521,04
CA2 Ponte a Greve		
Incarico progettazione Anthemis Environment srl		€ 16.044,89
Incentivo art. 113 (80%) - CA 2		€ 5.846,15
Accordo bonario CA 2		€ 13.397,44
somme a disposizione CA 2		€ 123.947,10
CA 3 Carraia		
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)		€ 3.448,64
Incarico progettazione Giardini Associati DD 2022/04197		€ 14.718,08
Incarico DL Arch. Paola Mainardi		€ 7.164,45
Allacciamenti DD/2023/10040		€ 144,34
Accordo bonario CA 3		€ 7.903,14
Somma a disposizione CA 3		€ 67.048,81
Sommano		€ **607.204,20**

Contributo ANAC		€ 600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ **1.700.000,00**

Dato atto che a seguito della DD/2023/457 del 24/01/2023 il RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi che possiede i requisiti di cui alle aggiornate Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 1007 del 11/10/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale DD/2021/08548 del 22/12/2021 avente ad oggetto "*Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento diretto o procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) e B) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 della legge 120/2020, incarichi di progettazione per i servizi di ingegneria e architettura: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - Approvazione elenco professionisti idonei";* con la quale, al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti nell'ambito dell'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, in grado di eseguire la progettazione, secondo i livelli stabiliti dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016, la direzione dei lavori, nonché il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell'ambito del verde urbano, si è provveduto alla approvazione di appositi elenchi di professionisti esterni risultati idonei, allegati parte integrante della stessa Determinazione;

Vista la necessità, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, di procedere: nterventi in Giardini Pubblici – Realizzazione area attrezzata di Carraia (ampliamento)"

- alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento Codice locale progetto FI_6.1.4e6 "Giardini Pubblici - Realizzazione Area attrezzata di Ponte a Greve PON METRO – REACT EU" - codice opera 220485 - CUP H11B21007920001;

- alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per

l'intervento codice locale progetto FI6.1.4e7 - .1.4e7 – "Interventi Realizzazione area attrezzata di Carraia (ampliamento)in Giardini Pubblici - REACT EU - codice opera 220485 - CUP H14E21003420001;

Visti gli art. 111 e 157 del D. Lgs. 50/2016 sull'affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Dato atto:

- dell'esito negativo della verifica interna effettuata nell'ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 del 11.05.1999 ed ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per individuare personale atto a svolgere gli incarichi sopra, come si evince dalla nota protocollo n. 198088 del 09.06.2022, agli atti della Direzione Ambiente;

- che per l'affidamento dei sopra citati incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il RUP ha pertanto posto di procedere con affidamento diretto in applicazione dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n. 108 del 2021, che prevede la possibilità di esperire la procedura di affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che:

- la società Open Ingegneria srl è ricompreso nei suddetti elenchi di operatori economici idonei al conferimento degli incarichi di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016, in data 29/05/2023 è stata pubblicata sulla Piattaforma telematica Regionale S.T.A.R.T. (procedura numero 013616/2023), ai sensi del comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., richiesta di offerta all'operatore economico OPEN INGEGNERIA SRL, con sede legale in Prato, via Fratelli Giachetti n. 28/3, partita iva 02113240978, per l'affidamento diretto degli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

dell'intervento Codice locale progetto FI_6.1.4e6 “Giardini Pubblici - Realizzazione Area attrezzata di Ponte a Greve PON METRO – REACT EU” - codice opera 220485 - CUP H11B21007920001, per importi stimati rispettivamente di € 10.320,32 (DL) e di € 9.791,89 (CSE) al netto di iva e oneri previdenziali, calcolati in base alle tariffe professionali di cui al DM 17 giugno 2016;

- l’offerta presentata dall’operatore economico OPEN INGEGNERIA SRL, con sede legale in Prato, via Fratelli Giachetti n. 28/3, partita iva 02113240978, ammonta ad € 19.709,96 corrispondente ad un ribasso del 2,00002 %, come risulta dall’offerta presentata sulla piattaforma START, allegata quale parte integrante del presente atto.

- la suddetta offerta è ritenuta congrua in relazione alla tipologia del servizio richiesto, come da apposita dichiarazione del RUP conservata agli atti della Direzione Ambiente;

- il CIG della presente procedura di affidamento è 9886023C40;

Considerato altresì che:

- l’Arch. Cristiana Valenti, con sede a Firenze, via San Niccolò 39/39A, P.Iva 04854740489, si è resa disponibile al conferimento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto attuativo n.3 avente ad oggetto l'intervento codice locale progetto FI6.1.4e7 – “Interventi in Giardini Pubblici – Realizzazione area attrezzata di Carraia (ampliamento)” REACT EU - codice opera 220485 - CUP H14E21003420001 - dell'Accordo Quadro in oggetto;

- nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. 50/2016, in data 05/06/2023 è stata pubblicata sulla Piattaforma telematica Regionale S.T.A.R.T. (procedura numero 012528/2023), ai sensi del comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., la procedura per l’affidamento diretto al suddetto operatore economico dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento PON METRO 2014 - 2020 – REACT EU - Interventi in Giardini Pubblici" c.o. 220485– Codice locale progetto FI6.1.4e7 – Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento) - CUP H14E21003420001, per un importo stimato di € 6.394,24 al netto di IVA e oneri previdenziali, calcolato in base alle tariffe professionali di cui al DM 17 giugno 2016;

- il ribasso offerto dall'Arch. Cristiana Valenti è pari al 1,47382%, come risulta dall'offerta presentata sulla piattaforma START, allegata quale parte integrante del presente atto;

- che la suddetta offerta è ritenuta congrua in relazione alla tipologia del servizio richiesto, come da apposita dichiarazione della RUP conservata agli atti della Direzione Ambiente;

- il CIG della presente procedura è 9858466780;

Dato atto che l'acquisizione dei suddetti servizi non è inserita nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016 in quanto di valore inferiore ad € 40.000,00;

Viste la dichiarazioni dei suddetti operatori economci relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, conservate agli atti dell'ufficio, e dato atto che sugli stessi sono in corso i controlli previsti dalla legge sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;

Considerato che gli operatori economici sopra citati sono in possesso:

- dell'esperienza necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, come previsto dall'art. 1 co. 2 D.L. 16/07/2020, n. 76;

- dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. n. 50/2016:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l’attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal Codice civile;

Ritenuto pertanto, con il presente atto:

- di affidare alla OPEN INGEGNERIA SRL, in riferimento all’intervento Codice locale progetto FI_6.1.4e6 “Giardini Pubblici - Realizzazione Area attrezzata di Ponte a Greve PON METRO – REACT EU” - codice opera 220485 - CUP H11B21007920001 - CIG 9535243B70:

- l’incarico di Direttore dei Lavori per un importo di € 10.113,91 al netto del ribasso del 2,00002%, oltre cassa previdenziale del 4% ed IVA per un importo complessivo di € 12.832,53 - CIG 9886023C40, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'operatore economico, in corso di ultimazione;

- l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo di € 9.596,05 al netto del ribasso del 2,00002%, oltre cassa previdenziale del 4% ed IVA per un importo complessivo di € 12.175,47 - CIG

9886023C40, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'operatore economico, in corso di ultimazione;

- di affidare all'Arch. Cristiana Valenti l'incarico di coordinatore della sicurezza dell'intervento PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4e7 – "Interventi in Giardini Pubblici – Realizzazione area attrezzata di Carraia (ampliamento)" REACT EU - CUP H14E21003420001, per un importo pari ad € 6.300,00 considerato il ribasso del 1,47382% oltre Cassa previdenziale 4% per un importo complessivo di € 6.552,00 - CIG 9858466780;

Preso atto della dichiarazione, conservata agli atti della Direzione Ambiente, nella quale l'Arch. Cristiana Valenti comunica di rientrare nel regime forfettario e pertanto risulta esente dall'applicazione dell'IVA;

Visti gli schemi di disciplinare di incarico, allegati quali parti integranti del presente provvedimento, che saranno sottoscritti dall'operatore economico affidatario una volta approvati con il presente atto;

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

- le Linee Guida ANAC n. 3 su "Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

- le Linee Guida ANAC n. 4 su "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- le Linee Guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice”;

- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 8 novembre 2022 recanti Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021;

Visti:

- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione “2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023;

- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

Visti inoltre:

- l’articolo 8 comma 1 let. a) del D.L. 76/2020 in base al quale, fino al 30/06/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l’articolo 5 comma 9 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all’Accordo Quadro in questione, in base al quale l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere in via d’urgenza alla sottoscrizione dei contratti attuativi ed alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva del presente Accordo Quadro.

Dato atto che i quadri economici dei suddetti contratti attuativi n. 2 e 3, conseguenti

a quanto disposto con il presente atto, sono i seguenti:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (Ponte a Greve)			
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 405.982,91
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 20.467,37
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 385.515,54
A4	Ribasso del 25,000%		€ 96.378,89
A	**Importo totale lavori netto inclusa sicurezza**		€ **309.604,03**
B1	Per IVA 10%	10,00%	€ 30.960,40
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 5.846,15
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (20%)	1,80%	€ 1.461,54
B4	Incarico progettazione Anthemis Environment srl		€ 16.044,89
B5	Incarico DL Open Ingegneria Srl		€ 12.832,53
B6	Incarico CSE Open Ingegneria Srl		€ 12.175,47
B7	Somme per accordo bonario al 3%		€ 13.397,44
B8	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie IVA COMPRESA)		€ 10.156,26
B9	Contributo ANAC		€ 200,00
B10	Somma a disposizione da ribasso		€ 67.611,34

B	Sommano		€ 190.395,98
C	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+ B)**		€ **500.000,00**

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 (Carraia)			
	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 239.489,03
	di cui per costi della sicurezza		€ 6.523,96
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 232.965,07
	Ribasso del 25,000%		€ 58.241,27
	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ **181.247,76**
	Per IVA 10%	10,00%	€ 18.124,78
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 3.448,64
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (20%)	1,80%	€ 862,16
	Allacciamenti DD/2023/10040		€ 144,34
	Incarico progettazione Giardini Associati DD 2022/04197		€ 14.718,08
	Incarico DL Arch. Paola Mainardi		€ 7.164,45
	Incarico CSE Arch. Cristiana Valenti		€ 6.552,00
	Per incarichi professionali		281,92

	Per imprevisti (compreso IVA)		€ 4.871,79
	Somme per accordo bonario al 3%		€ 7.903,14
	Contributo ANAC		€ 200,00
	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA		€ 4.870,69
	Somma a disposizione da ribasso		€ 49.610,25
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ **300.000,00**

Visti:

- le disposizioni Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione “2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023;

- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

Dato atto che non sussistono a carico del sottoscritto e della RUP Dott.ssa Cecilia Cantini motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, per l’adozione del presente atto, sia in relazione all’oggetto dell’affidamento in questione, sia nei confronti dell’affidatario della stessa, come risulta

da apposite dichiarazioni allegate quali parti integranti del presente provvedimento;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento.

Visti:

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, la L.R.T. 38/2007 nonché il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera di Giunta n. 20 del 01/02/2022;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e approvate:

1. di affidare all'operatore economico OPEN INGEGNERIA SRL l'incarico di Direzione Lavori relativo all'intervento codice locale progetto FI_6.1.4e6 "Giardini Pubblici – Realizzazione Area Attrezzata Ponte a greve - PON METRO – REACT EU" - codice opera 220485 (ex 210453-210454) - CUP

H11B21007920001 - CIG 9886023C40 per un importo pari ad € 10.113,91, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € **12.832,53**, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione;

2. di affidare all'operatore economico OPEN INGEGNERIA SRL l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento codice locale progetto FI_6.1.4e6 "Giardini Pubblici – Realizzazione Area Attrezzata Ponte a greve - PON METRO – REACT EU" - codice opera 220485 (ex 210453-210454) - CUP H11B21007920001 - CIG 9886023C40 per un importo pari ad € 9.596,05, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € **12.175,47**, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione;;

3. di affidare all'Arch. Cristiana Valenti, l'incarico di coordinatore della sicurezza relativo all'intervento PON METRO 2014-2020 – Operazione codice locale progetto FI6.1.4e7 – "Interventi in Giardini Pubblici – Realizzazione area attrezzata di Carraia (ampliamento)" REACT EU – CUP H14E21003420001 – Codice Opera 220485 per un importo € 6.300,00, considerato il ribasso del 1,47382%, oltre Cassa previdenziale 4% per un importo complessivo di € **6.552,00** - CIG 9858466780, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione;

4. di sub-impegnare in favore del summenzionato operatore economico - codice beneficiario 65152 - la somma complessiva di € 12.832,53, a valere sull'impegno 2023/7042/4, del codice opera 220485;

5. di sub-impegnare in favore del summenzionato operatore economico - codice beneficiario 65152 - la somma complessiva di € 12.175,47, a valere sull'impegno 2023/7042/4, del codice opera 220485;
6. di sub-impegnare in favore del summenzionato professionista - codice beneficiario 77081 - la somma complessiva di € 6.552,00 a valere sull'impegno 2023/7043/4, del codice opera 22485;
7. di approvare gli allegati schemi di disciplinari d'incarico;
8. di rideterminare, in conseguenza di quanto disposto nel presente atto, il Quadro Economico complessivo dell'Accordo Quadro C.O. 220485 come di seguito riportato:

Accordo Quadro 220485

Contratto attuativo Michelangelo Iris (lavori netto ribasso+ iva e sicurezza)		€ 552.258,84
Contratto Ponte a Greve (lavori netto ribasso + iva e sicurezza)		€ 340.564,43
Contratto Carraia (lavori netto ribasso + iva e sicurezza)		€ 199.372,54
Importo totale lavori affidati iva inclusa		€ **1.092.195,81**
CA 1 Michelangelo e Iris		
allacciamenti CA 1 DD 3870/2023		€ 3.468,77
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)-CA 1		€ 9.609,98
Incarico progettazione Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli DD 2022/04197		€ 44.187,86
Incarico DL Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli		€ 28.150,84
Incarico CSE Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli		€ 16.579,79
Accordo bonario CA1		€ 22.022,88
somme a disposizione da ribasso CA1		€ 223.521,04
CA2 Ponte a Greve		
Incarico progettazione Anthemis Environment srl		€ 16.044,89

Incentivo art. 113 (80%) - CA 2		€ 5.846,15
Accordo bonario CA 2		€ 13.397,44
Incarico DL Open Ingegneria Srl		€ 12.832,53
Incarico CSE Open Ingegneria Srl		€ 12.175,47
somme a disposizione CA 2		€ 98.939,10
CA 3 Carraia		
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)		€ 3.448,64
Incarico progettazione Giardini Associati DD 2022/04197		€ 14.718,08
Incarico DL Arch. Paola Mainardi		€ 7.164,45
Incarico CSE Arch. Cristiana Valenti		€ 6.552,00
Allacciamenti DD/2023/10040		€ 144,34
Accordo bonario CA 3		€ 7.903,14
Somma a disposizione CA 3		€ 60.496,81
Sommano		€ **607.204,20**
Contributo ANAC		€ 600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ **1.700.000,00**

9. di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini, la quale non versa in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi coma da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

10. di significare il presente atto alla Open Ingegneria Srl e all'Arch. Cristiana Valenti;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto in ottemperanza della normativa

vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

CONFLITTO INTERESSI CANTINI.pdf - 7afc11ffdb93d1fa74825a4c4b016be79a309e8a7739804333878ccf1597d41f
Dichiarazione assenza conflitto interessi Cantini_signed (1).pdf - cf8a9edb482c2f8fdd321bbcf732e1cd9a5ec32e08a0321564e7a5a2dbefb979
Disciplinare richiesta offerta DL_REACT_PONTEaGREVE_signed.pdf - 77fc4cf1493fdd68a84fed36e50139a92aa9b15b93c2aabff22ed68a009b1c63
Disciplinare_CSE_Carraia_senza PSC-DEF_signed.pdf - c6817fab55a2a6e75a6d7f0b38fceaf6dba6afc1549f4346f495f88b5058c595
Disciplinare_CSE_Ponte-a-Greve_senza PSC_signed.pdf - 3e084fbde3dda5803c38da042760c582ff7b2fc8633b197766bc03af3c0ef6db
OffEcon_174446_1_05062023192604.pdf - f7dd1b58dd6ab1bbedcf85dcf5d53a910c82af5fcc6a78156f7573fb8c6d603d
OffEcon_26298_1_15062023114520.pdf.p7m - 4581f0ee176d0bad9a4ac06140edf63fbdf4b12478cf0f8b680fda5e6b15020f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/7042	4	€ 98.939,09	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/7042	5	€ 12.832,53	65152 - OPEN INGEGNERIA SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
3)	U	2023	54415	6	2023/7042	6	€ 12.175,47	65152 - OPEN INGEGNERIA SRL
4)	U	2023	54415	6	2023/7043	4	€ 60.496,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415	6	2023/7043	6	€ 6.552,00	77081 - Valenti Cristiana

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.