

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03328
Del: 30/04/2024
Esecutivo Da: 02/05/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

F0062/2024 denominato "Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostro area biglietteria del Museo Novecento - quarto lato " – c.o. 220210 – CIG B1143A99B0 – CUP H13G21000040006 - CPV 39515000-5. Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta EVEREST S.R.L. e impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione n° 5/2024, avente ad oggetto: "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/G/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 111, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*";
- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 3038/2023 del 17 aprile 2023, recante “*Accertamento e impegno - Museo Novecento - Interventi volti all'efficientamento energetico (ex contributo M.I. del 30.1.2020) PNRR M.2C.4INV.2.2 - CUP H13G21000040006 - c.o. 220210- Saloncino Goldoni - Opere di efficientamento energetico involucro edilizio e riduzione consumi sala teatrale (ex contributo MI del 30.1.2020) PNRR M.2C.4INV.2.2 - CUP H13G22000190006 - c.o. 220476*”;

- la deliberazione di Giunta n. 347/2023 del 30 giugno 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0847/2023, denominato “*Museo Novecento - Interventi volti all'efficientamento energetico ex contributo M.I. del 30.1.2020*” (CUP H13G21000040006), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici ed ammontante a complessivi € 250.000,00 come da Codice opera 220210, intervento da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea “*Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2*” di titolarità del Ministero dell'Interno;

- la determinazione dirigenziale n. 7310/2023 del 14 settembre 2023, con la quale – tra le varie – il sopra citato Accordo Quadro AQ0847/2023 (CUP H13G21000040006), a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) d.l. n. 76/2020, conv. nella L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, è stato aggiudicato alla ditta Brusco & Puggelli S.r.l. (C.F. e P.IVA 05540890489), sulla base dell'offerta di ribasso del 9,5%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 149.900,00, di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, sulla base del CIG 9930736E95. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 (CIG A00E2E3C6B) dell'importo netto di € 74.950,00, comprensivo di € 950,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0847/2023 ed assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sul codice opera 220210;

- la determinazione dirigenziale n. 10406/2023 dell'11 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto F0059/2023, denominato “*Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostrò area biglietteria del Museo Novecento*”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Valorizzazione complessi monumentali e restauro urbano, ammontante a complessivi € 25.742,00. A seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, la suddetta fornitura è stata aggiudicata alla ditta Everest S.r.l. (C.F. e P. IVA 02242180269) per un importo netto pari ad € 17.120,00 (di cui € 700,00 per costi della manodopera ed € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG n. A02EE5FA9F;

- la determinazione dirigenziale n. 2821/2024 del 12 aprile 2024, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto F0063/2024, denominato “*Fornitura e posa in opera di infissi piano primo Museo Novecento*” per complessivi € 23.807,08 e contestualmente ad aggiudicare, a seguito di

procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, la fornitura F0063/2024 da realizzare nell'ambito dell'intervento "Museo Novecento - Interventi volti all'efficientamento energetico" alla ditta Firenze Industrie S.p.a., per complessivi € 23.370,32 come da quadro economico di seguito riportato:

"Museo Novecento - Interventi volti all'efficientamento energetico ex contributo M.I. del 30.01.2020" Codice Opera 220210 – CUP H13G21000040006	
Descrizione voci di spesa	Importi
CA 1 – Lavori netti	€ 74.000,00
CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 950,00
CA 1 – Lavori netti + oneri per la sicurezza	€ 74.950,00
CA 1 – IVA 10%	€ 7.495,00
Importo complessivo CA n. 1	€ 82.445,00
Residuo lavori ordinabili con successivi contratti attuativi	€ 59.940,00
Residuo Oneri della sicurezza	€ 950,00
Residuo lavori ordinabili con successivi CA + oneri della sicurezza	€ 60.890,00
Residuo IVA su lavori immediatamente ordinabili	€ 6.089,00
Residuo lavori ordinabili con successivi CA + oneri della sicurezza + IVA	€ 66.979,00
Minore spesa derivante da ribasso d'asta AQ0847/2023 affidato a Brusco & Puggelli S.r.l. (IVA compresa)	€ 15.466,00
Affidamento fornitura F0063/2024 a Firenze Industrie S.p.a. (DD/2024/02821)	€ 23.370,32
Minore spesa derivante da ribasso d'asta F0063/2024	€ 436,76
Residuo somma a disposizione per opere connesse ai lavori principali	€ 29.661,42

Affidamento fornitura F0059/2023 a Everest S.r.l. (DD/2023/10406)	€ 20.886,40
Minore spesa derivante da ribasso d'asta F0059/2023	€ 4.855,60
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 749,50
Spese tecniche	€ 5.000,00
Totale Quadro Economico Intervento	€ 250.000,00

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano;

Tenuto conto che con la predetta decisione la Misura “Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2” di titolarità del Ministero dell’Interno, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’art. 1 co. 29 L. n. 160/2019 (Piccole opere)-oltre a quelle di cui all’art. 1, comma 139 e segg, della legge n. 145/2018 (medie opere) – , è stata stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;

Visto altresì il decreto legge n. 19/2024 del 2 marzo 2024, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, in particolare gli artt. 11 e 12;

Considerato altresì che, nell’ambito dell’Accordo Quadro AQ0847/2023 e in particolare, delle opere di efficientamento energetico da realizzare presso il Museo del Novecento (CUP H13G21000040006), è necessario procedere alla fornitura e posa in opera di nuovi infissi a taglio termico nella sala espositiva principale posta al piano primo del Museo;

Dato atto che nell’ambito delle opere di efficientamento energetico si rende adesso necessario procedere con l’individuazione di un soggetto per il completamento della fornitura e posa in opera di sistema di protezione solare sul quarto lato delle vetrate del loggiato interno di accesso al museo novecento;

Visto la fornitura F0062/2024, denominato “Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostro area biglietteria del Museo Novecento - quarto lato” da realizzare nell’ambito dell’intervento “Museo Novecento - Interventi volti all’efficientamento energetico” (Codice opera 220210 – CUP H13G21000040006), predisposto dai tecnici della E.Q Valorizzazione Complessi monumentali e Restauro Urbano della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 25.742,00 e costituito da apposito “*Rapporto*”, allegato quale parte integrante al presente atto;

Rilevato che l’intervento ammonta complessivamente ad € 25.742,00, suddivisi secondo il quadro economico della spesa di seguito riportato:

F0062/2024	
“Fornitura e possa in opera di infissi piano primo museo novecento ”	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Fornitura soggetta a ribasso d’asta	€ 19.900,00
Manodopera	€ 700,00
Costi della sicurezza	€ 500,00
Totale importo a base d’asta	€ 21.100,00
Iva al 22%	€ 4.642,00
Totale	€ 25.742,00

Dato atto che:

- l’immobile oggetto d’intervento rientra nella disponibilità del patrimonio immobiliare del Comune di Firenze;
- i prezzi di perizia sono congrui;
- per tale servizio non vi sono convenzioni Consip e Mepa in essere;
- la fornitura non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;

- l'intervento in oggetto determina un incremento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la relativa spesa può essere considerata spesa di investimento;
- le lavorazioni previste nell'appalto F0063/2024 saranno fatturate con IVA al 22%;

Richiamati:

- l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del decreto legislativo 267/ 2000;
- l'art. 12 del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. 36/2023, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto di stabilire che per l'esecuzione del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, alla procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del Dlgs. 36/2023 trattandosi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

Dato atto che:

- la fornitura trova copertura sul c.o. 220210 - imp. 2024/2284 del Bilancio Straordinario;
- l'intervento è finanziato con trasferimenti statali cod. F05 (Fondo-TRASF.STATO FINALIZ.);
- il RUP è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;
- il CPV è 45421100-5, "Installazione di porte, finestre e componenti connesse";

- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, il RUP ha individuato il CCNL settore terziario, il cui accordo di rinnovo è stato siglato in data 20 luglio 2023, quale contratto collettivo di lavoro da applicare al personale impiegato nel presente appalto;

Ritenuto pertanto che la procedura di affidamento in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla regione Toscana;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 12.02.2024, conservato agli atti d'Ufficio, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con cui il RUP, Arch. Giorgio Caselli dispone, per l'esecuzione del servizio di cui trattasi:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
- 2 – il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 3- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Dato atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

Visti:

- la relazione, sottoscritta dal RUP in data 7 febbraio 2024, allegato integrante, con cui si propone ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del d.lgs.36/2023, di affidare direttamente l'intervento alla ditta Everest s.r.l. Soc. Unipersonale, che ha già effettuato la prima fornitura e posa in opera dei sistemi oscuranti analoghi per i primi due lati delle vetrate del loggiato del chiostro della struttura museale e sta procedendo con l'installazione del terzo lato, è quindi *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*;

- la lettera d'invito, nota prot. 85603/2024 del 12/03/2024, conservata agli atti d'Ufficio, con cui la Stazione Appaltante ha invitato la ditta Everest s.r.l., per i motivi sopra specificati, a presentare tramite piattaforma START la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto;

- l'offerta economica, recante data 13 marzo 2024, allegato integrante, con cui la ditta Everest s.r.l. offriva il ribasso percentuale di 20,00% sull'importo a base d'asta per un totale di € 17.120,00 (IVA al 22% esclusa);

- la nota del 19 marzo 2024, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START (procedura n. 9985), presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Tecnici il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato ditta EVEREST SRL, con sede legale in Via Roma n. 98 - 31050 Miane (TV), sulla base dell'offerta, ritenuta congrua dal RUP, ed emesso il relativo CIG B1143A99B0;

Per quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento con CUP H13G21000040006, a seguito dell'aggiudicazione della Fornitura F0062/2024 in oggetto a EVEREST SRL, è il seguente:

"Museo Novecento - Interventi volti all'efficientamento energetico ex contributo M.I. del 30.01.2020" Codice Opera 220210 – CUP H13G21000040006	
Descrizione voci di spesa	Importi
CA 1 – Lavori netti	€ 74.000,00
CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 950,00
CA 1 – Lavori netti + oneri per la sicurezza	€ 74.950,00
CA 1 – IVA 10%	€ 7.495,00
Importo complessivo CA n. 1	€ 82.445,00
Residuo lavori ordinabili con successivi contratti attuativi	€ 59.940,00
Residuo Oneri della sicurezza	€ 950,00
Residuo lavori ordinabili con successivi CA + oneri della sicurezza	€ 60.890,00
Residuo IVA su lavori immediatamente ordinabili	€ 6.089,00
Residuo lavori ordinabili con successivi CA + oneri della sicurezza + IVA	€ 66.979,00
Minore spesa derivante da ribasso d'asta AQ0847/2023 affidato a Brusco & Puggelli S.r.l. (IVA compresa)	€ 15.466,00
Affidamento fornitura F0063/2024 a Firenze Industrie S.p.a. (DD/2024/02821)	€ 23.370,32

Minore spesa derivante da ribasso d'asta F0063/2024	€ 436,76
Residuo somma a disposizione per opere connesse ai lavori principali	€ 3.919,42
Affidamento fornitura F0059/2023 a Everest S.r.l. (DD/2023/10406)	€ 20.886,40
Minore spesa derivante da ribasso d'asta F0059/2023	€ 4.855,60
Affidamento fornitura F0062/2024 “Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostrò area biglietteria del Museo Novecento - quarto lato” a EVEREST SRL SOC. UNIPERSONALE di cui al presente provvedimento (di cui € 700,00 di oneri della manodopera - € 500,00 di oneri per la sicurezza - € 3.766,40 per IVA al 22%) al netto del ribasso percentuale offerto del 20,00%	€ 20.886,40
Minore spesa derivante da ribasso d'asta F0062/2024 di cui al presente provvedimento	€ 4.855,60
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 749,50
Spese tecniche	€ 5.000,00
Totale Quadro Economico Intervento	€ 250.000,00

Richiamato l'art. 52 del D.lgs 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento diretto di appalti inferiori ad € 40.000, quale la presente, [...] la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...]

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle

predette forme;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di procedere direttamente all'affidamento del servizio alla ditta EVEREST SRL, con sede legale in Via Roma n. 98 – 31050 Miane (TV), per € 20.886,40;

Dato atto:

- che, in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazioni agli atti dell'ufficio;

- delle dichiarazioni del RUP in merito all'assenza di conflitto di interessi per l'appalto in oggetto e come tale consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 15, 17,18, 48, 55, 76 del D.lgs. del D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art.50 c.1, lett. b) e l' art. 52 del D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto l'art. 183 del TUEL;

Visto l'art. 81 e 58 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'intervento F0062/2024 denominato "Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostro area biglietteria del Museo Novecento - quarto lato " – c.o. 220210 – CIG B1143A99B0 – CUP H13G21000040006 - CPV 39515000-5, costituito dagli elaborati integranti dettagliatamente elencati in narrativa per complessivi € 20.886,40 e costituito da apposito "Rapporto", allegato quale parte integrante al presente atto;
2. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 l'esecuzione dell'intervento, sulla base del CIG n. B1143A99B0, alla ditta Everest s.r.l, C.F. e P. IVA 02242180269, per un importo netto pari ad € 17.120,00 (di cui € 700,00 per costi della manodopera ed € 500,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta);
3. che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del "Rapporto" approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente atto;
4. di dare atto che il nuovo Quadro economico dell'intervento risulta essere l'ultimo riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
5. di sub-impegnare la somma complessiva di € 20.886,40 per fornitura (IVA compresa) in favore della ditta aggiudicataria Everest s.r.l, C.F. e P. IVA 02242180269 (cod. ben. 42140) ed € 4.855,60 quale minore spesa a valere sull'impegno n. 2024/2284 relativo al Codice opera 220210;
6. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
7. di dare atto che il RUP è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegati.zip - d2e7425c40f63bf5a41f52b2e0c0ccef6f811df4ddf2c22035163beb686d61b2

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57736	6	2024/2284		€ 3.919,42	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	57736	6	2024/6917		€ 0,00	-
3)	U	2024	57736	6	2024/6917	1	€ 20.886,40	42140 - EVEREST SRL TAO TESSILE TAO ESTERNO
4)	U	2024	57736	6	2024/6917	2	€ 4.855,60	-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.