

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03723

Del: 14/05/2024

Esecutivo Da: 14/05/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Accordo Quadro AQ0902/2024 denominato “Manutenzione ordinaria immobili patrimonio non abitativo” – Approvazione progetto ad Accordo Quadro AQ0902/2024, decisione a contrarre ed aggiudicazione dell'AQ0902/2024 a Toni Lavori S.r.l. (CIG B112879A1D); approvazione delle bozze del contratto attuativo 1 (CIG B19A76FFC0) e del contratto attuativo 2 (CIG B19A8FE906), affidamento delle lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0902/2024 e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Considerato che è necessario procedere alla manutenzione ordinaria degli immobili afferenti al patrimonio non abitativo di competenza della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Cimiteri Monumentali

e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente. A tale scopo è stato predisposto un progetto ad Accordo Quadro AQ0902/2024, denominato "Manutenzione ordinaria immobili patrimonio non abitativo" ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 36/2023;

Visto pertanto il progetto AQ0902/2024, costituito dai seguenti elaborati, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- 0) Elenco Elaborati;
- 1a) Relazione descrittiva tecnica ed economica;
- 1b) Quadro Economico;
- 1c) Non frazionabilità;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3a) Capitolato Speciale d'Appalto opere edili;
- 3b) Capitolato Speciale d'Appalto impianti elettrici e speciali;
- 3c) Capitolato Speciale d'Appalto impianti meccanici;
- 4) Elenco prezzi unitari;
- 5) Elenco immobili.
- 6) Linee guida piano di sicurezza e coordinamento;
- 7) Verbale di verifica del progetto;
- 8) Verbale di validazione del progetto;

Dato atto che, per mero errore materiale:

- i documenti del progetto allegati riportano il riferimento al D.P.R. n. 207/2010 per la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali (in particolare la Relazione tecnica, il Verbale di Verifica ed il Verbale di Validazione), anziché all'art. 41 ed all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023. Anche per i requisiti di qualificazione delle imprese (in particolare la Relazione tecnica e Capitolato Speciale d'Appalto) si richiama il D.P.R. n. 207/2010 anziché l'allegato II.12 del Codice. I citati riferimenti normativi al Nuovo Codice si intendono pertanto sostituire alla fonte attuativa della previgente disciplina;

- tutti i documenti progettuali riportano in copertina la data del 23 febbraio 2024, facendo diversamente fede la data in cui sono stati firmati digitalmente dal RUP e dal progettista, ovvero il 22 febbraio 2024. In particolare, nel verbale di Validazione viene erroneamente richiamato il rapporto conclusivo di verifica del 23 febbraio 2024, riferimento temporale che deve intendersi sostituito dal corretto 22 febbraio 2024, senza con ciò pregiudicare l'attività di validazione del progetto svolta dal RUP;

- nel documento Quadro economico si riporta per errore che la spesa verrà impegnata sul capitolo 43370 di bilancio ordinario nelle due annualità interessate (2024 e 2025), ma il capitolo sul quale troverà finanziamento l'intervento è il 43280 di bilancio ordinario per entrambe le annualità, preso atto del visto di autorizzazione ad impegnare su tale capitolo da parte del responsabile di procedura e di spesa, codificato con V0, Ing. Alessandro Dreoni;

- nel documento "Elenco Immobili", per mero errore, è stata inserita la copertina relativa ad un diverso progetto (AQ0901/2024 anziché AQ0902/2024), opera con diverso stanziamento e diverso oggetto, ma gli individuati immobili (elencati specificamente) sono afferenti al progetto in commento;

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 100.000,00, articolati secondo

il quadro economico di seguito riportato:

AQ0902/2024	
"Manutenzione ordinaria immobili patrimonio non abitativo"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 47.873,86
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.970,40
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
Lavori + costi manodopera + oneri sicurezza (Base d'asta)	€ 81.844,26
IVA 22%	€ 18.005,74
Lavori + costi manodopera + oneri sicurezza + IVA	€ 99.850,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Totale del Quadro Economico	€ 100.000,00

Preso atto che nella relazione descrittiva generale del Responsabile Unico del Progetto si dichiara che:

- il progetto non necessita dei titoli di cui al DPR. n. 380/2001 in quanto corredato di "Verbale di Validazione";
- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente tali da necessitare l'approvazione di elaborati tecnici, verrà predisposto specifico progetto da approvare in linea tecnica dalla competente Giunta Municipale;
- gli interventi previsti saranno eseguiti su immobili ed in aree di proprietà comunale;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui, nonché la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7 del Codice;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 co. 2 e 3 d.l. n. 55/83, conv. con mod. nella L. n. 131/83 e dell'art. 14 co. 4 d.lgs. n. 36/2023;
- i lavori previsti saranno fatturati con I.V.A. al 22%;
- l'esecuzione delle opere previste nel progetto, non comporterà un incremento degli oneri di gestione per gli esercizi futuri;

- l'intervento è compatibile con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;

Dato atto che:

- la progettazione eseguita costituisce un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, pertanto non è necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 36/2023. In tal senso gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;

- i lavori dell'appalto in oggetto, in quanto finalizzati alla conservazione ed utilizzo in sicurezza degli immobili del patrimonio non abitativo, non determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d'investimento ma rientrante nella spesa corrente;

Dato atto altresì che:

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è B112879A1D, acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

- l'importo complessivo a base della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto è pari ad € 81.844,26 (di cui € 18.970,40 per costi della manodopera ed € 15.000,00 per costi della sicurezza; entrambi i valori non soggetti a ribasso d'asta);

- ai sensi dell'allegato II.12, le lavorazioni ricadono nella categoria prevalente OG01, "Edifici civili ed industriali", per l'importo di € 81.844,26 (di cui € 18.970,40 per costi della manodopera ed € 15.000,00 per costi della sicurezza), subappaltabile nei limiti del 50%;

- l'Accordo Quadro avrà durata fino al 31 dicembre 2025. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi;

- il CPV è 45454000-4, "*Lavori di ristrutturazione*";

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1;

- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Artigianato, il cui accordo di rinnovo è stato siglato in data 4 maggio 2022, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

Visti:

- l'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

Vista la decisione di contrarre del 28 febbraio 2024 sulla modalità di affidamento, conservata agli atti dell'Ufficio scrivente, con la quale il RUP, Ing. Lorenzo Mattioli, ha disposto che per l'affidamento dell'Accordo Quadro di lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, assicurando che vengano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che:

- il procedimento di affidamento diretto espletato si è svolto in due fasi:

1. una prima fase (svolta tramite PEC) nella quale il RUP ha richiesto e valutato i preventivi presentati dagli operatori economici invitati e ritenuti in possesso di idonee esperienze pregresse ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023;

2. una seconda fase (svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana e contraddistinta dal n. 012062/2024), nella quale è stato richiesto all'impresa individuata quale miglior offerente di confermare l'offerta già presentata su START, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dal Codice;

- in data 28 marzo 2024, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, sono state valutate la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dall'impresa Toni Lavori S.r.l. (C.F. e P.IVA 01350010524), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- suddetto operatore economico Toni Lavori S.r.l., con sede legale in Poggibonsi (SI), via del Masso n. 36, ha offerto un ribasso del 23,00% sull'importo posto a base di gara;

- il RUP ha ritenuto l'offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato, come emerge dal verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto del 3 aprile 2024, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario dell'AQ0902/2024 la ditta Toni Lavori S.r.l., con sede legale in Poggibonsi (SI), via del Masso n. 36 (C.F. e P.IVA 01350010524), sulla base dell'offerta di ribasso del 23,00 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 81.844,26 (di cui € 18.970,40 per costi della manodopera ed € 15.000,00 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, sulla base del CIG B112879A1D;

Dato altresì che:

- l'operatore economico ha dichiarato che il contratto collettivo applicato è il CCNL Edilizia Industria. Il RUP ha verificato l'adeguatezza di tutele del contratto collettivo che verrà applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto;

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023, la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della

manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara), l'aggiudicatario ha incluso la quota di € 18.970,40 (costi della manodopera da progetto) all'interno della voce "Costi della sicurezza" dell'offerta. Pertanto, i succitati costi della sicurezza nell'offerta economica presentata vengono individuati in complessivi € 33.970,40, corrispondenti alla somma di € 18.970,40 per costi della manodopera ed € 15.000,00 per costi della sicurezza, entrambi importi non assoggettati a ribasso;

Vista la verifica positiva del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss d.lgs. n. 36/2023, esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE 2.0 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0) presente sul portale ANAC;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 co. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, non sussistono ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari ad € 4.092,21 (5% dell'importo contrattuale) ai fini del perfezionamento del contratto Quadro;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ0902/2024 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, allegati parti integranti al presente provvedimento;

Considerato che:

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato B19A76FFC0, è pari a complessivi € 24.925,00 (di cui € 11.950,48 per lavori, € 4.735,48 per costi della manodopera, € 3.744,37 per costi della sicurezza, € 4.494,67 per IVA al 22%);
- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato B19A8FE906, è pari a complessivi € 24.925,00 (di cui € 11.950,48 per lavori, € 4.735,48 per costi della manodopera, € 3.744,37 per costi della sicurezza, € 4.494,67 per IVA al 22%);

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0902/2024, alla luce dell'approvazione e contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa Toni Lavori S.r.l. dei due contratti attuativi, è il seguente:

AQ0902/2024	
"Manutenzione ordinaria immobili patrimonio non abitativo"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
CA 1 – Lavori netti	€ 11.950,48

CA 1 – Costi della manodopera	€ 4.735,48
CA 1 – Costi della sicurezza	€ 3.744,37
CA 1 – Lavori netti + costi della manodopera + costi della sicurezza	€ 20.430,33
CA 1 – IVA al 22%	€ 4.494,67
Totale Quadro economico CA 1	€ 24.925,00
CA 2 – Lavori netti	€ 11.950,48
CA 2 – Costi della manodopera	€ 4.735,48
CA 2 – Costi della sicurezza	€ 3.744,37
CA 2 – Lavori netti + costi della manodopera + costi della sicurezza	€ 20.430,33
CA 2 – IVA al 22%	€ 4.494,67
Totale Quadro economico CA 2	€ 24.925,00
Residuo lavori ordinabili	€ 23.972,90
Residuo costi della manodopera ordinabili	€ 9.499,44
Residuo oneri della sicurezza ordinabili	€ 7.511,26
Residuo lavori + costi manodopera + oneri sicurezza ordinabili	€ 40.983,60
Residuo IVA 22% ordinabile	€ 9.016,40
Residuo lavori + costi manodopera + oneri sicurezza + IVA ordinabile	€ 50.000,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Totale del Quadro Economico	€ 100.000,00

Preso atto che i lavori oggetto del contratto attuativo 1 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento (in pari data si provvederà a redigere il verbale di consegna delle relative lavorazioni) al 31 dicembre 2024, mentre i lavori del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dalla

data di esecutività del presente provvedimento (in pari data si provvederà a redigere il verbale di consegna delle relative lavorazioni) e come termine il 30 novembre 2024;

Dato atto che a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi residuano € 50.000,00 (lavori + IVA) da impegnare sull'annualità 2025 per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0902/2024;

Tenuto conto che la spesa che si intende impegnare a gravare sull'annualità corrente è proporzionalmente maggiore rispetto alla spesa che si intende impegnare sul 2025 perché è necessario procedere ad opere manutentive più ingenti sul 2024. Ciò permetterà di gestire e dilazionare diversamente la spesa nella prossima annualità;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere i seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo 43280 di bilancio ordinario annualità 2024, preso atto del visto di autorizzazione ad impegnare su tale capitolo da parte del responsabile di procedura e di spesa, codificato con V0, Ing. Alessandro Dreoni:

- a favore della ditta Toni Lavori S.r.l. (cod. ben. 47980) la somma complessiva di € 49.850,00, di cui € 24.925,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 (CIG B19A76FFC0) ed € 24.925,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2 (CIG B19A8FE906);

- € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo relativa all'AQ0902/2024 in oggetto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2 co. 1 delibera n. 610 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2024/1828 assunto con DD/2023/10834 del 18 dicembre 2023;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione

del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato altresì atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali da cui sono estratte conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto ad Accordo Quadro AQ0902/2024, denominato "Manutenzione ordinaria immobili patrimonio non abitativo", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente, ammontante a complessivi € 100.000,00, articolati secondo il primo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato, composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento tenuto conto delle prese dato degli errori materiali ivi contenuti;
2. di dare atto che l'AQ0902/2024 avrà durata fino al 31 dicembre 2025, anche se potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro;
3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro AQ0902/2024, alla procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
4. di approvare il verbale del 3 aprile 2024, contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto del citato accordo quadro AQ0902/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, dell'Accordo Quadro AQ0902/2024 alla ditta Toni Lavori S.r.l., con sede legale in Poggibonsi (SI), via del Masso n. 36 (C.F. e P.IVA 01350010524), sulla base dell'offerta di ribasso del 23,00 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 81.844,26 (di cui € 18.970,40 per costi della manodopera ed € 15.000,00 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, sulla base del CIG B112879A1D;
6. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente

provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, documenti approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 co. 4 II periodo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario verrà richiesta la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari ad € 4.092,21 (5% dell'importo contrattuale) ai fini del perfezionamento del contratto Quadro;

8. di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG B19A76FFC0 (derivato dal CIG B112879A1D), dell'importo netto di € 20.430,33 (di cui € 4.735,48 per costi della manodopera ed € 3.744,37 per costi della sicurezza), oltre IVA al 22%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0902/2024;

9. di approvare la bozza di contratto attuativo 2, con CIG B19A8FE906 (derivato dal CIG B112879A1D), dell'importo netto di € 20.430,33 (di cui € 4.735,48 per costi della manodopera ed € 3.744,37 per costi della sicurezza), oltre IVA al 22%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0902/2024;

10. di dare atto che i lavori oggetto del contratto attuativo 1 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento (in pari data si provvederà a redigere il verbale di consegna delle relative lavorazioni) al 31 dicembre 2024, mentre i lavori del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento (in pari data si provvederà a redigere il verbale di consegna delle relative lavorazioni) e come termine il 30 novembre 2024;

11. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0902/2024 in oggetto, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti alla ditta Toni Lavori S.r.l., è l'ultimo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;

12. di dare atto che a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi residuano € 50.000,00 (lavori + IVA) da impegnare sull'annualità 2025 a favore di Toni Lavori S.r.l. per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0902/2024;

13. di assumere i seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo 43280 di bilancio ordinario annualità 2024, preso atto del visto di autorizzazione ad impegnare su tale capitolo da parte del responsabile di procedura e di spesa, codificato con V0, Ing. Alessandro Dreoni:

- a favore della ditta Toni Lavori S.r.l. (cod. ben. 47980) la somma complessiva di € 49.850,00, di cui € 24.925,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 (CIG B19A76FFC0) ed € 24.925,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2 (CIG B19A8FE906);

- € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo relativa all'AQ0902/2024 in oggetto;

14. di dare atto che, in ottemperanza alla delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC, la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2 co. 1 delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2024/1828 assunto con DD/2023/10834 del 18 dicembre 2023

15. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

16. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Aggiornamento di Documenti Progettuali_AQ0902_1_REL. TEC. ECO._signed_x2_BIS_signed.pdf -
75670ff76c288b12584fe411b1b763f98f7753cd1b39cf51895d46635a3ac066

CA 1.pdf - a919868a957c6c012f035581545825dca04570476cb275f0ce72985201daa286

CA 2.pdf - f145353f9d4598978da0b59875b9541e58e5992beb90fb811ef42ad3f640b133

Capitolato Speciale di Appalto Parte 1_AQ0902_2_CSA-Parte-I_signed_x2.pdf -
acafd547b477ca1d67feef23719d5955eb468be052d420cf180e12692e8b5e08

Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_AQ0902_3a_CSA_Edile_signed_x2.pdf -
8172a548fd9b9059bd9956f2f61cba0e023bf844d67ff6099af35af9d186d731

Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_AQ0902_3b_CSA_Elett_signed_x2.pdf -
740a3bfc92c71b445bc386d03ab75778db5ec7b551de7ced617d200a2b1c32b1

Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_AQ0902_3c_CSA_Mecc_signed_x2.pdf -
ac7d97b993fc87c485750f36ad0cd31c5f908861d364272c1f1ca52344d5e87c

Computo metrico estimativo_AQ0902_4_EPU_signed_x2.pdf -
a5b01e3bb0b08c7a21ebc90bf32e49ba017b71cb9774635300735e2e620ffd0f

OffEcon_28152_1_24032024103137.pdf.p7m - 6b9bed9029211ff9448446bdc68bea6bf96c0300c79b3ed0b829e37a2a835cce

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_AQ0902_6_Linee Guida P.S._signed_x2.pdf -
c0e1db432fc16eaae7d9b450e83d9486e261d947534e836c0f3a7d39d3a08e76

Quadro economico_AQ0902_1b_Q.E._signed_x2.pdf -
6bec0caded12d6f61254670244ad4e1182d688b360f61270396be0450bdf331

Relazione generale_AQ0902_0_EL. DOC. ALL._signed_x2.pdf -
9a5b9559b27168467319e845aa1f62d272e596c8eb3847dfa36a8f24d6ebba6c

Relazione generale_AQ0902_1c_NonFrazionabilita_signed_x2.pdf -
ff5690625f1ea4085d9916abeb9045c99a4094ce5c37ba912924a7a0b52518b9

Relazione generale_AQ0902_5_ELENCO IMMOBILI_signed_x2.pdf -
8ccaf3cd44f9796925abd7c1d47db1a52714f14d73ff7dec56484eccc46bd777

Verbale di gara_verbaleAQ0902_signed.pdf - 2ba15e3029969dbf36663d830435a8fa0e57d4b02555ae633322c5c6b5e2ead4

Verbale di validazione_AQ0902_8_VALIDAZIONE_signed_x2.pdf -
c562eb64bef6834ecbb781aaf26babebb6fe0fe4b529236c0fdaeb8efbb84c1a

Verifica del progetto_AQ0902_7_VERIFICA_signed_x2.pdf -
3e77eab3e145e85a312618c8815d26a12879f1a9144f479467b3e78180d92254

Sottoscritto digitalmente da

**Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni**

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	43280		2024/7164		€ 24.925,00	47980 - TONI LAVORI SRL
2)	U	2024	43280		2024/7165		€ 24.925,00	47980 - TONI LAVORI SRL
3)	U	2024	43280		2024/7166		€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.