

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03122

Del: 22/04/2024

Esecutivo Da: 22/04/2024

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

"Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza Q.1" Il Lotto c.o. 180008 - 220374 CUP H11E18000180004 - Assunzione impegni di spesa a favore di Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l. - CIG A03BF755AE

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

-la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;

- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24, della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."

- il Decreto del Sindaco n. 84 del 14.11.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta n. 402 del 2018 è stato approvato il progetto definitivo per la riqualificazione ambientale di P.zza Indipendenza dell'importo complessivo di € 1.171.009,40, di cui 1.037.626,55 per lavori, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva ed altre somme a disposizione;

- il suddetto intervento è stato suddiviso in due lotti, pertanto, con medesima deliberazione di Giunta sono stati approvati conseguentemente i progetti definitivi relativi agli “Interventi di Riqualificazione ambientale di Piazza Indipendenza - cod opera 180198 - I° lotto” di € 771.009,40 finanziato con cod. 14, e ai “Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza Q.1 - **codice opera n.180008** - II° lotto”, di € 400.000,00, ;
- l'intervento di cui al **codice opera 180008** per “**Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza Q.1**” - dell'importo di spesa di € 400.000,00, è finanziato mediante accensione di mutuo (cod. fin. 02 - assunto con DD 7116/2020) Cap. E 57700, Cap. U 57611/2, è inserito nel programma dei lavori pubblici 2024/2026, all'annualità 2024, con **CUI L01307110484201900158 - CUP H11E18000180004**;
- con determina dirigenziale n. 7075/2021 la Direzione Ambiente ha affidato il servizio di rilievo lastrico fotogrammetrico dei marciapiedi di Piazza Indipendenza al geom. Paolo Zeroni (cod. ben. 68341), con sede in via del Fossetto 71/2, Firenze – P.Iva 05038370481, per una spesa di € 6.020,70, Iva compresa 22% - CIG ZAE33C6653 assumendo il relativo impegno di spesa;
- con determina n. 200/2022 la Direzione Ambiente ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto definendo il quadro economico;
- il progetto esecutivo redatto dalla Direzione Ambiente ha previsto l'accorpamento di un secondo codice opera e precisamente il **c.o. 220374 “ Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza -revisione prezzi”**, inglobamento dovuto alla rimodulazione del Quadro Economico conseguente all'emanazione del DL 50/2022, come convertito, in materia di revisione dei prezzi, e all'adozione del Prezzario Regione Toscana 2022/1 del luglio 2022;
- l'intervento è quindi costituito complessivamente dai seguenti codici opera:
 - 180008 finanziato a mutuo per € 400.000,00 CA-E 57700 e CA-U 57611/2 per € 400.000,00, denominato “**Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza**”, mutuo assunto con atto dirigenziale n. 7116/2020;
 - 220374 finanziato con mutuo per € 80.000,00 CA-E 57700 e CA-U 57611/2 ”**Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza- revisione prezzi**”, mutuo assunto con atto dirigenziale n. 10003/2022;
- con delibera n. 568/2022 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “**Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza - II lotto**” - C.O. 180008-220374 - CUP H11E18000180004 dell'importo complessivo di € 480.000,00 ed approvato il relativo quadro economico;
- con Determina Dirigenziale n. 10537/2023 al fine di adeguare il progetto esecutivo alla normativa in materia di appalti pubblici entrata in vigore il 1° luglio 2023 con il D.lgs. 31/03/2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” sono stati riapprovati gli elaborati tecnici aggiornati, così stabilendo l'idoneità del medesimo ad essere posto a base di gara;
- il progetto non ha subito variazioni sostanziali rispetto a quello approvato con la Delibera di Giunta n. 568/2022, ma si è proceduto ad una rimodulazione del quadro economico di spesa come segue:

INTERVENTO c.o. 180008 - 220374		
CUP H11E18000180004		
A - Importo dei lavori	€	418.736,84
di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso		93.904,58
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.842,92
di cui lavori a base d'asta	€	310.989,34

TOTALE		418.736,84
B. - Somme a disposizione		61.263,16
IVA 10%	€	41.873,68
Affidamento Geom. Zeroni	€	6.020,70
Incarichi professionali esterni compresa IVA e CNPAIA	€	4.568,17
Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2% dell'importo dei lavori)	€	6.699,79
Somme a disposizione (20% di 2% dell'importo dei lavori)		1.674,95
Assicurazione progettisti	€	175,87
Contributo ANAC		250,00
Totale complessivo progetto	€	480.000,00

- con la citata Determina Dirigenziale n. 10537/2023 si è altresì determinato di procedere, per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla procedura di gara negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo compreso fra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108 d.lgs. n. 36/2023, ponendo a base di gara l'importo complessivo pari ad € **418.736,84** (di cui € 93.904,58 per costi della manodopera ed € 13.842,92 per costi della sicurezza);

- la procedura, a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze si è svolta previo esperimento di manifestazione di interesse, come disposto dal sottoscritto RUP Ing. Raffaella Guldani, utilizzando all'uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana;

- Con Determina Dirigenziale n. 2010/2024 sono stati approvati i verbali di gara e, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione, procedendo conseguentemente ad aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico: **Impresa Di Niro Giuseppe S.r.l.** con sede legale in Campobasso, 86100 via Luigi Pirandello n. 5, P.I. 01416260709, che ha offerto un ribasso pari al **23,149%** da applicare sull'importo ribassabile a base di gara;

- nel medesimo provvedimento è stato precisato che gli impegni di spesa sarebbero stati assunti con successivo procedimento dirigenziale in attesa del riaccertamento delle somme sui codici opera per l'esercizio finanziario 2024;

Precisato che, in considerazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario, nonché della necessità di accantonare le somme relative all'incentivo per funzioni tecniche,

l'assicurazione del progettista ed all'accordo bonario il quadro economico complessivo dell'appalto che si riapprova con il presenta atto risulta essere il seguente:

INTERVENTO c.o. 180008 - 220374			
CUP H11E18000180004			
		c.o. 180008	c.o. 220374
Importo dei lavori a base di gara	€	418.736,84	0,00
di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso	€	93.904,58	0,00
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.842,92	0,00
di cui lavori a base d'asta	€	310.989,34	0,00
Ribasso 23,149%	€	71.990,92	0,00
Lavori a base d'asta ribassati	€	238.998,42	0,00
A. TOTALE TOTALE LAVORI (compresa manodopera e costi sicurezza)	€	346.745,92	0,00
B. - Somme a disposizione (€ 133.254,08)	€		
IVA 10%	€	34.674,59	0,00
Affidamento Geom. Zeroni	€	6.020,70	0,00
Incarichi professionali esterni compresa IVA e CNPAIA	€	0,00	4.568,17
Accordo bonario 3%	€	0,00	13.818,32
Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2% su importo dei lavori al lordo del ribasso ed oneri sicurezza)	€	6.699,79	0,00
Somme a disposizione (comprehensive del 20% di 2% dell'importo dei lavori non ribassato ed oneri sicurezza)	€	5.433,13	61.613,51
Assicurazione progettisti	€	175,87	0,00

Contributo ANAC	€	250,00	0,00
Totale complessivo progetto	€	400.000,00	80.000,00

Tenuto conto che:

- l'intervento è inserito nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2024/2026 - nell'annualità 2022 **codici opera n. 180008 e 220374 -CUI L01307110484201900158 - CUP H11E18000180004** e la spesa complessiva dell'intervento, di € 480.000,00, finanziata con mutuo già assunto (come da Determinazioni Dirigenziali n. 7116/2020 e n. 10003/2022 di accertamento ed impegno) andrà a gravare sui medesimi codici opera, Cap. U 57611/2 dell'esercizio finanziario 2024;

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è il n. **A03BF755AE**, acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- il RUP è il sottoscritto Ing. Raffaele Gualdani, Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Preso atto che:

- l'art. 45, comma 2, d.lgs. 36/2023 prevede la destinazione di una quota, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo per lavori posto a base delle procedure di affidamento, da destinare agli oneri relativi alle attività tecniche svolte dai dipendenti e specificate nell'allegato I.10.

- il quadro economico complessivo dell'opera prevede l'accantonamento dell'80% della quota massima, in attesa che venga approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45,

- l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, confluito nella Sezione n. 2 “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione “2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26.03.24, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto a carico del sottoscritto;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di assumere gli impegni di spesa a favore dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dei lavori di cui trattasi come dettagliatamente indicati nella parte dispositiva del presente atto

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023;
- l’art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l’art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. In relazione all’appalto relativo a “**Lavori di riqualificazione piazza Indipendenza - II lotto**” - C.O. 180008-220374 - CUP H11E18000180004 - **CIG A03BF755AE** aggiudicato con DD 2010/2024 all’operatore economico **Impresa Di Niro Giuseppe S.r.l.** con sede legale in Campobasso, 86100 via Luigi Pirandello n. 5, P.I. 01416260709 (cod. ben. 80575) che ha offerto un ribasso pari al **23,149%** per un importo contrattuale pari ad € **346.745,92** (di cui € 93.904,58 per manodopera ed € 13.842,92 per costi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso), oltre IVA come per legge di approvare il Quadro Economico di spesa come di seguito riportato:

INTERVENTO c.o. 180008 - 220374 CUP H11E18000180004	
--	--

		c.o. 180008	c.o. 220374
Importo dei lavori a base di gara	€	418.736,84	0,00
di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso	€	93.904,58	0,00
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.842,92	0,00
di cui lavori a base d'asta	€	310.989,34	0,00
Ribasso 23,149%	€	71.990,92	0,00
Lavori a base d'asta ribassati	€	238.998,42	0,00
A. TOTALE TOTALE LAVORI (compresa manodopera e costi sicurezza)	€	346.745,92	0,00
B. - Somme a disposizione (€ 133.254,08)	€		
IVA 10%	€	34.674,59	0,00
Affidamento Geom. Zeroni	€	6.020,70	0,00
Incarichi professionali esterni compresa IVA e CNPAIA	€	0,00	4.568,17
Accordo bonario 3%	€	0,00	13.818,32
Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2% su importo dei lavori al lordo del ribasso ed oneri sicurezza)	€	6.699,79	0,00
Somme a disposizione (comprehensive del 20% di 2% dell'importo dei lavori non ribassato ed oneri sicurezza)	€	5.433,13	61.613,51
Assicurazione progettisti	€	175,87	0,00
Contributo ANAC	€	250,00	0,00
Totale complessivo progetto	€	400.000,00	80.000,00

2. di sub impegnare le seguenti somme sul Capitolo di Uscita n. 57611/2 afferente al c.o.

180008 , Esercizio finanziario 2024, impegno 2024/3215 nel modo seguente:

- € 381.420,51 per lavori e IVA a favore dell'impresa **Impresa Di Niro Giuseppe S.r.l.** con sede legale in Campobasso, 86100 via Luigi Pirandello n. 5, P.I. 01416260709 (cod. ben. 80575);

- € 6.699,79 per incentivo funzioni tecniche (cod. Ben. 2882);

- € 250,00 per contributo a favore di ANAC (cod. ben. 52329);

- € 175,87 per Polizza progettisti cod ben. 62533;

3. di sub impegnare le seguenti somme sul Capitolo di Uscita n. 57611/2 afferente al c.o. 220374, Esercizio finanziario 2024, impegno 2024/4861 nel modo seguente:

- € 13.818,32 per Accordo bonario cod. ben. 29610;

4. di precisare che la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 175,87, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 8564634F8C, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB - All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A030691271110000012852;

5. di dare atto che il RUP dell'intervento in questione è il sottoscritto Ing. Raffaele Gualdani, Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche della Direzione Ambiente.

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare, Appalti e Partecipate per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato all'aggiudicatario.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57611	2	2024/3215	1	€	80575 - Impresa Di Niro

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							381.420,51	Giuseppe s.r.l.
2)	U	2024	57611	2	2024/3215	2	€ 6.699,79	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	57611	2	2024/3215	3	€ 250,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
4)	U	2024	57611	2	2024/3215	4	€ 175,87	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2024	57611	2	2024/4861	1	€ 13.818,32	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 22/04/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Raffaele Gualdani il 22/04/2024

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 22/04/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 22/04/2024