
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2024/05663 

 Del: 22/07/2024 

 Esecutivo Da: 25/07/2024 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica 

 

OGGETTO: 

AQ821/2023 “Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere 

murarie” - Codice opera 210054 – CUP H13C20000030004 - CIG B15F1B0E67. Aggiudicazione a favore 

dell'operatore economico BCE Scarl e approvazione contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO B262217016)

 

E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente 
ad oggetto “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup,  
bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;

in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente 
ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione”;

la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° 111 il  Piano Integrato di  

Attività e Organizzazione 2024-2026; 

con DD n.1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione 

Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

•

Richiamate: 
-  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  272/2023 del  30 maggio  2023,  con la  quale  veniva  approvato il 
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progetto definitivo AQ0821/2023, predisposto dai tecnici  della  Direzione Servizi  Tecnici  – E.Q. , 

SCUOLE,  BIBLIOTECHE,  LUDOTECHE,  CENTRI  CIVICI  ED  ALTRI  IMMOBILI  DEL 

QUARTIERE 2 E 3 denominato “Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole 

Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie” (Codice opera 210054 – CUP H13C20000030004), ammontante a 

complessivi € 400.000,00 e finanziato a mutuo (BEI 51);

- la Determinazione Dirigenziale n. 6448/2023 del 2 agosto 2023, recante “Banca europea per gli 

investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration" - 

2a erogazione per euro 9.508.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata 

"BEI51" -  Assunzione di  impegni  e  accertamenti”  con cui  si  assumevano accertamenti  di  entrata 

(CAP-E 54400, 2023/2271) e impegni di spesa (CAP-U 52233, 2023/7799);

- la Determinazione Dirigenziale n. 8079/2023 del 9 ottobre 2023 con cui si procedeva ad affidare, tra  

gli altri, ad S2R s.r.l., in RTP costituendo con STUDIO UNIDEA s.r.l. (Codice Beneficiario 77803), il 

servizio di architettura e ingegneria relativamente al progetto in commento di cui al codice opera 

210054 impegnandone  la  relativa  spesa in  quota  parte  ammontante  ad  € 27.287,57 sull’impegno 

2023/7799 alla voce ‘incarichi esterni’;

-  la  Determinazione  dirigenziale  n.01646/2024  del  6  marzo  2024  con  cui  è  stato  approvato  il 

capitolato speciale d’appalto aggiornato alla vigente normativa, ed è stato statuito di ricorrere, per 

l'affidamento di tali lavori, alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 

36/2023, applicando il criterio del minor prezzo, a seguito di espletamento dell’indagine di mercato su 

piattaforma START;

- la Determina n. 01188/2024 con cui è stato impegnato l’importo di € 50,00 in favore di Regione 

Toscana  PORTOS  (Settore  Sismica)  codice  beneficiario  61209  per  il  pagamento  degli  oneri 

(contributo per le spese di istruttoria: L.R. 65/2014 art. 171 – Zone Sismiche- Contributo per le spese 

di istruttoria e di conservazione dei progetti, attingendo dalla voce “lavori esclusi dall’appalto”;

- la Determina dirigenziale n. 01863/2024 con la quale veniva affidato all'ing. Alessandro Bonini 

il servizio di "Tecnico antincendio per presentazione SCIA ai Vigili del Fuoco Scuola primaria 

“Pertini”" CIG B08F8DADA2 per l’importo di € 2.537,60 – CIG B08F8DADA2 ;
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-  la  Determina dirigenziale  n.03640/2024 con la  quale  veniva  affidato allo  Studio  Unidea,  - 

Codice Beneficiario: 67678 -, il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti 

prestazioni: progettazione esecutiva opere di completamento e per ottenimento CPI – scuola 

Salviati  e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (esecutiva) ed esecuzione – 

intervento “Accordo Quadro per adeguamento e messa in sicurezza scuole Q.2 e Q.3 - infissi e 

opere murarie (completamento Fortini, Pertini, Salviati)" - CIG: B14C985698 

Dato atto che l’ultimo quadro economico dei lavori in oggetto, a seguito dell’ultima determina sopra 
riportata, è il seguente:

CODICE OPERA 210054

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 22%) 180.480,00 €

oneri della sicurezza (IVA 22%) 7.520,00 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 188.000,00 €

I.V.A. su lavori 41.360,00 €

IMPORTO TOTALE COMPRESO I.V.A. 229.360,00 €

Incentivo 80% del 1,9% 2.857,60 €

Somme a disposizione 20% del 1,90% 714,40 €

Imprevisti 2.037,20 €

Incarichi esterni 5.174,83 €

Affidamento scia antincendio ing. Bonini DD/2024/01863 2.537,60 €

Affidamento RTP S2R + Studio Unidea 27.287,57 €

Lavori esclusi dall’appalto (IVA compresa) 110.687,76 €

Affidamento a Studio Unidea Progett.esec.- CSP e CSE 9.262,24 €

Importo per oneri spese di istruttoria e conservazione progetti L.R. 65/2014 50,00 €

Polizza progettisti 150,00 €
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Indagini 3.000,00€

accordo bonario (3%) 6.880,80 €

TOTALE DEL CODICE OPERA 400.000,00 €

 Considerato che, trattandosi di Accordo Quadro, l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di 
spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto 
importo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 41 e dell’All. I.7 D.lgs.36/2023, la E.Q. , SCUOLE, BIBLIOTECHE, 
LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 2 E 3 ha predisposto il  
progetto esecutivo AQ821/2023 denominato “Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a 
norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie” (Codice opera 210054 – CUP H13C20000030004), 
composto dai documenti allegati, parti integranti del presente provvedimento, indicati nell’ “elenco 
elaborati” cui si rinvia per relationem;

Preso altresì atto che  nella relazione tecnico-economica del Responsabile Unico di Progetto (RUP), 
Ing. Gianfranco di Cocco, cui si rinvia per relationem, si dichiara che:

• gli interventi previsti saranno eseguiti su un immobile di proprietà comunale;
• il presente progetto è compatibile con le normative antisismiche, di sicurezza, ed igieniche 

vigenti;
• i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui;
• la quantità e la qualità degli elaborati progettuali sono sufficienti;
• l’intervento in oggetto, consistendo in lavori di consolidamento strutturale, determina un 

incremento del valore patrimoniale dell’Ente e pertanto, la relativa spesa può essere 
considerata spesa di investimento; 

• gli interventi da eseguire non comporteranno aggravi ai costi di gestione attuali degli edifici e 
faciliteranno la futura manutenzione dell’edificio, perciò non si renderanno necessari ulteriori 
oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio;

• i pareri e nulla-osta eventualmente necessari da parte di organismi di controllo verranno 
richiesti, con specifici progetti relativi ad una determinata struttura all’interno degli specifici 
contratti attuativi

• il progetto è stato redatto conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;
• il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 

e 3 del D.L. 28/02/83 n° 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n° 131 e art. 14 
comma 4 e 5 del D.Lgs 36/2023;

• i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 22%;

Viste:
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- la lettera d’invito, sottoscritta dal RUP con protocollo n. 135787/2024 del 22/04/2024 

-  l’offerta  economica,  recante data  08.05.2024, allegato integrante,  con cui l’operatore economico 

BCE SCARL, con sede legale in Empoli , via del Castelluccio, n.16 offriva il ribasso del 26,510 % 

sull’importo dei lavori a base d’asta, escluso il costo della manodopera, dichiarando di aver verificato 

la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’art.  art. 

108, comma 9 D.lgs. 36/2023

-  il  verbale  di  gara del  09/05/2024, sottoscritta dal  RUP e  allegato  integrante  del  presente 

provvedimento, in cui si dichiara che a seguito della procedura negoziata  esperita sulla piattaforma 

START  (procedura  n.8556/2024)  presso  gli  uffici  del  Servizio  Amministrativo  Opere  e  Lavori 

Pubblici, sono stati ammessi n.82 operatori economici, è stata formata la graduatoria dei primi 10, 

come previsto dall’avviso di indagine di mercato, e l’appalto veniva aggiudicato provvisoriamente alla 

Ditta BCE Scarl ed emesso il relativo CIG B15F1B0E67;

Considerato che l’impresa aggiudicataria è stata soggetta ai controlli ex art.94 D.lgs. 36/2023, per 

mezzo del FVOE 2.0;

Ritenuto con  il  presente  provvedimento  di affidare  su  disposizione  del  Responsabile  Unico  del 

Progetto,  a  seguito  della  suddetta  procedura  negoziata, l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi 

all’operatore economico BCE SCARL (P.IVA 06282670485), (codice beneficiario 56574 );

Vista  la  bozza  di  contratto  attuativo  n.1 (CIG  DERIVATO:  B262217016) avente  ad  oggetto  il 
consolidamento fondazioni scuola Fortini – Lotto 2 per un importo netto pari ad € 125.901,61 euro cui 
6.879,23 euro per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:

CONT. ATT.1 - CIG DERIVATO B262217016

lavori ribassati € 56.031,38 

costi manodopera € 62.991,00

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 6.879,23

Totale €125.901,61 

IVA 22% € 27.698,35
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Totale lavori compreso IVA € 153.599,96 

Incentivo funzioni tecniche (80% di 2,00 % lavori) € 1.913,70 

Accordo bonario € 4.608,00

Totale €160.121,66 

Dato atto che i lavori relativi alla bozza di contratto attuativo n.1 inizieranno dalla data di esecutività 
del presente atto e si concluderanno nel termine dei 60 giorni successivi;

Preso atto che le spese per tali lavori vengono finanziati a valere sul capitolo n. 2326/2024 e sono così 

suddivise:

-  €  156.599,96  (lavori  +  iva)  a  favore  dell’operatore  economico BCE  SCARL (P.IVA 

06282670485), (codice beneficiario 56574);

- € 1.913,70 per incentivo (codice beneficiario n.2882) ;

- € 4.608,00 per accordo bonario;

Rilevato  che,  alla  luce  dell’approvazione  del  contratto  attuativo  n.1,  il  quadro  economico  viene 

rimodulato come segue:

AQ0821/2023

“Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 

infissi e opere murarie”

Codice Opera 210054 - CUP H13C20000030004 

DESCRIZIONE IMPORTI

lavori ribassati CA1 € 56.031,38 
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costi manodopera CA1 € 62.991,00

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 6.879,23

Totale CA1 €125.901,61 

IVA 22% CA1 € 27.698,35

Totale lavori compreso IVA CA1 € 153.599,96 

Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,90 % lavori) CA1 € 1.913,70 

Accordo bonario € 4.608,00

Totale CA1 €160.121,66 

Importo residuo per lavori ordinabili (lavori più somme a disposizione 

derivanti dal ribasso d’asta)

€ 54.252,73 

Costi manodopera residui € 7.204,89 

Oneri della sicurezza residui €640,77 

Importo totale dei lavori ordinabili €62.098,40 

IVA al 22% sull’importo residuo €13.661,64 

Importo residuo per incentivo di progettazione €943,90 

Importo residuo per accordo bonario € 2.272,80

Importo complessivo per lavori ordinabili €78.976,74 

Somme a disposizione € 714,40

Importo affidato per servizio RTP tra S2R s.r.l e STUDIO UNIDEA 

s.r.l con DD 8079/2023

€ 27.287,57

Importo affidato per scia antincendio ing. Bonini DD/2024/01863 € 2.537,60

Importo affidato a Studio Unidea Progett.esec.- CSP e CSE € 9.262,24 
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Incarichi esterni € 5.174,83

Lavori esclusi dall’appalto iva compresa € 110.687,76 

Importo per  oneri  spese di  istruttoria  e  conservazione  progetti 

L.R. 65/2014

€ 50,00

Indagini € 3.000,00

Polizza progettisti € 150,00

Imprevisti € 2.037,20

Importo complessivo € 400.000,00

Dato  atto  che in  base  alle  disposizioni  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e 

Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, 

approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato 

dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente 

atto;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  allegate  sono  conforme  agli  originali  cartacei  conservati  presso  la 

Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il d.lgs. 36/2023, e l’Allegato I.7;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
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Visti gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo AQ821/2023 denominato “Accordo quadro per lavori di 

adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie” (Codice opera 210054 

– CUP H13C20000030004) ed i suoi allegati, parti integranti del presente provvedimento:

2. di affidare, su disposizione del RUP, a seguito di procedura negoziata senza bando, svolta su 

START (procedura n. 8556/2024) ai sensi dell’art. 50 c.1 lett.c del D.lgs. 36/2023, i lavori del 

suddetto progetto a favore dell’operatore economico BCE SCARL (P.IVA 06282670485) sulla 

base del CIG B15F1B0E67;

3. di  approvare la bozza di contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO: B262217016) avente ad 
oggetto il consolidamento fondazioni scuola Fortini – Lotto 2 per un importo netto pari ad € 

125.901,61 euro cui 6.879,23 euro per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 160.121,66  relativa ai lavori del contratto attuativo n.1 

a valere sull'impegno n. 2326/2024, che sono così suddivise, come da aspetti contabili del 

presente atto:

-  €  156.599,96  (lavori  +  iva)  a  favore  dell’operatore  economico BCE  SCARL (codice 

beneficiario 56574);

- € 1.913,70 per incentivo (codice beneficiario n.2882) ;

- € 4.608,00 per accordo bonario :

5. di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all’art. 45 del 

D.lgs. 36/2023 determinata ai sensi dell’ex art 9 del vigente regolamento comunale;

6. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del 

RUP stesso nei confronti dell’aggiudicazione dei lavori e dell’oggetto dell’affidamento;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Gianfranco di Cocco.

ALLEGATI INTEGRANTI
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01_FORTINI_PE_GEN_EE_rev01_B_LT2_signed_signed_signed-2.pdf - 

dbcc0150772d184be249e59bdd0c8b0a6185d11968343dc85cba3b0e43cb1e2a

02_FORTINI_PE_GEN_RA_rev01_B_signed_signed_signed.pdf - 

f296293b87cb528d5b27cc33807590dd04c5fd6bb9166f5992e45c498a2269d2

03_FORTINI_PE_GEN_RG_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

c1e6082dd8d43b83bf8418aa088f7d3673cdfd19835bc9c197a5ae5967b31e10

04_FORTINI_PE_GEN_RF_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

675c7b2f5eb6f9b9a4272176c6c2b7d31505266b5562f816f29efc042f0bf1d7

05_FORTINI_PE_ARC_EG_01_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

4e5c409eb0074b50e018cb2200aeb56b45e761354cf62b74ce3e0c9704f1c541

06_FORTINI_PE_ARC_EG_02_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

e8020de39070f271bd5630ba8cbc5e76027939de624b316980870d28749ec66d

07_FORTINI_PE_ARC_EG_03_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

8110d339131db671d235a116aebd59c9915424ecda76af01c90d9580a3034465

08_FORTINI_PE_ARC_EG_04_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

a36d65065461c923a8bc64f657cb5620700e83b58ba6b9d8b0b6350cf0ceae7b

09_FORTINI_PE_ST_RG_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

f15a5b8b6dbb3c90610f92ac71c39c5008ce32192ff377b491fa68fc15311243

10_FORTINI_PE_ST_RM_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

46b9550459d747428c05dbc43648fe3852aae7a819c74aa53fa6de907b31bd91

11_FORTINI_PE_ST_RGT_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

3b788ec026e052fa4fd51c412f27b588006aed4f4d6c0c0dc786faec60376590

12_FORTINI_PE_ST_RC_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

2f55415e48da2d876a266f0fefe9c9fcfa37329d9d0367ad8db3dada6ff03404

13_FORTINI_PE_ST_PM_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

437a1308619b20826756f8e2e7d8f3da7c24d3879130359776e1aa3415110dd5

14_FORTINI_PE_ST_CSA_TEC_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 
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13e6d712ba32e3ddd04c0cab813f26fcd7c089bcce49a9750da03bb9ab6b13a3

15_FORTINI_PE_ST_EG_01_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

e2b4143ef12995bf4a45e53321728e6379ab5cf590b6c49747359d5c30216810

16_FORTINI_PE_ST_EG_02_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

0523a6a120df98fc88d57fda7dd473193b8e426dc2376659af3e3424524603bc

17_FORTINI_PE_ST_EG_03_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

1d2d61e66a66318b73276a02165dfe3b2ea642a7c2029c509cb685a0a99535cb

18_FORTINI_PE_ST_EG_04_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

a56f593e19d624c33d4bb8cc627c6c24c97af4deac7529937cd704f0c6d292ac

19_FORTINI_PE_ECO_CME_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

7af993149673089b0bd92ff9f4cc325f6bb89e70ced4f7a1a037341b690302e0

20_FORTINI_PE_ECO_EP_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

d4e659a921e0d8fa8061e7d83bdc82f5b817cfae01f0d36fd8a3a4dca6952fcc

21_FORTINI_PE_ECO_AP_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

d2a5f3edd65caa04006dc469e5701ee6d96b3e732e2bdb56d90afa97ee61a580

22_FORTINI_PE_ECO_IM_rev01_B_LT2_signed_signed_signed.pdf - 

853be44c1e7b4c0e0aab852fde14088f8913834eb1e6bf71f1eed2056a724eca

23_FORTINI_PE_SIC_PS_01_rev01_B_LT2-signed_signed.pdf - 

f9bbb87097cdffa549b4a8f40bb2f3530b127539e77ef6bf1c50658e18d6e8cf

24_FORTINI_PE_SIC_PS_02_rev01_B_LT2-signed_signed.pdf - 

8ebd9e776ffdca405f75020aa1ce02d600458b6513999b4180656235d1dd771b

25_FORTINI_PE_SIC_PS_03_rev01_B_LT2-signed_signed.pdf - 

1e36bef4d4b85e14c7cc0486b6febb5692a6b750c6b4c7699c1e2550ed26d97c

26_FORTINI_PE_SIC_PS_04_rev01_B_LT2-signed_signed.pdf - 

b10b37982aba412c6a7e52dbbc388fe8717a0a82c475950f8594d049574905f1

27_FORTINI_PE_SIC_PS_05_rev01_B_LT2-signed_signed.pdf - 

3f074005d928ccb7ed8ee677e470a517193c249540b71994b78f291784c2c778
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Relazione del RUP+QE.signed.pdf - b817b7e05b7741c55afcbd0dc005a34cd1a13f4ccf62396c3e9cc282fd7c75a0

cA 01 bozza AQ821_fond Fortini2.pdf - 5893dc755d5f5ed75a7fce654dc8e5705f32fa8e8a85b26a6096263e6440ca73

validazione progetto.signed.pdf - 9c6b2939071b512273d1b95ff3c590f30d2a05da4c7f47b6bc7d1df6d2669395

verifica progetto.signed.signed.signed.signed.pdf - 

3c12854b4cb7425c80ed0f71324cb3a69d2c86b1a9d23450c2b12f54c6273005

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2024 52233 2 2024/2326 2
€ 

156.599,96

56574 - BCE 

ENGINEERING SCARL

2) U 2024 52233 2 2024/2326 3 € 1.913,70
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

3) U 2024 52233 2 2024/2326 4 € 150,00

62533 - LLOYD'S 

INSURANCE COMPANY 

("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 
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D.Lgs. 82/2005.
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