



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05992

Del: 05/08/2024

Esecutivo Da: 05/08/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Decisione a contrarre e contestuale affidamento Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – intervento “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico – sportivo – sociale in via di Legnaia – via Pisana – INT.2 – Sede dei Vigili Urbani Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” - Codice Opera: 210113 - CUP H18I21001500001 e su intervento: “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico, sportivo, sociale in via di Legnaia – Via Pisana – INT.3 – Residenze Casa SPA (riqualificazione plesso edilizio)” (PNRR M.5, C.2, I. 2.1) - Codice Opera: 210114 - CUP H13D21000410001 – CIG B23D9A5367

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 Gennaio 2024 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27 Febbraio 2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024 è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 75/2019, n. 76/2022 e n. 23/2024 con i quali è stato



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;;

RICHIAMATE:

- l'istanza del Comune di Firenze, trasmessa in data 1 giugno 2021 al Ministero dell'Interno -Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, a valere sulla Linea di Finanziamento "Rigenerazione Urbana" per l'annualità 2021, ammontante a complessive € 19.600.000,00 per la candidatura di 4 progetti, tra i quali figura anche quello con CUP H13D21000410001 ammontante a complessivi € 600.000,00 per interventi di riqualificazione del plesso edilizio delle residenze di Casa SPA - Via di Legnaia/Pisana e quello con CUP H18I21001500001 ammontante a complessivi € 1.010.000,00 per interventi di ristrutturazione locali da svolgere presso la Sede dei vigili urbani reparto Q4 isolotto - Via di Legnaia;

- la deliberazione di Giunta n. 194/2021 del 21 maggio 2021, recante *"Approvazione documenti di fattibilità da ammettere a contributo ministeriale - Scuole materne Dionisi, Garibaldi e comprensorio scolastico-sportivo-sociale via di Legnaia via Pisana" al fine dell'inserimento delle opere in programmazione. In particolare, per la "Ristrutturazione diffusa dei locali Casa SPA" (CUP H13D21000410001) è stata stimata la spesa di € 600.000,00 e per la "Rifunionalizzazione della sede dei Vigili Urbani del reparto Quartiere 4 Isolotto" (CUP H18I21001500001) è stata stimata la spesa di € 1.010.000,00;*

- la deliberazione di Giunta n. 30/2022 del 15 febbraio 2022, con la quale è stato approvato, tra le altre cose, lo schema di Atto di adesione e obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e concernente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" per alcuni progetti, tra i quali vi è ricompreso l'intervento denominato "Residenze Casa SPA - via Legnaia/Pisana - Riqualificazione Plesso Edilizio" (CUP H13D21000410001) e anche l'intervento denominato "Sede dei vigili urbani reparto Q4 isolotto - via Legnaia - ristrutturazione locali" (CUP H18I21001500001). Tale atto è stato sottoscritto in data 24 febbraio 2022;

- la determinazione dirigenziale n. 1819/2022 del 28 marzo 2022, recante *"Accertamento ed impegno del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero Economia e Finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30.12.2021 del 30.12.21, pubblicato in G.U. n.4 del 7.1.22 rientrante nei fondi del PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - cc.oo. da 210112 a 210115 e da 220201 a 220208 - CUP H11B21001880001, H18I21001500001, H13D21000410001, H13D21000420001";*

- la determinazione dirigenziale n. 9606/2022 del 12 dicembre 2022, recante *"Accertamento ed*

impegno fondi delle risorse PNRR aggiuntive di cui al DPCM 28/07/2022 per adeguamento prezzi rientrante nei fondi del PNRR - M5C2I2.1 "Rigenerazione Urbana" - cc.oo. da 210112 a 210115 e da 220201 a 220208 - CUP H11B21001880001, H18I21001500001, H13D21000410001; Contabilizzazione anticipazione del 10%".

Si è preso atto della preassegnazione di risorse aggiuntive sull'intervento:

- CUP H13D21000410001 ex DPCM del 28 luglio 2022 nella misura del 10% dell'importo originario di progetto (per € 60.000,00). Al contempo, a seguito di valutazioni effettuate in sede di progettazione, è stato quantificato in € 161.172,37 l'effettivo fabbisogno necessario per adeguamento prezzi per l'intervento in oggetto, importo superiore a quello preassegnato ex lege. Pertanto, si è preso atto che il contributo richiesto a valere sul fondo opere indifferibili per l'intervento denominato "Residenze Casa SPA - via Legnaia/Pisana - Riqualificazione Plesso Edilizio" (CUP H13D21000410001) sarebbe stato pari alla maggior somma di € 161.172,37 (e non ad € 60.000,00), procedendo al contempo all'incremento della previsione a bilancio del codice opera 210114, con conseguente aumento del relativo accertamento e impegno di spesa come meglio specificato nel provvedimento indicato;
- CUP H18I21001500001 ex DPCM del 28 luglio 2022 nella misura del 10% dell'importo originario di progetto (per € 101.000,00). Al contempo, a seguito di valutazioni effettuate in sede di progettazione, è stato quantificato in € 256.431,43 l'effettivo fabbisogno necessario per adeguamento prezzi per l'intervento in oggetto, importo superiore a quello preassegnato ex lege. Pertanto, si è preso atto che il contributo richiesto a valere sul fondo opere indifferibili per l'intervento denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" (C.U.P. H18I21001500001) sarebbe stato pari alla maggior somma di € 256.431,43 (e non ad € 101.000,00), procedendo al contempo all'incremento della previsione a bilancio del codice opera 210113, con conseguente aumento del relativo accertamento e impegno di spesa come meglio specificato nel provvedimento indicato;

- la deliberazione di Giunta n. 634/2022 del 13 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0782/2022, denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio)" - Codici Opera 210114,220205 e 220206 - CUP H13D21000410001 - CUI L01307110484202100157, ammontante a complessivi € 761.172,37 e finanziato interamente con risorse a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) di titolarità del Ministero dell'Interno;

- la deliberazione di Giunta n. 652/2022 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0781/2022, denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio

scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" - Codici Opera 210113, 220203 e 220204 - C.U.P. H18I21001500001 - CUI L01307110484202100156, ammontante a complessivi € 1.266.404,43 e finanziato interamente con risorse a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) di titolarità del Ministero dell'Interno;

- la determinazione dirigenziale n. 10076/2022 del 21 dicembre 2022, con la quale è stato affidato all'Ing. Nicola Graniglia il servizio di supporto ai Responsabili del Procedimento in ambito DNSH di alcuni interventi, tra cui quello in oggetto, per una spesa complessiva di € 6.150,84 (servizio + IVA) a valere sul codice opera 210114 e di € 6.150,84 (servizio + IVA) a valere sul codice opera 210113;

- la determinazione dirigenziale n. 9849/2022 del 15 dicembre 2022 con la quale il RUP ha approvato il verbale di validazione del progetto definitivo ad Accordo Quadro AQ0782/2022 in commento, redatto ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, così statuendo che il progetto potesse essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 10256/2022 del 23 dicembre 2022 con la quale il RUP ha approvato il verbale di validazione del progetto definitivo ad Accordo Quadro AQ0781/2022 in commento, redatto ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, così statuendo che il progetto potesse essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 10305/2022 del 27 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dei lavori per l'intervento PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio)" - Codici Opera 210114, 220205 e 220206 - CUP H13D21000410001 - CUI L01307110484202100157, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei suddetti lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 10373/2022 del 28 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dei lavori per l'intervento PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" - Codici Opera 210113, 220203 e 220204 - C.U.P. H18I21001500001 - CUI L01307110484202100156, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei suddetti lavori;

- il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52/2023 del 2 marzo 2023, con il quale, tra le varie, è stato approvato l'Allegato 3, contenente l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali

attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37/2022 del 9 novembre 2022. Per gli indicati interventi è stata specificata l'assegnazione definitiva delle risorse FOI 2022 ed in particolare, per l'intervento in oggetto con CUP H13D21000410001, è stata confermata l'assegnazione di € 161.172,37 quale maggiore quota riconosciuta rispetto all'importo originario di progetto in attuazione dell'art. 26 co. 7 d.l. n. 50/2022, conv. con mod. nella L. n. 91/2022, per adeguamento prezzi e per l'intervento con in oggetto con CUP H18I21001500001, è stata confermata l'assegnazione di € 256.431,43 quale maggiore quota riconosciuta rispetto all'importo originario di progetto in attuazione dell'art. 26 co. 7 d.l. n. 50/2022, conv. con mod. nella L. n. 91/2022, per adeguamento prezzi;

- la determinazione dirigenziale n. 2403/2023 del 29 marzo 2023, con la quale si è preso atto della variazione di RUP dell'intervento con CUP H18I21001500001 e con con CUP H18I21001500001 dall'Ing. Alessandro Dreoni al sottoscritto Ing. Pietro Geroni;

- la determinazione dirigenziale n. 4417/2023 del 25 maggio 2023, con la quale l'Accordo Quadro AQ0782/2022 è stato aggiudicato all'operatore economico Guttoriello Costruzioni S.r.l. (C.F. e P. IVA 02802890612), sulla base dell'offerta di ribasso del 20,710%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 631.586,75, di cui € 25.263,47 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9560022BB7. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG 9799023995, dell'importo netto di € 10.000,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0782/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 4415/2023 del 25 maggio 2023, con la quale l'Accordo Quadro AQ0781/2022 è stato aggiudicato all'operatore economico Raveggi S.r.l. (C.F. e P. IVA 03391310483), sulla base dell'offerta di ribasso del 18,880%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 999.924,99, di cui € 39.997,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 956858889B. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG 9822774987, dell'importo netto di € 133.023,56 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0781/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 2576/2024 del 4 aprile 2024, con la quale si è preso atto della variazione di RUP dell'intervento con CUP H13D21000410001 e CUP H18I21001500001 dall'Ing. Pietro Geroni al sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

- la deliberazione di Giunta n. 149/2024 del 16 aprile 2024, recante "PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" (Prog. AQ0781/2022) finanziato dall'Unione Europea -

NextGenerationEU - Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 (nuovo inserimento da ex 240035) - CUP H18I21001500001 - Approvazione del progetto esecutivo dell'AQ0781/2022 e approvazione del quadro economico aggiornato dell'intervento per incremento del finanziamento”;

- la determinazione n. 4330/2024 del 3 giugno 2024, recante “Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 4a erogazione per euro 13.638.926,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI53" - Assunzione di impegni e accertamenti”;

- la determinazione n. DD/2024/05524, recante “Approvazione della bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B269A43B54) ed assunzione del relativo impegno di spesa a favore di Guttoriello Costruzioni S.r.l.” CUP H13D21000410001

- la determinazione n. DD/2024/05596, recante “Approvazione modifica contrattuale per variata distribuzione di spesa lavori-oneri della sicurezza del contratto normativo dell'AQ0781/2022; Approvazione della bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B2697A6343) ed assunzione del relativo impegno di spesa a favore di Raveggi S.r.l.” CUP H18I21001500001

RILEVATO che il quadro economico dell'intervento con CUP H13D21000410001 è il seguente:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio)” CUP H13D21000410001				
DESCRIZIONE	Codice opera 210114	Codice opera 220205	Codice opera 220206	TOTALE
Lavori CA1	€ 9.500,00			€ 9.500,00
Oneri sicurezza CA1	€ 500,00			€ 500,00
Lavori + Oneri sicurezza CA1	€ 10.000,00			€ 10.000,00
IVA 10% CA1	€ 1.000,00			€ 1.000,00
Lavori + IVA CA1	€ 11.000,00			€ 11.000,00
Incentivo (lordo fittizio su CA1; 80% dell'1,90%)	€ 189,72			€ 189,72
Tot. Quadro economico CA 1	€ 11.189,72			€ 11.189,72
Lavori netti CA2	€ 16.511,27	€ 30.316,16	€ 424.426,30	€ 471.253,73

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio)” CUP H13D21000410001				
DESCRIZIONE	Codice opera 210114	Codice opera 220205	Codice opera 220206	TOTALE
Oneri sicurezza CA2	€ 5.815,87	€ 1.263,17	€ 17.684,43	€ 24.763,47
Lavori + Oneri sicurezza CA2	€ 22.327,14	€ 31.579,33	€ 442.110,73	€ 496.017,20
IVA 10% CA2	€ 2.232,71	€ 3.157,93	€ 44.211,07	€ 49.601,71
Lavori + IVA CA2	€ 24.559,85	€ 34.737,26	€ 486.321,80	€ 545.618,91
Incentivo (netto su CA2; 80% dell'1,90%)	€ 339,37	€ 480,01	€ 6.720,08	€ 7.539,46
Tot. Quadro economico CA2	€ 24.899,22	€ 35.217,27	€ 493.041,88	€ 553.158,37
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 138.126,51			€ 138.126,51
Residuo Incentivo funzioni tecniche (80% del 1,90%)	€ 1.870,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.870,94
Assicurazione progettisti	€ 265,27			€ 265,27
Incarichi professionali esterni	€ 19.000,00	€ 2.442,72		€ 21.442,72
Affidamento Graniglia (DD/2022/10076)	€ 6.150,84			€ 6.150,84
Ribasso d'asta Affidamento Graniglia (DD/2022/10076)	€ 954,44			€ 954,44
Imprevisti	€ 11.215,44	€ 6.936,05	€ 1.362,07	€ 19.513,56
Rilievi ed indagini	€ 3.999,99	€ 1.000,01		€ 5.000,00
Spese per allacciamenti	€3.500,00			€ 3.500,00
Totale	€ 221.172,37	€ 45.596,05	€ 494.403,95	€ 761.172,37

RILEVATO CHE il quadro economico dell'intervento con CUP H18I21001500001 è il seguente:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” CUP H18I21001500001					
DESCRIZIONE	Codice opera 210113	Codice opera 220203	Codice opera 220204	Codice opera 240211	Importo complessivo dell'intervento
Lavori netti CA1	€ 129.023,56				€ 129.023,56
Oneri della sicurezza CA1	€ 4.000,00				€ 4.000,00
Lavori netti + Oneri della sicurezza CA1	€ 133.023,56				€ 133.023,56
IVA 10% CA1	€ 13.302,36				€ 13.302,36
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA CA1	€ 146.325,92				€ 146.325,92
Incentivo (lordo fittizio sul CA1; 80% dell'1,90)	€ 2.478,40				€ 2.478,40
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 148.804,32				€ 148.804,32
Lavori netti CA2	€ 103.743,50	€ 84.954,76	€ 550.092,41	€ 110.940,57	€ 849.731,24
Oneri della sicurezza CA2	€ 1.415,35	€ 4.363,64	€ 3.577,57		€ 9.356,56
Lavori netti + Oneri della sicurezza CA2	€ 105.158,85	€ 89.318,40	€ 553.669,98	€ 110.940,57	€ 859.087,80
IVA 10% CA2	€ 10.515,88	€ 8.931,84	€ 55.367,00	€ 11.094,06	€ 85.908,78
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA CA2	€ 115.674,73	€ 98.250,24	€ 609.036,98	€ 122.034,63	€ 944.996,58
Incentivo (netto sul CA2; 80% dell'1,90%)	€ 1.598,42	€ 1.357,64	€ 8.415,78	€ 1.686,30	€ 13.058,14
Tot. Quadro economico CA2	€ 117.273,15	€ 99.607,88	€ 617.452,76	€ 123.720,93	€ 958.054,72
Minore spesa sui lavori	€ 57.999,36	€ 21.749,76	€ 119.608,73		€ 199.357,85
Residuo Incentivo funzioni	€ 367,01	€ 300,54	€ 1.946,05	€ 392,47	€ 3.006,07

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” CUP H18I21001500001					
DESCRIZIONE	Codice opera 210113	Codice opera 220203	Codice opera 220204	Codice opera 240211	Importo complessivo dell'intervento
tecniche (80% del 1,90%)					
Assicurazione progettisti		€ 419,97	€ 34,95	€ 57,44	€ 512,36
Affidamento IGEA s.a.s. DD/2022/03918	€ 3.124,35				€ 3.124,35
Ribasso d'asta non utilizzabile IGEA s.a.s.	€ 537,02				€ 537,02
Affidamento Graniglia DD/2022/10076	€ 6.370,52				€ 6.370,52
Ribasso d'asta Affidamento Graniglia DD/2022/10076	€ 988,52				€ 988,52
Residuo Incarichi professionali	€ 21.967,18	€ 9.168,88	€ 13.863,94		€ 45.000,00
Spese tecniche		€ 27,00	€ 2.000,00		€ 2.027,00
Somme a disposizione - Residuo lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi CA (IVA inclusa) a favore di Raveggi (concorrenza contratto quadro AQ0781/2022)				€ 8.594,99	€ 8.594,99
Somme a disposizione			€ 22.819,54	€ 17.234,17	€ 40.053,71
Totale	€ 357.431,43	€ 131.274,03	€ 777.725,97	€ 150.000,00	€ 1.416.431,43

Tutto ciò premesso:

VISTO il rapporto del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Filippo Cioni, allegato al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nel quale si attesta la necessità di procedere all'affidamento del servizio di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" inerente gli interventi Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico -

sportivo - sociale in via di Legnaia - via Pisana - INT.2 - Sede dei Vigili Urbani Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali) CUP H18I21001500001 collocato sul bilancio del Comune di Firenze al C.O. 210113 e Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico, sportivo, sociale in via di Legnaia - Via Pisana - INT.3 - Residenze Casa SPA (riqualificazione plesso edilizio) CUP: H13D21000410001 collocato sul bilancio del Comune di Firenze al C.O. 210114

DATO ATTO che:

- è stata presentata richiesta da parte del RUP, con nota prot. n. 8653 del 9/01/2024 e 59069 del 20/02/2024, di attivare la procedura di verifica interna all'Ente, per individuare personale atto a svolgere l'incarico in questione;
- la suddetta verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota di prot. n. 21157/2024 del 18/01/2024 e 71622/2024 del 29/02/2024;
- è necessario, pertanto, procedere alla selezione di una figura professionale esterna;

DATO ATTO che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, e che, invece, viene aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

VISTO che il compenso stimato per la prestazione calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni d come modificato da D.Lgs. 36/2023, è pari a € 26.284,48 oltre a oneri e IVA per intervento di cui al CUP: H18I21001500001 (Vigili urbani sede Legnaia) e di € 16.104,90 per intervento di cui al CUP H13D21000410001 (Residenza Casa Spa), per un totale complessivo di € 42.389,38;

DATO ATTO che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 50, co. 1, lettera b, del D.lgs 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs 36/2023 in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 co. 130 della L. n. 145/2018, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che, ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, si è ritenuto di chiedere, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 27073/2024, a Ing. Gabriele Fallani - individuato per la preparazione tecnica e l'organizzazione adeguata e proporzionata rispetto alle prestazioni di cui trattasi, come da motivazione del RUP contenuta nel rapporto già allegato, che integralmente si richiama;

RITENUTO che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I Parte I Libro I del D.lgs. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

VISTO:

- il preventivo di spesa presentato sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. dallo Ing. Gabriele Fallani, risultato più conveniente rispetto alle altre offerte presentate, pari a € 28.400,00, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, come da offerta allegata a formare parte integrante del presente provvedimento;
- la congruità dell'offerta, valutata dal RUP, come da verbale conservato nella piattaforma telematica START, procedura n. 27073/2024, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" come

modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13;

- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

RICHIAMATA la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.Lgs 36/2023;

- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato .

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

ed altre prestazioni come dettagliato nel calcolo compensi allegato -, di cui all'intervento sopra indicato;

- l'importo dell'affidamento è pari ad € 28.400,00, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;

- l'aggiudicatario è Ing. Gabriele Fallani il quale è stato consultato in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, come attestato dcome attestato dal RUP nel rapporto allegato;

- è stato accertato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale come indicati nel rapporto del RUP;

- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs 36/2023;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;

- la deroga alla quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021) in quanto trattasi di affidamento con "importo ridotto del contratto";

- è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità;

RICHIAMATE le dichiarazioni dell'operatore economico conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T. in corrispondenza della procedura n. 27073/2024, in particolare relativamente alle clausole di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021;

DATO ATTO che il CIG B23D9A5367

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii.

DATO ATTO che la spesa di complessivi € 36.033,92 è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 28.400,00 per compenso netto, € 1.136,00 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 6.497,92 per IVA al 22%.

Tale spesa trova copertura:

- nel Quadro Economico del CO 210113 per € 21.967,18, mediante l'impegno 2024/3585, per la quale sono stanziati € 21.967,18 e per € 376,46 nel Quadro Economico del CO 220203 mediante l'impegno 2024/5581 per la quale sono stanziati € 9.168,88;
- nel Quadro Economico del CO 210114 per € 13.690,28, mediante l'impegno 2024/2139, per la quale sono stanziati € 19.000,00.

RITENUTO di dare atto della minore spesa derivante da ribasso d'asta totale del servizio in argomento pari a:

- € 11.006,11 (somma non utilizzabile), da accantonare sul sub del citato impegno 2024/5581 del C.O. 220203 (per € 8.792,42) e sull'impegno 2024/160/11 relativo al c.o. 220204 (per € 2.213,69)
- € 6.743,62 (somma non utilizzabile), da accantonare sul sub del citato impegno 2024/2139 del C.O. 210114 (per € 5.309,72) e sull'impegno 2024/5583 relativo al c.o. 220205 (per € 1.433,90);

Alla luce di quanto sopra il QE dell'intervento di cui al CUP H18I21001500001 risulta così

modificato:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” CUP H18I21001500001					
DESCRIZIONE	Codice opera 210113	Codice opera 220203	Codice opera 220204	Codice opera 240211	Importo complessivo dell'intervento
Lavori netti CA1	€ 129.023,56				€ 129.023,56
Oneri della sicurezza CA1	€ 4.000,00				€ 4.000,00
Lavori netti + Oneri della sicurezza CA1	€ 133.023,56				€ 133.023,56
IVA 10% CA1	€ 13.302,36				€ 13.302,36
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA CA1	€ 146.325,92				€ 146.325,92
Incentivo (lordo fittizio sul CA1; 80% dell'1,90)	€ 2.478,40				€ 2.478,40
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 148.804,32				€ 148.804,32
Lavori netti CA2	€ 103.743,50	€ 84.954,76	€ 550.092,41	€ 110.940,57	€ 849.731,24
Oneri della sicurezza CA2	€ 1.415,35	€ 4.363,64	€ 3.577,57		€ 9.356,56
Lavori netti + Oneri della sicurezza CA2	€ 105.158,85	€ 89.318,40	€ 553.669,98	€ 110.940,57	€ 859.087,80
IVA 10% CA2	€ 10.515,88	€ 8.931,84	€ 55.367,00	€ 11.094,06	€ 85.908,78
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA CA2	€ 115.674,73	€ 98.250,24	€ 609.036,98	€ 122.034,63	€ 944.996,58
Incentivo (netto sul CA2; 80% dell'1,90%)	€ 1.598,42	€ 1.357,64	€ 8.415,78	€ 1.686,30	€ 13.058,14
Tot. Quadro economico CA2	€ 117.273,15	€ 99.607,88	€ 617.452,76	€ 123.720,93	€ 958.054,72
Minore spesa sui lavori	€ 57.999,36	€ 21.749,76	€ 119.608,73		€ 199.357,85
Residuo Incentivo funzioni	€ 367,01	€ 300,54	€ 1.946,05	€ 392,47	€ 3.006,07

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” CUP H18I21001500001					
DESCRIZIONE	Codice opera 210113	Codice opera 220203	Codice opera 220204	Codice opera 240211	Importo complessivo dell'intervento
tecniche (80% del 1,90%)					
Assicurazione progettisti		€ 419,97	€ 34,95	€ 57,44	€ 512,36
Affidamento IGEA s.a.s. DD/2022/03918	€ 3.124,35				€ 3.124,35
Ribasso d'asta non utilizzabile IGEA s.a.s.	€ 537,02				€ 537,02
Affidamento Graniglia DD/2022/10076	€ 6.370,52				€ 6.370,52
Ribasso d'asta Affidamento Graniglia DD/2022/10076	€ 988,52				€ 988,52
Residuo Incarichi professionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.650,25		€ 11.650,25
Affidamento C.S.E. Ing. Fallani di cui al presente atto	€ 21.967,18	€ 376,46			€ 22.343,64
Ribasso d'asta non utilizzabile di cui al presente atto		€ 8.792,42	€ 2.213,69		€ 11.006,11
Spese tecniche		€ 27,00	€ 2.000,00		€ 2.027,00
Somme a disposizione - Residuo lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi CA (IVA inclusa) a favore di Raveggi (concorrenza contratto quadro AQ0781/2022)				€ 8.594,99	€ 8.594,99
Somme a disposizione			€ 22.819,54	€ 17.234,17	€ 40.053,71
Totale	€ 357.431,43	€ 131.274,03	€ 777.725,97	€ 150.000,00	€ 1.416.431,43

mente il QE dell'intervento di cui al CUP H13D21000410001 risulta così modificato:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio)" CUP H13D21000410001				
DESCRIZIONE	Codice opera 210114	Codice opera 220205	Codice opera 220206	TOTALE
Lavori CA1	€ 9.500,00			€ 9.500,00
Oneri sicurezza CA1	€ 500,00			€ 500,00
Lavori + Oneri sicurezza CA1	€ 10.000,00			€ 10.000,00
IVA 10% CA1	€ 1.000,00			€ 1.000,00
Lavori + IVA CA1	€ 11.000,00			€ 11.000,00
Incentivo (lordo fittizio su CA1; 80% dell'1,90%)	€ 189,72			€ 189,72
Tot. Quadro economico CA 1	€ 11.189,72			€ 11.189,72
Lavori netti CA2	€ 16.511,27	€ 30.316,16	€ 424.426,30	€ 471.253,73
Oneri sicurezza CA2	€ 5.815,87	€ 1.263,17	€ 17.684,43	€ 24.763,47
Lavori + Oneri sicurezza CA2	€ 22.327,14	€ 31.579,33	€ 442.110,73	€ 496.017,20
IVA 10% CA2	€ 2.232,71	€ 3.157,93	€ 44.211,07	€ 49.601,71
Lavori + IVA CA2	€ 24.559,85	€ 34.737,26	€ 486.321,80	€ 545.618,91
Incentivo (netto su CA2; 80% dell'1,90%)	€ 339,37	€ 480,01	€ 6.720,08	€ 7.539,46
Tot. Quadro economico CA2	€ 24.899,22	€ 35.217,27	€ 493.041,88	€ 553.158,37
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 138.126,51			€ 138.126,51
Residuo Incentivo funzioni tecniche (80% del 1,90%)	€ 1.870,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.870,94
Assicurazione progettisti	€ 265,27			€ 265,27

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione plesso edilizio)” CUP H13D21000410001				
DESCRIZIONE	Codice opera 210114	Codice opera 220205	Codice opera 220206	TOTALE
Incarichi professionali esterni	€ 0,00	€ 1.008,82		€ 1.008,82
Affidamento C.S.E. Ing. Fallani di cui al presente atto	€ 13.690,28			€ 13.690,28
Ribasso d’asta non utilizzabile di cui al presente atto	€ 5.309,72	€ 1.433,90		€ 6.743,62
Affidamento Graniglia (DD/2022/10076)	€ 6.150,84			€ 6.150,84
Ribasso d’asta Affidamento Graniglia (DD/2022/10076)	€ 954,44			€ 954,44
Imprevisti	€ 11.215,44	€ 6.936,05	€ 1.362,07	€ 19.513,56
Rilievi ed indagini	€ 3.999,99	€ 1.000,01		€ 5.000,00
Spese per allacciamenti	€3.500,00			€ 3.500,00
Totale	€ 221.172,37	€ 45.596,05	€ 494.403,95	€ 761.172,37

PRESO ATTO:

- della dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dall'operatore economico sul possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione dell'incarico, acquisita e conservata sulla piattaforma telematica regionale;
- che il presente provvedimento è dotato di efficacia in quanto sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 94 e ss. e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 ;

RICHIAMATO:

- l'art. 66 e la Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici e nella Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

DATO ATTO che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione del RUP di cui al rapporto allegato che si richiama integralmente e come da dichiarazione del Dirigente allegata al presente atto;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018;
- il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, all' Ing. Gabriele Fallani - Codice Beneficiario: 45411 -, il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - CIG B23D9A5367 - nell'ambito dell'intervento "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in via di Legnaia - via Pisana - INT.2 - Sede dei Vigili Urbani Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" - Codice Opera: 210113 - CUP H18I21001500001 e su intervento: "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico, sportivo, sociale in via di Legnaia - Via Pisana - INT.3 - Residenze Casa SPA (riqualificazione plesso edilizio)" (PNRR M.5, C.2, I. 2.1) - Codice Opera: 210114 - CUP H13D21000410001.

2. di prendere atto che la spesa di € 36.033,92 - composta dalle seguenti voci: € 28.400,00 per compenso netto, € 1.136 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 6.497,92 per IVA al 22%.

Tale spesa trova copertura:

- nel Quadro Economico del CO 210113 per € 21.967,18, mediante l'impegno 2024/3585, per la quale sono stanziati € 21.967,18 e per € 376,46 nel Quadro Economico del CO 220203 mediante l'impegno 2024/5581 per la quale sono stanziati € 9.168,88;
- nel Quadro Economico del CO 210114 per € 13.690,28, mediante l'impegno 2024/2139, per la quale sono stanziati € 19.000,00.

3. di impegnare la somma complessiva di € 22.343,63 sui cc.oo. 210113, 220203, 220204 (di cui al CUP H18I21001500001) e di € 13.690,28 sui cc.oo. 210114, 220205 (di cui al CUP H13D21000410001) assumendo i relativi impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto della minore spesa derivante da ribasso d'asta totale del servizio in argomento pari a:

- € 11.006,11 (somma non utilizzabile), da accantonare sul sub del citato impegno 2024/5581 del C.O. 220203 (per € 8.792,42) e sull'impegno 2024/160/11 relativo al c.o. 220204 (per € 2.213,69)
- € 6.743,62 (somma non utilizzabile), da accantonare sul sub del citato impegno 2024/2139 del C.O. 210114 (per € 5.309,72) e sull'impegno 2024/5583 relativo al c.o. 220205 (per € 1.433,90);

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, così come consentito dall'art 18, co. 1 del D.Lgs 36/2023, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nel rapporto del RUP allegato al presente atto, a formarne parte integrante ed essenziale, precisando altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente affidamento verrà risolto ed il pagamento di

quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

6. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Responsabile Unico del Progetto, come dichiarato con il presente atto, nonché nel rapporto redatto dal medesimo, allegato al presente atto;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'opera di cui al CUP H18I21001500001 e al CUP H13D21000410001 è l'Ing. Filippo Cioni;

8. di dare, infine, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

CalcoloTariffa_signed (1).pdf - c688bb20924088b0574a5a1e88deb98f95b2aa8bdfc3856444313e7ccfd10eb2
DICH ASS CONLF INT DIRIGENTE.pdf - 9737364ab806b4642bc32a88bf08f360ac47e34cce11721a15d60a1c14b6e2f3
OffEcon_39944_1_23062024215205-signed.pdf - fae6ea8a7747982b43c1d97cd497e7b148cc98a95361aa6349ab597c31c42e23
Rapporto-affidamento CSE_RUP F.Cioni_signed.pdf - 27211bc1bbff6060977bdc6f2b46ef615e3cc9bbe16dc2276045c5f2aeafe0
VERBALE.pdf - 4f97a64acda290245b68b2f12fed0079c471642bd8028da6371b4b9869378831

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59924		2024/160	11	€ 11.650,25	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	59924		2024/160	12	€ 2.213,69	-
3)	U	2024	59926	2	2024/2139	1	€ 13.690,28	45411 - FALLANI GABRIELE
4)	U	2024	59926	2	2024/2139	1	€ 13.690,28	45411 - FALLANI GABRIELE
5)	U	2024	59926	2	2024/2139	2	€ 5.309,72	-
6)	U	2024	59924	2	2024/3585	1	€ 21.967,18	45411 - FALLANI GABRIELE
7)	U	2024	59924	6	2024/5581	1	€ 376,46	45411 - FALLANI GABRIELE
8)	U	2024	59924	6	2024/5581	2	€ 8.792,42	-
9)	U	2024	59926	6	2024/5583	1	€ 1.433,90	-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.