

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06116

Del: 09/08/2024

Esecutivo Da: 09/08/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

### OGGETTO:

Prog. "MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO"-Approvazione F0076/2024 "FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MUSEALE", S0584/2024 "ALLESTIMENTO MATERIALI GRAFICI E ALLESTITIVI", F0077/2024 "FORNITURA DI PORTE A SCORRIMENTO "RIDONDANTI"", F0080/2024 "FORNITURA E MONTAGGIO SCHERMATURE SOLARI", L1828/2024 "ALLESTIMENTO TECHE E SUPPORTI ESPOSITIVI MUSEALI" , S0584/2024 "ALLESTIMENTO MATERIALI GRAFICI E ALLESTITIVI" - C.O. 200328 - 230266, CUP H17H20001520001.  
Approvazione progetti, determina a contrarre e affidamenti diretti

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA

### DI PALAZZO VECCHIO

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione n° 5/2024, avente ad oggetto: *"Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/G/00049, avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione "*;
- in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di

Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."

- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

**Premesso altresì che:**

- con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 10 agosto 2020 è stato approvato il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" - Annualità 2020 (somme residue) e Annualità 2021-2022. In particolare, fra i progetti rientranti nel Piano vi è l'intervento denominato "MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA", da realizzarsi nelle porzioni monumentali del complesso monastico di Santa Maria Novella;

- con Delibera n. 35 del 16 febbraio 2021 è stato approvato lo schema di Accordo che disciplina i rapporti tra il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali e il Comune di Firenze per la realizzazione dell'intervento "Museo della lingua italiana", sottoscritto in data 3 marzo 2021 da entrambe le parti;

**Tenuto conto che:**

- nell'annualità 2021 del Piano Triennale degli Investimenti 2021/2023 al C.O. 200328 è stata inserita la previsione di spesa di € 4.500.000,00 per l'intervento "Realizzazione del Museo della lingua italiana a Firenze";

**Richiamato** l'Accordo per l'attuazione dell'intervento "Museo della lingua italiana" - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" Annualità 2020 (residuo), annualità 2021 e 2022 - D.M. 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), per i rapporti tra il Segretariato regionale MiBACT per la Toscana e il Comune di Firenze per la realizzazione dell'intervento "Museo della lingua italiana" sottoscritto tra le Parti in data 03/03/2021;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giorgio Caselli;

**Dato atto** che:

- con Delibera di Giunta n. 479 del 27 Gennaio 2017 è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra il Comune e DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (DIDA) dell'Università degli Studi di Firenze, in data 31/10/2017, sul tema "STUDIO PER IL RESTAURO, LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LA CONSERVAZIONE FUTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA E MONASTERO NUOVO", con esiti determinanti per lo sviluppo delle attività progettuali di cui appresso;

- con Deliberazione di Giunta n. 515 del 9 Dicembre 2020 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento n. L1326/2020, denominato "MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX MONASTERO NUOVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI SANTA MARIA NOVELLA", dell'importo complessivo di € 4.500.000,00 a valere sul Codice Opera 200328, per il suo inserimento nei documenti di programmazione dell'Ente;

- con Delibera n. 218 del 01 Giugno 2021 veniva approvato il Progetto Definitivo denominato "MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX MONASTERO NUOVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI SANTA MARIA NOVELLA", codice opera 200328, CUP: H17H20001520001, per l'importo complessivo di Euro 4.500.000,00;

**Visto:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 23 Febbraio 2021 con cui si procedeva all'accertamento e impegno del finanziamento di € 4.500.000,00 sul cap. di E. 42221 e sul cap. di U. 53600 dell'es. 2021 del c.o. 200328, sulla base del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 Agosto 2020; e si prendeva altresì atto che il RUP dell'opera è l'Arch. Giorgio Caselli;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5684 del 17 Settembre 2021 con la quale venivano affidati i lavori, relativi al progetto esecutivo n. L1378/2020, denominato "MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA – RIQUALIFICAZIONE SALA PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE", all'operatore Taglietti Elio SRL, per un

importo pari ad € 120.229,18;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 6810 del 2 Novembre 2021 venivano affidati vari incarichi ai seguenti professionisti: servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti elettrici e speciali al P.I. Andrea Zanolla, per € 14.707,56; servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione operativa impianti meccanici e di climatizzazione alla società Consilium Servizi di Ingegneria SRL, per € 25.643,45; servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori opere strutturali all'Ing. Claudia Chioatero per € 30.680,00;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7386 del 22 Novembre 2021 con cui si provvedeva ad affidare il servizio "Sviluppo sistema grafico di orientamento, comprensione e comunicazione del Museo" allo Studio FRUSH (creative studio), per un importo complessivo di € 40.565,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 8028 del 13 Dicembre 2021 veniva affidato il servizio di collaborazione e supporto al RUP per la Verifica del progetto esecutivo previo espletamento procedura concorrenziale semplificata alla GEA++ Architettura s.r.l., per un importo complessivo di € 13.036,35;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 8045 del 13 Dicembre 2021 veniva affidato alla Dott.ssa Francesca Cialdini un servizio per il supporto al RUP per lo studio e sviluppo dei contenuti linguistico museologici per una spesa complessiva di € 6.549,00 ad integrazione del servizio affidato con DD n. 1978/2021 alla Dott.ssa Carmela Rotondo;

- la Determinazione Dirigenziale n. 199 del 21 Gennaio 2022 con la quale veniva affidato il servizio di produzione e installazione di materiali grafici e di comunicazione museale, fornitura teche museali, servizio di allestimento materiali audio-video e Realizzazione video-trailer di presentazione Museo della Lingua Italiana, per un importo complessivo di € 122.305,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 815 del 15 Febbraio 2022, successivamente rettificata con DD 887/2022, venivano affidati i lavori suppletivi all'Impresa Taglietti Elio SRL, per un importo pari ad Euro 53.649,73, con conseguente rimodulazione del quadro economico del codice opera 200328;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3137 del 10 Maggio 2022 si dava atto che, con Delibera di Giunta n. 155 del 28 Aprile 2022, si approvava uno schema di accordo ex art. 15 legge n. 241/1990 al fine di disciplinare i rapporti fra questa Amministrazione e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura, per lo svolgimento, in via di cooperazione, di attività di studio e ricerca finalizzate alla valorizzazione degli spazi aperti d'ingresso al Museo Nazionale della Lingua Italiana e si disponeva una prenotazione di euro 12.000,00, a titolo di parziale rimborso delle spese di ricerca, in favore dell'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3945 dell'8 Giugno 2022 con la quale venivano affidati alla TAGLIETTI ELIO srl i lavori denominati L1535/2022 opere complementari di riqualificazione della sala 2; alla A.V. TECH SRL il servizio denominato S0409/2022 – Servizio di allestimento materiali audio-video; alla LEGNO DOC Srl il servizio denominato (S0414/2022) – indagini sulle orditure lignee; alla LABORATORIO SIGMA SRL il servizio denominato (S0415/2022) – indagini conoscitive e prove di laboratorio su strutture in acciaio;

- la Determinazione Dirigenziale n. 4760 dell'11 Luglio 2022 con la quale veniva approvato il certificato di regolare esecuzione per i lavori a consuntivo di riqualificazione spazio per esposizione impresa TAGLIETTI ELIO SRL per € 173.805,27;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5189 del 26 Luglio 2022 con la quale veniva approvato l'impegno di spesa per adeguamento prezzi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 a favore della ditta TAGLIETTI ELIO SRL pari ad € 108,37 (compresa IVA al 10%);

- con Determinazione Dirigenziale 6614 del 20 Settembre 2022 venivano affidati diversi interventi ai seguenti professionisti: opere complementari di adattamento impiantistici elettrici e affidati a SET SER SRL per € 2.629,00; servizio di allestimento audio guide e apparecchiature di controllo per le due sale museali affidato a A.V. TECH SRL per € 18.578,77; fornitura e allestimento di supporti espositivi affidata a TOSETTO SRL per € 11.773,00; fornitura e installazione di apparecchiature per il controllo igrotermico affidata a LABORCHIMICA SNC per € 3.037,80; forniture e applicazione di pellicole oscuranti affidata a TECNOSOLAR FILM SRL per € 719,80; servizio per la produzione e montaggio di apparati grafici e didascalici affidato a STAMPA IN STAMPA SRL per € 5.958,48;

- la Determinazione Dirigenziale n. 519 del 27 Gennaio 2023 con la quale veniva affidato alla ditta MAR.SAL. RESTAURI l'intervento straordinario ai Musei comunali da finanziare con contributo statale del MIBACT "Realizzazione del Museo della Lingua Italiana a Firenze" impegnando le relative somme come specificate in Determina;

- la Determinazione Dirigenziale n. 6729 del 16 Agosto 2023, sulla base della DD 5509/2023, con la quale si dava atto dell'approvazione del verbale concordamento per nuovi prezzi (n. 28), unitamente all'elenco nuovi prezzi, allegati integranti, a favore dell'impresa MAR.SAL.

RESTAURI S.R.L, si determinava l'approvazione da parte del RUP della revisione prezzi di cui all'intervento in oggetto a favore della suddetta impresa e del relativo quadro economico per € 10.017,89, lavori compreso Iva;

- con Determina Dirigenziale n. 7067 del 04 Settembre 2023 veniva approvato il "progetto n. S0511/2023 MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA. Servizio di direzione creativa e artistica ed il coordinamento grafico-museologico del percorso espositivo" e veniva contestualmente aggiudicato l'esecuzione del servizio allo studio FRUSH (creative studio), per un importo complessivo di € 15.600,00;

- con Determinazione dirigenziale n. 7677/2023 del 26 settembre 2023 veniva affidato l'incarico specialistico di supporto al Rup per lo sviluppo dei contenuti museologici e linguistici e per l'analisi e la gestione delle procedure di individuazione dei reperti per l'importo di € 18.307,80 al Dott. Mirko Volpi e al Dott. Andrea Tullio Canobbio;

**Richiamata** la Determinazione dirigenziale n. 7863 del 2 Ottobre 2023, con cui, nell'ambito dell'intervento n. L1326/2020, denominato "MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE Restauro e riqualificazione funzionale ex Monastero Nuovo del compendio immobiliare di Santa Maria Novella" (C.U.P. H17H20001520001), si è proceduto ad approvare la Relazione per adeguamento prezzi ed impegnare in favore della ditta MAR.SAL. Restauri s.r.l la somma complessiva di € 5.235,83;

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta n. 424 del 19 Settembre 2023 (esecutiva il 15 ottobre 2023) veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento, ammontante a complessivi € 5.500.000,00, in quanto incrementato del cofinanziamento di € 1.000.000,00 a valere sul Codice opera 230266;

**Considerato** che, alla luce quanto sopra affermato, il Quadro economico dell'intervento e la DD n. 7863/23 sono stati modificati con DD n. 8334 del 16 Ottobre 2023;

**Preso atto** che

- con Determinazione Dirigenziale n. 10727 del 15 Dicembre 2023 è stato affidato il servizio S0548/23 per la restituzione grafica tridimensionale del progetto di allestimento del percorso espositivo al grafico Marino Resta;

- con la Determina Dirigenziale n. 10942 del 20 Dicembre 2023 si provvedeva alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 per gli interventi affidati alla ditta Taglietti Elio S.r.l. e si assumevano i

relativi impegni di spesa;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 00759 del 8 Febbraio 2024 si provvedeva all'accertamento dell'entrata da parte del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti ed impegno a favore di diverse ditte per il finanziamento dell'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'art. 26 del decreto legge 50/2022 per il periodo 1/10/2023-31/10/2023 (istanze terza finestra temporale) in relazione a diversi interventi tra cui "Museo della Lingua Italiana;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 27 Febbraio 2024, si determinava l'integrazione di spesa INPS in relazione all'incarico specialistico ex art. 9 lett. K) dell'accordo per l'attuazione dell'intervento di supporto al Rup per lo sviluppo dei contenuti museologici e linguistici e per l'analisi e la gestione delle procedure di individuazione dei reperti nell'ambito dell'intervento "Realizzazione del Museo della Lingua Italiana a Firenze" c.o. 200328, conferito al Dott. Mirko Volpi con Determina Dirigenziale n. 07677 del 26/09/2023";

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1634 del 07 Marzo 2024 è stato affidato a Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. il servizio di architettura e ingegneria consistente nel supporto al R.U.P. per la redazione e deposito di SCIA antincendio per il Museo Nazionale dell'Italiano "Mundi" all'interno del Complesso di Santa Maria Novella (CUP H17H20001520001), per l'importo complessivo di € 8.101,29, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 200328;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1633 del 7 Marzo 2024 veniva approvata la nota del 19 Febbraio 2024 di approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c del D.lgs 50/2016 s.m.i., a firma del RUP, nonché la Relazione tecnica per variata distribuzione di spesa e suppletiva del 19 Febbraio 2024, quantificando economicamente le ulteriori e diverse lavorazioni da affidare all'appaltatore, MAR.SAL.RESTAURI S.r.l.,

- con la Determinazione Dirigenziale n.2334 del 28/03/2024 si è proceduto a rettificare in diminuzione le scritture contabili in relazione all'incarico specialistico conferito al Dott. Andrea Tullio Canobbio con DD n. 07677/2023, provvedendo all'azzeramento dell'impegno n. 2024/5289 (riattivato dal 2023/8433/3) di € 1.124,00 con beneficiario l'INPS, sede di Firenze (c.b. 4815) relativo alle prestazioni del suddetto professionista, riconducendo tale somma nella disponibilità dell'impegno n. 2024/2092 (riattivato dall'impegno n. 2023/1870/5) afferente alla minor spesa a disposizione (voce di quadro economico da cui si è attinto per l'assunzione dell'impegno di spesa a favore del Dott. Canobbio) che, pertanto, passa da € 680.607,05 ad € 681.731,05, in considerazione delle dichiarazioni del Dott. Canobbio presentate in fase di liquidazione 2024 di non essere soggetto alla contribuzione relativa alla gestione separata INPS;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 4010 del 23/05/2024 la Direzione Servizi Tecnici, preso atto delle istanze presentate dai tecnici, ha conseguentemente provveduto ad iscrivere a bilancio, nell'esercizio 2024, gli interventi relativi alla revisione prezzi per la quarta finestra temporale mediante l'istituzione di appositi Codici Opera coperti da finanziamento ministeriale 80/2024 e per l'intervento "Museo della Lingua Italiana - restauro e riqualificazione funzionale Santa Maria Novella" ad assumere il nuovo c.o. 240205 procedendo ad accertare ed impegnare a favore della ditta MAR.SAL. RESTAURI S.R.L. la somma complessiva di € 16.225,66 ( Acc. 2024/1955 e Imp. 2024/7279);

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico risulta così variato:

MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE. Restauro e riqualificazione funzionale ex Monastero Nuovo del compendio immobiliare di Santa Maria Novella	
<b>CUP H17H20001520001</b>	

<b>Voci di spesa</b>	<b>Codice opera 200328</b>	<b>Codice opera 230266</b>	<b>Codice opera 220561</b>	<b>Codice opera 230341</b>	<b>Codice opera 240205</b>	<b>Totali</b>
Lavori opere edili (cat. OG2) al netto del ribasso del 19,646% (di cui € 166.115,73 per opere ABA)	€ 1.624.612,46					€ 1.624.612,46
Lavori impianti meccanici (cat. OS28) al netto del ribasso del 19,646%	€ 611.256,99					€ 611.256,99
Lavori impianti elettrici (cat. OS30) al netto del ribasso del 19,646%	€ 449.320,95					€ 449.320,95
Lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,646%	€ 8.968,99	€ 590.412,59				€ 599.381,58
Tot. Lavori al netto del ribasso del 19,646%	€ 2.694.159,39	€ 590.412,59				€ 3.284.571,98
Oneri della sicurezza	€ 150.000,00					€ 150.000,00
Oneri della sicurezza suppletivi		€ 242.495,07				€ 242.495,07
Tot. Oneri della sicurezza	€ 150.000,00	€ 242.495,07				€ 392.495,07
Tot. Lavori + oneri della sicurezza	€ 2.844.159,39	€ 832.907,66				€ 3.677.067,05
IVA al 10% su lavori (su € 2.764.295,04)	€ 276.429,51					€ 276.429,51

IVA al 10% su lavori suppletivi (su € 832.907,66)		€ 83.290,77				€ 83.290,77
IVA al 4% su lavori (su € 79.864,35)	€ 3.194,57					€ 3.194,57
Tot. IVA	€ 279.624,08	€ 83.290,77				€ 362.914,85
Tot. Lavori + oneri della sicurezza + IVA	€ 3.123.783,47	€ 916.198,43				€ 4.039.981,90
Adeguamento prezzi a favore di MAR.SAL. RESTAURI S.r.l. (L1326/2020 DD/2023/06729)	€ 10.017,89					€ 10.017,89
Adeguamento prezzi a favore di MAR.SAL. RESTAURI S.r.l. (L1326/2020 DD/2023/07863)	€ 5.235,83					€ 5.235,83
Somma per revisione prezzi IV trimestre 2023 di quota lavori L1326/2020 a MAR.SAL. RESTAURI S.r.l. (DD/2024/00759)					€ 16.225,66	€ 16.225,66
Somma per revisione prezzi III trimestre 2023 di quota lavori L1326/2020 a MAR.SAL. RESTAURI S.r.l.				€ 5.352,26		€ 5.352,26

Lavori L1378/2021 a consuntivo affidati a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2022/04760)	€ 173.805,27					€ 173.805,27
Somma per acconto revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. o da restituire al MIT (DD/2023/10942)			€ 4.467,39			€ 4.467,39
Somma per saldo revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. o da restituire al MIT (DD/2023/10942)			€ 4.467,39			€ 4.467,39
Quota IVA su somma per acconto revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 eventualmente da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 446,74					€ 446,74

Quota IVA su somma per saldo revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 eventualmente da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 446,74					€ 446,74
Compensazione prezzi a favore di Taglietti Elio S.r.l. su L1378/2021 (riconosciuta con DD/2022/05189 e attinta per € 34,73 dalla minore spesa su lavori affidati alla ditta Taglietti Elio srl e per € 73,64 dalle economie derivanti da CRE su L1378/2020, approvato con DD n. 2022/4760)	€ 108,37					€ 108,37
Lavori L1535/2022 affidati a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 42.644,98					€ 42.644,98
Incremento della quota lavori L1535/2022 per revisione prezzi I sem 2022 Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 585,73					€ 585,73
Incremento della quota lavori L1535/2022 per revisione prezzi II sem 2022 Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 41,71					€ 41,71

Somma a disposizione per “Imprevisti e accordo bonario” su L1535/2022	€ 1.749,00					€ 1.749,00
Lavori L1558/2022 affidati a SET SER S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 2.629,00					€ 2.629,00
Servizio S0378/2021 affidato a studio FRUSH (DD/2021/07386)	€ 40.565,00					€ 40.565,00
Fornitura F0045/22 affidata a Tosetto S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 11.773,00					€ 11.773,00
Fornitura F037/2021 affidata a Tosetto S.r.l. (DD/2022/00199)	€ 17.080,00					€ 17.080,00
Servizio S0381/2021 affidato a Stampa in Stampa S.r.l. (DD/2022/00199)	€ 39.894,00					€ 39.894,00
Servizio S0425/2022 affidato a Stampa in Stampa S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 5.958,48					€ 5.958,48
Servizio S0382/2021 affidato ad AV TECH S.r.l. (DD/2022/00199)	€ 56.791,00					€ 56.791,00
Servizio S0409/2022 affidato ad AV TECH S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 34.236,86					€ 34.236,86

Servizio S0420/2022 affidato ad AV TECH S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 18.578,77					€ 18.578,77
Fornitura F0043/2022 affidata a Tecnosolar Film S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 719,80					€ 719,80
Fornitura F0044/22 affidata a Laborchimica S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 3.037,80					€ 3.037,80
Servizio S0385/2022 affidato all'Ass. Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Museale Tempo Reale (DD/2022/00199)	€ 8.540,00					€ 8.540,00
Servizio S0414/2022 affidato a Legnodoc S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 6.222,00					€ 6.222,00
Servizio S0415/2022 affidato a Laboratorio Sigma S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 841,80					€ 841,80
Incarico affidato a P.I. Andrea Zanolla (DD/2021/06810)	€ 14.707,56					€ 14.707,56
Incarico affidato a Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. (DD/2021/06810)	€ 25.643,45					€ 25.643,45
Incarico affidato all'Ing. Claudia Chioatero (DD/2021/06810)	€ 30.680,00					€ 30.680,00

Somma impegnata a favore dell'Università di Firenze (DD/2022/03137)	€ 12.000,00					€ 12.000,00
Servizio affidato alla Dott.ssa Francesca Cialdini (DD/2021/08045)	€ 6.549,00					€ 6.549,00
Incarico affidato ad Alessia Carmelo Rotondo (DD/2021/01978 + DD/2021/08045)	€ 5.425,00					€ 5.425,00
Servizio affidato a GEA++ Architettura S.r.l. (DD/2021/08028)	€ 13.036,35					€ 13.036,35
Servizio S0511/2023 affidato allo studio FRUSH (DD/2023/07067)	€ 15.600,00					€ 15.600,00
Incentivo funzioni tecniche ex art.113, d.lgs. 50/2016 (80% di 1,9%) (DD/2023/00519)	€ 53.073,85					€ 53.073,85
Somma a disposizione	€ 4.951,97					€ 4.951,97
Incarico affidato a Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. (PDD/2024/01632)	€ 8.101,29					€ 8.101,29
Polizza progettisti L1326/2020	€ 1.466,51					€ 1.466,51

Residuo somma per Imprevisti L1326/2020	€ 212,73					€ 212,73
Incarico affidato a Volpi Mirko, di cui € 10.000,00 quale compenso netto, € 908,80 per quota 2/3 INPS gestione separata ed € 850,00 per quota IRAP (DD/2023/07677)	€ 11.758,80					€ 11.758,80
Integrazione quota 2/3 INPS gestione separata di Volpi (DD/2024/01314)	€ 215,20					€ 215,20
Incarico affidato a Andrea Tullio Canobbio, di cui € 5.000,00 per compenso netto, ed € 425,00 per quota IRAP (DD/2023/07677)	€ 5.425,00					€ 5.425,00
Affidamento a Resta di cui al presente provvedimento, di cui € 3.400,00 per compenso netto ed € 289,00 per quota IRAP	€ 3.689,00					€ 3.689,00
Somme a disposizione per servizi, arredi, forniture e apparati museografici e multimediali di comunicazione e comprensione necessari per l'allestimento del Museo	€ 681.731,05	€ 83.801,57				€ 765.532,62

Importo complessivo del	€	€	€	€	€	€
Quadro economico	4.500.000,00	1.000.000,00	8.934,78	5.352,26	16.225,66	5.530.512,70

**Visto** che nel mese di Ottobre del 2023 si concludeva il ciclo di verifiche promosse dal R.U.P. sui contenuti museologici tra i referenti di Sala ed i progettisti delle soluzioni di allestimento, che chiudeva, nella sua sostanza complessiva, salvo affinamenti, il progetto di allestimento del Museo. L'ultimazione di questa fase consente ora di programmare l'avvio delle attività progettuali necessarie allo sviluppo esecutivo delle soluzioni condivise con i referenti di sala ed alla predisposizione delle procedure di affidamento delle relative opere di allestimento.

Pertanto i tecnici del Servizio E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI hanno provveduto a redigere n. 6 progetti di allestimento specifici per tipologia e caratteristica delle dotazioni museali e allestitivo necessarie, corredati di elaborati documentali e stime economiche gravanti sui codici opera 200328 e 230266 alla voce del quadro economico "Somme a disposizione per servizi, arredi, forniture e apparati museografici e multimediali di comunicazione e comprensione necessari per l'allestimento del Museo";

**Dato atto** che il R.U.P. nella Relazione generale di Affidamento, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, dichiara che:

- gli interventi (eccetto progetto esecutivo n. F0076/2024 (FORNITURE) denominato MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MUSEALE) sono soggetti all'applicazione delle disposizioni espresse nel D. Leg.vo 81/2008 per cui si applicheranno le disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, e quanto dichiarato a cura dell'Impresa affidataria dei lavori nel relativo Piano Operativo di Sicurezza, da intendersi espressamente come onere a carico dell'appaltatore;

-i beni immobili che necessitano degli interventi sopracitati sono di proprietà e/o di competenza comunale, ricadono nella definizione di beni culturali, soggetti alle vigenti leggi in materia di Beni Culturali (Decreto Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio) notificato ex art. 4 Legge n. 1089/1939, e trattandosi d'interventi di tutela di beni culturali, l'intervento non ricade nell'applicazione della Legge Regionale n.38/2007;

- l'offerta allegata è da ritenersi congrua, riguardo i vigenti standards per opere della medesima tipologia;

- gli spazi d'intervento sono ricompresi all'interno di immobili di proprietà e/o competenza dell'Amministrazione Comunale;

- l'appalto è determinato a corpo e misura, ricorrendo i casi ivi contemplati;

- la regolarità tecnico-contabile degli elaborati facenti parte del progetto, consistenti in:

- Computo Metrico Estimativo.
- Quadro Tecnico Economico.

- i prezzi citati nell'Elenco Prezzi Unitari e applicati per compilare il Computo Metrico Estimativo sono ritenuti congrui in relazione a tipo di opere ed entità lavori da eseguire relativa all'area di mercato interessata;

-trattandosi d'interventi che non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici ed a tutte le prescrizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e comunque l'intervento è stato progettato secondo le disposizioni dei Regolamenti Edilizio e Urbanistico;

- ai sensi di quanto disposto dal comma 2/bis art 13 aggiunto dalla L. n.38 del 28.02.1990, l'esecuzione dell'opera in oggetto, di mero carattere manutentivo, non comporterà aggravio ai costi di gestione attuali dell'edificio e ne faciliterà la futura manutenzione; perciò, non si renderanno necessari ulteriori oneri di gestione a carico della Pubblica Amministrazione per il triennio in corso, ne' per gli anni successivi.

Si dichiara l'esclusione dal conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'affidamento e in relazione al soggetto affidatario, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000;

- vi è esclusione dal conflitto d'interessi in relazione all'oggetto dell'opera;

- vi è esclusione dal conflitto d'interessi in relazione ai soggetti che sono invitati alla procedura di selezione del contraente, ed al relativo soggetto aggiudicatario;

- il Quadro Economico del progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera, ai sensi del disposto dell'art. 13 del D.L. 28.2.1983 n.55, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983 n. 131.

- in merito all'intervento in oggetto, quanto segue:

l'aliquota IVA applicata è pari al 10% per quanto riguarda i progetti :

n. F0077/2024 (FORNITURE) denominato MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - FORNITURA DI PORTE A SCORRIMENTO "RIDONDANTI";

n. F0080/2024 (FORNITURE) denominato MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - FORNITURA E MONTAGGIO SCHERMATURE SOLARI Codice Opera 230266 CUP H17H20001520001;

n. L1828/2024 (LAVORI) denominato MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - ALLESTIMENTO TECHE E SUPPORTI ESPOSITIVI MUSEALI Codice Opera 200328U CUP H17H20001520001 per i restanti progetti di Servizio e Forniture l'aliquota IVA applicata è pari al 22%;

- per le forniture e servizi si dichiara che – non esistono convenzioni CONSIP o MEPA inerenti alle specificità dei progetti descritti

- l'intervento determina un accrescimento del valore patrimoniale dell'ente. Pertanto, la spesa ad esso relativa è da considerarsi spesa d'investimento;

**Visto** la Nomina Dec, allegato integrante sottoscritto dal RUP in data 02.07.2024 cui si rimanda *per relationem*, con cui il dott. Daniele Gualandi, ai sensi dell' art. 45 comma 2 nonché dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è stato nominato Direttore dell'esecuzione di Contratto dei servizi e delle forniture di cui al presente atto;

**Visti:**

- l'art. 17 co. 1 e co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 del d.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 del d.lgs. n. 36/2023;

- l'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023;

**Tenuto conto** che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

**Considerata** l'imminente conclusione del progetto per il Museo Nazionale della lingua italiana, riveste particolare importanza nell'ambito del progetto di allestimento, definire caratteristiche e tipologia dell'illuminazione museale;

**Dato atto** che nell'ambito del progetto denominato "Museo nazionale dell'italiano" è prevista la fornitura F0076/2024 denominata " FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MUSEALE" predisposta dai tecnici dell'EQ FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI della Direzione Servizi Tecnici dell'importo complessivo di € 171.771,77 e costituito dai seguenti elaborati progettuali, allegati integranti del presente provvedimento:

- Relazione generale e tecnico-economica;

- Elaborato grafico;

**Dato atto altresì** che:

- la spesa trova copertura sul c.o. 200328 - imp. 2024/2092 del Bilancio Straordinario;

- l'intervento è finanziato con contributo statale del MIBACT ( cod. 05 "Fondo-TRASF.STATO FINALIZ.");
- il RUP è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B1B12DB77F;
- il CPV è 31500000-1, "Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche";
- l'intervento di cui trattasi prevede per il sistema di illuminazione la sola fornitura mentre il montaggio sarà a cura della ditta operante e affidataria dei lavori di riqualificazione;
- l'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D M 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 dell'8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**Visto** il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 21/05/2024, conservato agli atti d'Ufficio, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con cui si dispone, per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
- 2 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 3 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

**Dato atto** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dagli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

**Dato atto** che il RUP, il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli, ha ritenuto opportuno ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 2 lettera b) del Dlgs. 36/2023 trattandosi di importo inferiore a 140.000,00 euro, avvalendosi, ai sensi della L. 94/2021, del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) tramite la procedura di Trattativa Diretta n. 648405 del 15/05/2024, ordinativo esecuzione immediata ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7865111, alla Ditta Marini Pandolfi SPA con sede a Pontedera (PI), 56025, via dell'Aeroporto 4-6, P.I. 00623440492, sulla base del CIG B1B12DB77F per una somma di € 138.973,92 oltre a Iva al 22% per €. 30.574,26 per un totale di € 169.548,18 come da documento allegato;

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico relativo all'intervento F0076 risulta il seguente:

<b>F0076 "Fornitura apparecchi per illuminazione museale" c.o. 200328</b>	
Fornitura sistema di illuminazione (procedura di acquisto n. 648405)	€ 138.973,92
Iva al 22%	€ 30.574,26
<b>Totale</b>	<b>€ 169.548,18</b>

Incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%)	€ 2.223,59
<b>Totale Q.E.</b>	<b>€ 171.771,77</b>

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Ritenuto**, quindi, con il presente provvedimento di procedere direttamente all'affidamento della fornitura alla ditta Ditta Marini Pandolfi SPA con sede a Pontedera (PI), 56025, via dell'Aeroporto 4-6, P.I. 00623440492, per complessivi € 169.548,18;

**Ritenuto altresì** di procedere a sub-impegnare sul co. 200328 a valere sull'imp. 2024/2092 del Bilancio Straordinario, la somma complessiva di € 171.771,17 come di seguito specificato:

- € 169.548,18 (fornitura +Iva) a favore della ditta Ditta Marini Pandolfi SPA (cod. ben. 33068);
- € 2.223,58 per incentivo funzioni tecniche a dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882);

**Considerato** che nell'ambito del progetto di allestimento museologico è prevista la fornitura, montaggio, collegamenti e cablaggi della dotazione multimediale per le sale espositive;

**Visto** il servizio S0578/2024 denominato "Museo nazionale dell'italiano – allestimento del sistema multimediale" predisposto dai tecnici del Servizio E.Q. Fabbrica di Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi e sottoscritto dal RUP, costituito dai seguenti allegati progettuali e ammontante a complessivi € 172.964,60:

- Relazione generale e tecnico-economica
- Quadro economico
- computo metrico estimativo
- Elaborato grafico

**Dato atto** che:

- la spesa complessiva dell'intervento è finanziato al c.o. 200328, imp. 2024/2092 del Bilancio straordinario;
- l'intervento è finanziato con contributo statale del MIBACT ( cod. 05 "Fondo-TRASF.STATO FINALIZ.");
- il RUP è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli;
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B21F502413;
- il CUP è H17H20001520001;

- il CPV è 39150000-8 “Arredi ed attrezzature varie”;

- a norma dell’art. 11, c. 2, D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto nazionale per i dipendenti del commercio e terziario (H03U);

- il tempo di durata per l’espletamento del servizio è di 60 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto;

- l’esecuzione del servizio deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D M 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 dell’8 agosto 2022 adottato nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**Ritenuto** di stabilire che per l’esecuzione del presente servizio si ricorre, su disposizione del RUP, alla procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1 lettera b) del Dlgs. 36/2023 trattandosi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

**Ritenuto** pertanto che la procedura di affidamento in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla regione Toscana;

**Visto** il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 27.05.2024, conservato agli atti d’Ufficio, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all’intervento di cui trattasi, con cui il RUP, Arch. Giorgio Caselli dispone, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi:

1- l’affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;

2 - il fine che con il contratto si intende perseguire; 3 - l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

**Dato atto** che:

- in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

**Visto:**

- la lettera d’invito, nota prot. 189237/2024 del 03/06/2024, conservata agli atti d’Ufficio, con cui la Stazione Appaltante ha invitato la ditta A.V. Tech Srl (P.I. 04473880484), per i motivi sopra specificati, a presentare tramite piattaforma START la propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto;

- l’offerta economica, recante data 06/06/24, allegato integrante, di € 131.260,00 esclusa Iva, al netto del ribasso percentuale pari al 6,26918 %, presentata dalla ditta A.V. Tech Srl (P.I. 04473880484), con sede legale in Scandicci, VIA S. USSI, 58, 3, P. IVA 05975080481;

- la nota dell’11/06/2024, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura concorrenziale finalizzata ad affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START (procedura n. 024659/2024), presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Tecnici il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all’impresa A.V. Tech Srl (P.I. 04473880484) sulla base dell’offerta, ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG B21F502413;

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico relativo all’intervento S0578/2024 risulta il seguente:

**S0578/2024 “Allestimento del sistema multimediale” c.o. 200328**

	<b>Progetto</b>	<b>Affidamento al netto del ribasso percentuale del 6,26918 %</b>
Importo Servizio soggetto a ribasso d'asta di cui € 10.148,72 per costi manodopera	€ 138.439,00	€ 129.760,01
Costo oneri sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale importo servizio	€ 139.939,00	€ 131.260,01
Iva al 22%	€ 30.786,58	€ 28.877,20
<b>Totale importo servizio Iva inclusa</b>	<b>€ 170.725,58</b>	<b>€ 160.137,21</b>
Incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%)	€ 2.239,02	€ 2.239,02
Somme a disposizione		€ 10.588,37
<b>Totale Q.E.</b>	<b>€ 172.964,60</b>	<b>€ 172.964,60</b>

**Dato atto** che per calcolo aritmetico il quadro economico di progetto risulta arrotondato per difetto;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Ritenuto**, quindi, con il presente provvedimento di procedere direttamente all'affidamento del servizio alla ditta A.V. Tech Srl (P.I. 04473880484), con sede legale in Scandicci, Via S. Ussi, 58, per un importo

contrattuale pari a € 131.260,01 (di cui costi della manodopera, pari a € 10.148,72 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00) esclusa Iva, sulla base del CIG B21F502413;

**Ritenuto altresì** di procedere a sub-impegnare sull'imp. 2024/2092 del Bilancio Straordinario, la somma complessiva di € 162.376,22 come di seguito specificato:

- € 160.137,21 ( servizio +Iva) a favore della ditta A.V. Tech Srl (cod. ben. 68933 );

- € 2.239,02 per incentivo funzioni tecniche a dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882);

**Considerato** che in sede di definizione dell'itinerario di visita del Museo della Lingua Italiana, si rende necessario dotare la Sala 3 (prima ambiente di visita del piano primo) di una porta di accesso e una di uscita verso il collegamento verso il collegamento verticale (scala e ascensore). Trattandosi di vie d'esodo sarà necessario acquisire porte a vetro scorrevoli con caratteristiche ridondanti comprensive di accessori (tastiera, display, etc);

**Visto** la fornitura F0077/2024, denominato "MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - FORNITURA DI PORTE A SCORRIMENTO "RIDONDANTI" ", - c.o. 230266 - CPV è 44221230-6 - CUP H17H20001520001, predisposto dai tecnici del Servizio E.Q. Fabbrica di Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi e sottoscritto dal RUP ammontante a complessivi € 26.991,58 e costituito dai seguenti elaborati progettuali, allegati parte integranti al presente atto:

- Relazione Generale e tecnico-economica;

- Quadro economico;

- Computo metrico estimativo

- Elaborati grafici;

**Dato atto** che:

- la spesa complessiva dell'intervento è finanziata al c.o. 230266, imp. 2024/2401/2 del Bilancio Straordinario;

- l'intervento è finanziato a mutuo (cod. F02 "Vari"), regolarmente assunto con DD/2023/11166 (Acc. 2023/3294 e Imp. 2023/10340);

- il RUP è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;

- il CIG è B224FFA5F0 ;

- il CPV è 44221230-6, "porte scorrevoli";

- il tempo di durata per l'espletamento della forniture è di 60 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto;

- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto nazionale Metalmeccanico Artigiani (Codice BE1A);

- l'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D. M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 dell'8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**Visto** il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 21/05/2024, conservato agli atti d'Ufficio, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con cui si dispone, per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi:

1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;

2 - il fine che con il contratto si intende perseguire;

3 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

**Dato atto** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dagli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

**Ritenuto** di stabilire che per l'esecuzione del presente servizio si ricorre, su disposizione del RUP, alla procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del Dlgs. 36/2023 trattandosi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

**Ritenuto** pertanto che la procedura di affidamento in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla regione Toscana;

**Visto:**

- la lettera d'invito, nota prot. prot. n. 202252/2024 del 13/06/2024, conservata agli atti d'Ufficio, con cui la Stazione Appaltante, per le motivazioni sopra espresse, ha invitato la ditta Sontek S.R.L. a presentare tramite piattaforma START la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto;

- l'offerta economica, recante data 17/06/2024, allegato integrante, di € 21.837,00 esclusa Iva, al netto del ribasso percentuale pari al 9,89635 %, presentata dalla ditta SONTEK S.R.L., con sede legale in Padova, VIA V. BELLINI, 12, P. Iva 04575730280;

- la nota del 18/06/2024, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura concorrenziale finalizzata ad affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START (procedura n. 026541/2024), presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Tecnici il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa Sontek S.R.L. (P.I. 04575730280) sulla base dell'offerta, ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG B224FFA5F0, identificativo della procedura di cui trattasi;

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico relativo all'intervento F0077/2024 risulta il seguente:

<b>F0077/2024 "Fornitura di porte a scorrimento "Ridondanti" " c.o. 230266</b>		
	<b>Progetto</b>	<b>Affidamento al netto del ribasso percentuale del 9,89635 %</b>
Importo Fornitura soggetto a ribasso d'asta di cui € 3.560,40 per costi manodopera	€ 23.736,00	€ 21.387,00
Costo oneri sicurezza	€ 450,00	€ 450,00

Totale importo servizio	€ 24.186,00	€ 21.837,00
Iva al 10%	€ 2.418,60	€ 2.183,70
<b>Totale importo servizio Iva inclusa</b>	<b>€ 26.604,60</b>	<b>€ 24.020,70</b>
Incentivo funzioni tecniche (quota 80% del 2%)	€ 386,98	€ 386,98
Somme a disposizione		€ 2.583,90
<b>Totale Q.E.</b>	<b>€ 26.991,588</b>	<b>€ 26.991,588</b>

**Richiamato** l'art. 52 del D.lgs 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento diretto di appalti inferiori ad € 40000, quale la presente, [...] la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...];

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** che, in attuazione di quanto sopra, con nota prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalte e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

**Preso atto** che, per mero errore materiale, sulla nota prot del 18/06/2024 è stato riportato che l'aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore della ditta Sontek S.R.L è per l'importo contrattuale di € 21.387,00 anziché di € 21.837,00;

**Ritenuto**, quindi, con il presente provvedimento di procedere direttamente all'affidamento della fornitura alla ditta SONTEK S.R.L., con sede legale in Padova, VIA V. BELLINI, 12, P. Iva 04575730280, per un importo contrattuale pari a € 21.837,00 (di cui costi della manodopera, pari a € 3.560,40 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 450,00) esclusa Iva, sulla base del CIG B224FFA5F0;

**Ritenuto altresì** di procedere a sub-impegnare sul co. 230266 a valere sull'imp. 2024/2401/2 del Bilancio Straordinario, la somma complessiva di € 24.407,68 come di seguito specificato:

- € 24.020,70 (fornitura + Iva) a favore ditta SONTEK S.R.L. (cod. ben. 50269);
- € 386,98 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882);

**Considerato** che il percorso museologico definito armonizzando le indicazioni del comitato ministeriale alle caratteristiche degli ambienti espositivi e l'allestimento museografico, ha determinato la necessità di dotare le sale di schermature solari con diverse caratteristiche;

**Visto** la fornitura F0080/2024, denominato "MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - FORNITURA E MONTAGGIO SCHERMATURE SOLARI", c.o. 230266 – CUP H17H20001520001 – CPV 44115900-8, predisposto dai tecnici del Servizio E.Q. Fabbrica di Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi e sottoscritto dal RUP ammontante a complessivi € 50.977,76 e costituito dai seguenti elaborati progettuali, allegati parte integranti al presente atto:

- Relazione Generale e tecnico-economica;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo
- Elaborati grafici;

**Dato atto** che:

- la fornitura trova copertura sul c.o. 230266 - imp. . 2024/2401/2 del Bilancio Straordinario;
- l'intervento è finanziato a mutuo (cod. F02 "Vari"), regolarmente assunto con DD/2023/11166 (Acc. 2023/3294 e Imp. 2023/10340);
- il RUP è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B204D083AF;
- il CPV è 44115900-8 , "Porte scorrevoli";
- a norma dell'art. 11, c. 2, D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal **Contratto nazionale per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (Codice C011)**;
- il tempo di durata per l'espletamento della fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto;
- l'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al D M 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 dell'8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**Visto** il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 27/05/2024, conservato agli atti d'Ufficio, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con cui il RUP, Arch. Giorgio Caselli dispone, per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
- 2 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 3 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

**Dato atto** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** di stabilire:

- di ricorrere per l'affidamento della fornitura di cui trattasi alla procedura dell'affidamento diretto da esperire su piattaforma START ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 140.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023;

**Dato atto che** gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

**Visti:**

- la lettera d'invito, nota prot. n. 186024/2024 del 30/05/2024, conservata agli atti d'Ufficio;
- l'offerta economica, recante data 05/06/2024, allegato integrante, con cui l'impresa EVEREST S.R.L. con sede legale in Via Roma n. 98, CAP 31050, Città MIANE (TV) P.IVA 02242180269, offriva il ribasso percentuale di 7,50183% sull'importo a base d'asta di € 45.679,00 (di cui costi della manodopera, pari a € 6.754,35 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,00);
- la nota del 06/06/2024, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 024271/2024) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'impresa Everest S.r.l. (P.I. 02242180269), sulla base dell'offerta ritenuta congrua e contestualmente si è provveduto tramite piattaforma START, alla richiesta di emissione del CIG B204D083AF, identificativo della procedura in oggetto;

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico relativo all'intervento F0080/2024 risulta il seguente:

<b>F0080/2024 "Fornitura e montaggio schermature solari"</b>		
<b>c.o. 230266</b>		
	<b>Progetto</b>	<b>Affidamento al netto del ribasso percentuale del 7,50183 %</b>
Importo Fornitura soggetto a ribasso d'asta di cui € 6.754,35 per costi manodopera	€ 45.029,00	€ 41.651,00
Costo oneri sicurezza	€ 650,00	€ 650,00
<b>Totale importo fornitura</b>	<b>€ 45.679,00</b>	<b>€ 42.301,00</b>
Iva al 10%	€ 4.567,90	€ 4.230,10

<b>Totale importo servizio Iva inclusa</b>	<b>€ 50.246,90</b>	<b>€ 46.531,10</b>
Incentivo funzioni tecniche (quota 80% del 2%)	€ 730,86	€ 730,86
Somme a disposizione		€ 3.715,80
<b>Totale Q.E.</b>	<b>€ 50.977,76</b>	<b>€ 50.977,76</b>

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il RUP ha dichiarato che ai sensi dell'art. 49 c. 4 la scelta dell'operatore economico è motivata dal possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e organizzazione aziendale adeguata, completa idoneità professionale, capacità tecnica ed esperienza lavorativa per condurre al termine con successo l'incarico di cui trattasi;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di affidare per affidamento diretto, la fornitura F0080/2024 di cui trattasi all'operatore economico Everest S.r.l. (P.I.02242180269), per un importo contrattuale pari a € 42.301,00 (di cui costi della manodopera pari a € 6.754,35 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,00) esclusa Iva, sulla base del CIG B204D083AF;

**Ritenuto altresì** di procedere a sub-impegnare sul co. 230266 a valere sull'imp. 2024/2401/2 del Bilancio Straordinario, la somma complessiva di € 47.261,96 come di seguito specificato:

- € 46.531,10 (sfornitura + Iva) a favore della ditta Everest S.r.l. (cod. ben. 42140);
- € 730,86 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882);

**Considerato** che il progetto museologico definito prevede l'esposizione nelle sale di un gran numero di libri,

manoscritti, volumi antichi, sono stati previste ulteriori allestimenti consistenti in pareti espositive autoportanti a divisione delle sale predisposte per l'alloggiamento di apparecchiature multimediali e teche espositive.

**Visto** il progetto esecutivo L1828/2024 denominato "MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - ALLESTIMENTO TECHE E SUPPORTI ESPOSITIVI MUSEALI" C.O. 200328 - C.U.P. H17H20001520001 - CPV 45400000-1 predisposto dai tecnici del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione dei Servizi Tecnici ammontante a complessivi € 167.364,13;

**Preso** atto che il progetto esecutivo L1828/2024 relativo all'intervento sopra citato e costituito dai seguenti elaborati allegati integranti al presente atto:

1. Elaborati Grafici
2. Relazione Illustrativa
3. Computo Metrico Estimativo
4. Quadro Tecnico Economico
5. Capitolato Speciale di Appalto
6. Disciplinare descrittivo
7. Piano della Sicurezza
8. Elenco Prezzi Unitari
9. PM Piano di manutenzione
10. Verbale di Validazione del progetto
11. Verbale di Verifica del progetto

**Richiamato** l'art. 7 del disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche (rif. art. 45 d.lgs. 36/2023), approvato con DD/2024/04783 del 17/06/2024, sottoscritta dal Direttore Generale dott. Giacomo Parenti;

**Dato atto** che:

- la spesa complessiva dell'intervento di cui trattasi, di € 167.364,14 è finanziata al Codice Opera 200328 con mutuo (cod. F02 "Vari"), regolarmente assunto come da DD/2023/11166 (Acc. 2023/3294 e Imp. 2023/10340);  
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B21F5CCAC3;

- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € 139.939,00 (di cui costi della manodopera pari a € 10.148,72 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00);

- ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, le lavorazioni ricadono nella categoria prevalente SOA OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'Allegato I.1;

- le opere appaltate dovranno essere ultimate entro il termine di giorni 60 (diconsi sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

- il CPV è 39150000-8, "Arredi ed attrezzature varie";

- a norma dell'art. 11, c. 1, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal CCNL F058- Piccola e media industria del legno e arredamento;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- il RUP dell'intervento è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;

**Vista** il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 30.05.2024, conservata agli atti presso gli uffici della Direzione Servizi tecnici, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con cui si dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

1. l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
  2. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 3 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

**Dato atto che:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento di ricorre all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 e 108 d.lgs. 36/2023;

**Visti:**

- la lettera d'invito, nota prot. n. 194482/2024 del 06/06/2024, conservata agli atti d'Ufficio;
- l'offerta economica, recante data 11/06/2024, allegato integrante, con cui l'impresa Ditta Tosetto s.r.l. (P.I.02676980275), con sede legale in Jesolo ,VIA C. COLOMBO, 52, CAP 30016 Città JESOLO(VE), offriva il ribasso percentuale di 2,60838 % sull'importo a base d'asta ;
- la nota del 18/06/2024 sottoscritta dal RUP e allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 025432) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'impresa Tosetto s.r.l. sulla base dell'offerta ritenuta congrua e contestualmente si è provveduto alla richiesta di emissione del CIG B21F5CCAC3, identificativo della procedura in oggetto;

**Dato atto che:**

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, nei limiti stabiliti dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 40% dell'importo della categoria prevalente, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente

alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di affidare a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico Tosetto s.r.l. sede legale in via C. Colombo n.52, CAP 30016, Città Jesolo (VE) (P.I.02676980275) per un importo contrattuale al netto dell'IVA pari a € 145.950,00 (di cui costi della manodopera pari a € 36.381,87 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 950,00), esclusa Iva, sulla base del CIG B21F5CCAC3;

Alla luce di quanto sopra esposto, il quadro economico che viene a delinearci è il seguente:

<b>L1828/2024 "MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO - ALLESTIMENTO TECHE E SUPPORTI ESPOSITIVI MUSEALI" C.O. 200328</b>		
	<b>Progetto</b>	<b>Affidamento al netto del ribasso percentuale del 2,60838 %</b>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 36.381,87 per costi della manodopera)	€ 148.883,45	€ 145.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 950,00	€ 950,00

Totale lavori	€ 149.833,45	€ 145.950,00
per IVA al 10%	€ 14.983,34	14.595,00
<b>Totale lavori + IVA</b>	<b>€ 164.816,79</b>	<b>€ 160.545,00</b>
Incentivo funzioni tecniche (quota 80% del 2%)	€ 2.397,34	€ 2.397,34
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	€ 150,00	€ 150,00
Somme a disposizione		€ 4.271,79
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 167.364,13</b>	<b>€ 167.364,13</b>

**Dato atto** che l'importo complessivo risente dell'arrotondamento in difetto di € 0,01 dovuto al calcolo aritmetico;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Ritenuto altresì** di procedere a sub-impegnare sul co. 200328 a valere sull'imp. 2024/2092 del Bilancio Straordinario, la somma complessiva di € 163.092,34 come di seguito specificato:

- € 160.545,00 (lavori + Iva) a favore della ditta Tosetto s.r.l. (cod. ben. 43706);
- € 2.397,34 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882);
- € 150,00 per Polizze rischi professionali personale interno per progettazione;

**Considerato** che in sede di elaborazione del progetto museologico, è stata prevista la collocazione di apparati grafici, ovvero gli apparati testuali introduttivi delle sale, dei nuclei e la numerazione delle sale;

A tale fine è stato predisposto dai tecnici del Servizio E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI dei Servizi Tecnici il progetto per il servizio S0584/2024 denominato "Museo Nazionale dell'Italiano- Allestimento materiali grafici e allestitivi", costituito dai seguenti allegati progettuali:

- Quadro economico;
- Relazione generale e tecnico-economica;

- Computo metrico estimativo;
- Elaborato grafico;

**Dato atto** che:

- la spesa trova copertura sul c.o. 200328 - imp. 2024/2092 del Bilancio Straordinario;
- l'intervento è finanziato con contributo statale del MIBACT ( cod. 05 "Fondo-TRASF.STATO FINALIZ.");
- il CUP è H17H20001520001;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € € 85.700,40 (di cui costi della manodopera, pari a € 20.862,60 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.250,00);
- l'intervento è finanziato con fondi - l'intervento è finanziato con contributo statale del MIBACT ( cod. 05 "Fondo-TRASF.STATO FINALIZ.");
- il RUP è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;
- il CPV è 92521000-9 – Servizi museali;
- a norma dell'art. 11, c. 1, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nel presente appalto verrà applicato il trattamento previsto dal CCNL Contratto nazionale per i dipendenti del Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo (H03A);
- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- il RUP dell'intervento è lo stesso Arch. Giorgio Caselli;
- la durata dell'espletamento del servizio è di 90 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto;

**Visto** il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 30/05/2024, conservato agli atti d'Ufficio, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con cui si dispone, per l'esecuzione del servizio di cui trattasi:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
- 2 – il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 3- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

**Dato atto** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento di ricorre all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 140.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 e 108 d.lgs. 36/2023;

**Visti:**

- la lettera d'invito, nota prot.190890/2024 del 04/06/2024, conservata agli atti d'Ufficio, con cui la Stazione Appaltante ha invitato la ditta dall'impresa Stampa in Stampa S.r.l. (P.I. 05229070486), con sede legale in

Firenze, via La Farina n. 47, per i motivi sopra specificati, a presentare tramite piattaforma START la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto;

- l'offerta economica, recante data 06.06.2024, allegato integrante, di € 85.698,40, Iva esclusa, al netto del ribasso percentuale pari al 0,00239 %, presentata dalla suddetta ditta;

- la nota del 10.06.2024, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START (procedura n. 024907), presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Tecnici il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa Stampa in Stampa S.r.l. (P.I. 05229070486) sulla base dell'offerta presentata, ritenuta congrua, e contestualmente richiesto l'emissione del CIG B20DB9EE13, identificativo della procedura in oggetto;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di affidare a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione del servizio di cui trattasi all'operatore economico Stampa in Stampa S.r.l. (P.I. 05229070486) per un importo contrattuale al netto dell'IVA pari a pari a € 85.698,40 (di cui costi della manodopera pari a € 20.862,60 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.250,00), esclusa Iva;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, il quadro economico generale che viene a delinearsi è il seguente:

<b>S0584/2024 "MUSEO NAZIONALE DELL'ITALIANO ALLESTIMENTO MATERIALI GRAFICI E ALLESTITIVI " C.O. 200328</b>		
	<b>Progetto</b>	<b>Affidamento al netto del ribasso percentuale del 0,00239 %</b>
Importo servizio ribassato al 0,00239% percentuale (di cui € 20.862,60 per costi della manodopera)	€ 83.450,40	€ 83.448,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Totale lavori	€ 85.700,40	€ 85.698,40
per IVA al 22%	€ 18.854,09	€ 18.853,65
<b>Totale servizio (ditta affidataria servizio di cui al presente atto: Stampa in</b>	<b>€ 104.554,49</b>	<b>€ 104.552,05</b>

<b>Stampa S.r.l. )</b>		
Incentivo funzioni tecniche (quota 80% del 2%)	€ 1.371,21	€ 1.371,21
Somme a disposizione		€ 2,44
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 105.925,70</b>	<b>€ 105.925,70</b>

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

**Dato atto** che per il principio di rotazione il Rup ha dichiarato che la scelta dell'operatore economico è avvenuta nel rispetto dell'art. 49 c. 4;

**Rilevato** come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Ritenuto altresì** di procedere a sub-impegnare sul co. 200328 a valere sull'imp. 2024/2092 del Bilancio Straordinario, la somma complessiva di € 105.923,26 come di seguito specificato:

- € 104.552,05 (lavori + Iva) a favore della ditta Stampa in Stampa S.r.l.(cod. ben. 26824);
- € 1.371,21 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882);

Alla luce dei summenzionati affidamenti il quadro economico generale risulta il seguente:

<p>MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA A FIRENZE. Restauro e riqualificazione funzionale ex  Monastero Nuovo del compendio immobiliare di Santa Maria Novella</p> <p><b>CUP H17H20001520001</b></p>						
<b>Voci di spesa</b>	<b>Codice opera 200328</b>	<b>Codice opera 230266</b>	<b>Codice opera 220561</b>	<b>Codice opera 230341</b>	<b>Codice opera 240205</b>	<b>Totali</b>

Lavori opere edili (cat. OG2) al netto del ribasso del 19,646% (di cui € 166.115,73 per opere ABA)	€ 1.624.612,46					€ 1.624.612,46
Lavori impianti meccanici (cat. OS28) al netto del ribasso del 19,646%	€ 611.256,99					€ 611.256,99
Lavori impianti elettrici (cat. OS30) al netto del ribasso del 19,646%	€ 449.320,95					€ 449.320,95
Lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,646%	€ 8.968,99	€ 590.412,59				€ 599.381,58
Tot. Lavori al netto del ribasso del 19,646%	€ 2.694.159,39	€ 590.412,59				€ 3.284.571,98
Oneri della sicurezza	€ 150.000,00					€ 150.000,00
Oneri della sicurezza suppletivi		€ 242.495,07				€ 242.495,07
Tot. Oneri della sicurezza	€ 150.000,00	€ 242.495,07				€ 392.495,07
Tot. Lavori + oneri della sicurezza	€ 2.844.159,39	€ 832.907,66				€ 3.677.067,05
IVA al 10% su lavori (su € 2.764.295,04)	€ 276.429,51					€ 276.429,51

IVA al 10% su lavori suppletivi (su € 832.907,66)		€ 83.290,77				€ 83.290,77
IVA al 4% su lavori (su € 79.864,35)	€ 3.194,57					€ 3.194,57
Tot. IVA	€ 279.624,08	€ 83.290,77				€ 362.914,85
Tot. Lavori + oneri della sicurezza + IVA	€ 3.123.783,47	€ 916.198,43				€ 4.039.981,90
Adeguamento prezzi a favore di MAR.SAL. RESTAURI S.r.l. (L1326/2020 DD/2023/06729)	€ 10.017,89					€ 10.017,89
Adeguamento prezzi a favore di MAR.SAL. RESTAURI S.r.l. (L1326/2020 DD/2023/07863)	€ 5.235,83					€ 5.235,83
Somma per revisione prezzi III trimestre 2023 di quota lavori L1326/2020 a MAR.SAL. RESTAURI S.r.l.				€ 5.352,26		€ 5.352,26
Somma per revisione prezzi IV trimestre 2023 di quota lavori L1326/2020 a MAR.SAL. RESTAURI S.r.l. (DD/2024/00759)					€ 16.225,66	€ 16.225,66

Lavori L1378/2021 a consuntivo affidati a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2022/04760)	€ 173.805,27					€ 173.805,27
Somma per acconto revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. o da restituire al MIT (DD/2023/10942)			€ 4.467,39			€ 4.467,39
Somma per saldo revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. o da restituire al MIT (DD/2023/10942)			€ 4.467,39			€ 4.467,39
Quota IVA su somma per acconto revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 eventualmente da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 446,74					€ 446,74

Quota IVA su somma per saldo revisione prezzi I sem 2022 di quota lavori L1378/2021 eventualmente da riconoscere a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 446,74					€ 446,74
Compensazione prezzi a favore di Taglietti Elio S.r.l. su L1378/2021 (riconosciuta con DD/2022/05189 e attinta per € 34,73 dalla minore spesa su lavori affidati alla ditta Taglietti Elio srl e per € 73,64 dalle economie derivanti da CRE su L1378/2020, approvato con DD n. 2022/4760)	€ 108,37					€ 108,37
Lavori L1535/2022 affidati a Taglietti Elio S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 42.644,98					€ 42.644,98
Incremento della quota lavori L1535/2022 per revisione prezzi I sem 2022 Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 585,73					€ 585,73

Incremento della quota lavori L1535/2022 per revisione prezzi II sem 2022 Taglietti Elio S.r.l. (DD/2023/10942)	€ 41,71					€ 41,71
Somma a disposizione per "Imprevisti e accordo bonario" su L1535/2022	€ 1.749,00					€ 1.749,00
Lavori L1558/2022 affidati a SET SER S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 2.629,00					€ 2.629,00
Servizio S0378/2021 affidato a studio FRUSH (DD/2021/07386)	€ 40.565,00					€ 40.565,00
Fornitura F0045/22 affidata a Tosetto S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 11.773,00					€ 11.773,00
Fornitura F037/2021 affidata a Tosetto S.r.l. (DD/2022/00199)	€ 17.080,00					€ 17.080,00
Servizio S0381/2021 affidato a Stampa in Stampa S.r.l. (DD/2022/00199)	€ 39.894,00					€ 39.894,00

Servizio S0425/2022 affidato a Stampa in Stampa S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 5.958,48					€ 5.958,48
Servizio S0382/2021 affidato ad AV TECH S.r.l. (DD/2022/00199)	€ 56.791,00					€ 56.791,00
Servizio S0409/2022 affidato ad AV TECH S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 34.236,86					€ 34.236,86
Servizio S0420/2022 affidato ad AV TECH S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 18.578,77					€ 18.578,77
Fornitura F0043/2022 affidata a Tecnosolar Film S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 719,80					€ 719,80
Fornitura F0044/22 affidata a Laborchimica S.r.l. (DD/2022/06614)	€ 3.037,80					€ 3.037,80
Servizio S0385/2022 affidato all'Ass. Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Museale Tempo Reale (DD/2022/00199)	€ 8.540,00					€ 8.540,00

Servizio S0414/2022 affidato a Legnodoc S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 6.222,00					€ 6.222,00
Servizio S0415/2022 affidato a Laboratorio Sigma S.r.l. (DD/2022/03945)	€ 841,80					€ 841,80
Incarico affidato a P.I. Andrea Zanolla (DD/2021/06810)	€ 14.707,56					€ 14.707,56
Incarico affidato a Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. (DD/2021/06810)	€ 25.643,45					€ 25.643,45
Incarico affidato all'Ing. Claudia Chioatero (DD/2021/06810)	€ 30.680,00					€ 30.680,00
Somma impegnata a favore dell'Università di Firenze (DD/2022/03137)	€ 12.000,00					€ 12.000,00
Servizio affidato alla Dott.ssa Francesca Cialdini (DD/2021/08045)	€ 6.549,00					€ 6.549,00

Incarico affidato ad Alessia Carmelo Rotondo (DD/2021/01978 + DD/2021/08045)	€ 5.425,00					€ 5.425,00
Servizio affidato a GEA++ Architettura S.r.l. (DD/2021/08028)	€ 13.036,35					€ 13.036,35
Servizio S0511/2023 affidato allo studio FRUSH (DD/2023/07067)	€ 15.600,00					€ 15.600,00
Incentivo funzioni tecniche ex art.113, d.lgs. 50/2016 (80% di 1,9%) (DD/2023/00519)	€ 53.073,85					€ 53.073,85
Somma a disposizione	€ 4.951,97					€ 4.951,97
Incarico affidato a Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. (PDD/2024/01632)	€ 8.101,29					€ 8.101,29
Polizza progettisti L1326/2020	€ 1.466,51					€ 1.466,51
Residuo somma per Imprevisti L1326/2020	€ 212,73					€ 212,73

Incarico affidato a Volpi Mirko, di cui € 10.000,00 quale compenso netto, € 908,80 per quota 2/3 INPS gestione separata ed € 850,00 per quota IRAP (DD/2023/07677)	€ 11.758,80					€ 11.758,80
Integrazione quota 2/3 INPS gestione separata di Volpi (DD/2024/01314)	€ 215,20					€ 215,20
Incarico affidato a Andrea Tullio Canobbio, di cui € 5.000,00 per compenso netto, ed € 425,00 per quota IRAP (DD/2023/07677)	€ 5.425,00					€ 5.425,00
Affidamento a Resta di cui al presente provvedimento, di cui € 3.400,00 per compenso netto ed € 289,00 per quota IRAP	€ 3.689,00					€ 3.689,00

F0076/2024 “Fornitura apparecchi per illuminazione museale” — affidamento alla ditta Ditta Marini Pandolfi SPA con il presente atto	€ 169.548,18					€ 169.548,18
F0076/2024 “Fornitura apparecchi per illuminazione museale” — incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%	€ 2.223,58					€ 2.223,58
S0578/2024 “Allestimento del sistema multimudiale” — affidamento servizio alla ditta A.V. Tech s.r.l.- con il presente atto	€ 160.137,21					€ 160.137,21
S0578/2024 “Allestimento del sistema multimudiale” — incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%	€ 2.239,02					€ 2.239,02

<b>F0077/2024</b> <b>“Fornitura di porte a scorrimento ‘Ridondanti’”- affidamento fornitura alla ditta Sontek s.r.l. con il presente provvedimento (fornitura+iva)</b>		<b>€ 24.020,70</b>			<b>€ 24.020,70</b>
<b>F0077/2024</b> <b>“Fornitura di porte a scorrimento ‘Ridondanti’”- incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%</b>		<b>€ 386,98</b>			<b>€ 386,98</b>
<b>F080 “Fornitura e montaggio schermature solari” - affidamento fornitura alla ditta Everest s.r.l. con il presente provvedimento (fornitura+iva)</b>		<b>€ 46.531,10</b>			<b>€ 46.531,10</b>
<b>F080 “Fornitura e montaggio schermature solari” - incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%</b>		<b>€ 730,86</b>			<b>€ 730,86</b>

L1828/2024 "Allestimentoteche e supporti espositivi museali" affidamento lavori alla ditta Tosetto s.r.l. con il presente atto (lavori+iva)	€ 160.545,00					€ 160.545,00
L1828/2024 "Allestimentoteche e supporti espositivi museali" - incentivo funzioni tecniche quota 80% del 2%	€ 2.397,34					€ 2.397,34
S0584/2024 "Allestimento materiali grafici e allestitivi" affidamento servizio alla ditta Stampa in Stampa s.r.l. con il presente atto (servizio +iva)	€ 104.552,05					€ 104.552,05
S0584/2024 "Allestimento materiali grafici e allestitivi"	€ 1.371,21					€ 1.371,21
Somme a disposizione per servizi, arredi, forniture e apparati museografici e multimediali di comunicazione e comprensione necessari per	€ 681.731,04	€ 83.801,57				€ 765.532,61

<b>l'allestimento del Museo</b>						
<b>Importo complessivo del Quadro economico</b>	<b>€ 4.500.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 8.934,78</b>	<b>€ 5.352,26</b>	<b>€ 16.225,66</b>	<b>€ 5.530.512,70</b>

### Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) -sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 marzo 2024, nonché da Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/00012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Vista** la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto gli artt. 15, 17,18, 45, 48, 55, 76 del D.lgs. del D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art.50 c.1, lett. a) e b) e l' art. 52 del D. Lgs. 36/2023;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

- di approvare i progetti esecutivi dei servizi S0578/2024 – S0584/2024, delle forniture F0076/2024, F0077/2024, F0080/2024 e del lavoro L1828/2024 relativi all'intervento "Museo Nazionale dell'Italiano" costituiti dagli elaborati integranti dettagliatamente elencati in narrativa e ammontanti complessivamente ad € 695.995,54;

- di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura sui Codici Opera 200328 e 230266 come indicato nell'ultimo QE di cui in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

-di aggiudicare definitivamente e, conseguentemente, di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) e b) del D.lgs 36/2023 sulla base dei rispettivi CIG gli interventi summenzionati, sub-impegnandone contestualmente i rispettivi importi sulle voci di spesa di cui all'ultimo QE:

### **1. F0076/2024:**

- € 169.548,18 (fornitura +Iva) a favore della ditta Ditta Marini Pandolfi SPA, con sede legale a Pontedera (PI), in via dell'Aeroporto 4-6, P.I. 00623440492, (cod. ben. 33068), sulla base del CIG B1B12DB77F, al c.o. 200328, imp. 2024/2092;

- € 2.223,58 per incentivo funzioni tecniche a dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), imp. 2024/2092;

### **2. S0578/2024:**

- € 160.137,21 ( servizio +Iva) a favore della ditta A.V. Tech Srl, con sede legale a Scandicci, via S. Ussi, 58, P.I. 04473880484, (cod. ben. 68933), sulla base del CIG B21F502413, al co. 200328, imp. 2024/2092;

- € 2.239,02 per incentivo funzioni tecniche a dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), imp. 2024/2092;

### **3. F0077/2024:**

- € 24.020,70 (fornitura + Iva) a favore ditta SONTEK S.R.L., con sede legale a Padova, via V. Bellini n. 12, P.I. 04575730280, (cod. ben. 50269), sulla base del CIG B224FFA5F0, al c.o.230266, imp. 2024/2401/2;

- € 386,98 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), imp. 2024/2401/2;

### **4. F080/2024:**

- € 46.531,10 (fornitura + Iva) a favore della ditta Everest S.r.l., con sede legale a Miane (TV), in via Roma n. 98, P.I. 02242180269 (cod. ben. 42140), sulla base del CIG B204D083AF, al c.o. 230266, imp. 2024/2401/2;

- € 730,86 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), 2024/2401/2;

### **5. L1828/2024:**

- € 160.545,00 (lavori + Iva) a favore della ditta Tosetto s.r.l., con sede legale a Jesolo (VE), in via C. Colombo n. 52, P.I. 02676980275, (cod. ben. 43706), sulla base del CIG B21F5CCAC3 , al c.o. 200328, imp. 2024/2092;

- € 2.397,34 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), 2024/2092;

- € 150,00 per Polizze rischi professionali personale interno per progettazione, 2024/2092;

### **6. S0584/2024:**

- € 104.552,05 (lavori + Iva) a favore della ditta Stampa in Stampa S.r.l., con sede a Firenze, in via La Farina n. 47, P.I. 05229070486,(cod. Ben. 26824), sulla base del CIG B21F5CCAC3 , al c.o. 200328, imp. 2024/2092 ;
- € 1.371,21 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti comunali e eredi (cod. ben. 2882), imp. 2024/2092;
- di dare atto che il quadro economico generale dei codici opera 200328 e 230266 alla luce del presente atto è l'ultimo riportato in narrativa;
- di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 determinata ai sensi dell' art 7 del vigente regolamento comunale;
- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico dei procedimenti in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto degli affidamenti;
- di dare atto che il Responsabile Unico dei Progetti è l'Arch. Giorgio Caselli;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. del D.lgs. 104/2010.



## ALLEGATI INTEGRANTI

F0076 Allegati.zip - 9074d7cdb4f3b31500af0f4f4c4ad4c200e17479d03569c7bc764877666ec6e7
F0077 Allegati.zip - a76cd7e6cfe2ffab82e6c7e0320e8b9a46166fb941a44f1e090440e87b73c8e8
F080 Allegati.zip - a0ba9c4ab57404b8ccbb32205cc12cbcfdaa66b581f644ee30bb10c391a91c47
L1828 Allegati.zip - baf4727b5597f50543120692ea6d58127c2ef072d63ff30e8d91fe90b7d448fd
S0578 Allegati.zip - 989620ecf9fdf0555edb8a1352f01b031bd9effdf1edcee6a0daca02249275a2
S0584. Allegati.zip - 5ee7db6934beabdb3dc4ac6ae14aa9da96d93a52bb68d5088921c4d4ee5ae98f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	53600	2	2024/2092		€ 78.567,46	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	53600	2	2024/2092		€ 78.567,46	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	53600	2	2024/2092		€ 78.567,46	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	53600	2	2024/2092		€ 78.567,46	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
5)	U	2024	53318	2	2024/2401	2	€ 12.131,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	53318	2	2024/2401	2	€ 12.131,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	53318	2	2024/2401	3	€ 24.020,70	50269 - SONTEK SRL
8)	U	2024	53318	2	2024/2401	4	€ 386,98	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
9)	U	2024	53318	2	2024/2401	5	€ 46.531,10	42140 - EVEREST SRL TAO TESSILE TAO ESTERNO
10)	U	2024	53318	2	2024/2401	6	€ 730,86	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
11)	U	2024	53600	2	2024/8252		€ 169.548,18	33068 - MARINI PANDOLFI SPA MAT. ELETTRICO - ILLUMIN. - AUTOM.
12)	U	2024	53600	2	2024/8252	1	€ 2.223,58	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
13)	U	2024	53600	2	2024/8253		€ 104.552,05	26824 - STAMPA IN STAMPA SRL
14)	U	2024	53600	2	2024/8253	1	€ 1.371,21	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
15)	U	2024	53600	2	2024/8254		€ 160.545,00	43706 - TOSETTO SRL ALLESTIMENTI FINE ART TRANSPORT
16)	U	2024	53600	2	2024/8254	1	€ 2.397,34	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
17)	U	2024	53600	2	2024/8254	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
18)	U	2024	53600	2	2024/8311		€ 160.137,21	68933 - A.V.TECH s.r.l.
19)	U	2024	53600	2	2024/8311	1	€ 2.239,02	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.