

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05457

Del: 12/07/2024

Esecutivo Da: 12/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0915/2024 denominato "Interventi di riordino, sistemazione e rifunionalizzazione impianti elettrici e speciali presso gli immobili sedi della Biblioteca delle Oblate, Museo della Pergola, e altri immobili" CIG B18C0AB0B6 - CPV 45454000-4. Approvazione progetto, decisione a contrarre, affidamento diretto dei lavori alla Ditta MASI s.p.a.e approvazione bozza contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO B23E2440AE) e bozza contratto attuativo n.2 (CIG DERIVATO B23E2440AE)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
 - la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° 111 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
 - con i Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Premesso che:

la E.Q. Impianti elettrici, speciali ed altri sistemi telematici degli edifici e videosorveglianza ha predisposto il

Progetto di fattibilità tecnico economica , ex art. 41 D.lgs 36/20223,n. AQ0915/2024 denominato “Interventi di riordino, sistemazione e rifunzionalizzazione impianti elettrici e speciali presso gli immobili sedi della Biblioteca delle Oblate, Museo della Pergola, e altri immobili” dell’importo complessivo di € 55.621,00;

Preso atto che il suddetto progetto si compone dei seguenti allegati, parti integranti del presente provvedimento:

- Relazione tecnica economica
- Relazione tecnica contratto attuativo n.1 e n.2
- Quadro economico
- Capitolato speciale
- DUVRI
- Verbale di verifica
- Verbale di validazione
- Elenco dei prezzi unitari
- Computo metrico estimativo

Dato atto che il quadro economico dei lavori in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO – AQ 915/2024	
Importo lavori soggetti ribasso – Infissi	€ 32.780,00
Costo Manodopera (soggetta a ribasso d'asta)	€ 11.220,00
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 44.000,00
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 880,00
Totale a base d'asta	€ 44.880,00
IVA 22%	€ 9.873,60
Totale lavori compreso IVA	€ 54.753,6
Incentivo funzioni tecniche (2,00 % lavori ex L.36/2023)	€ 897,60
TOTALE STANZIAMENTO	€ 55.621,20

Preso atto che, trattandosi di Accordo Quadro, l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo;

Considerate le dichiarazioni del progettista, come indicate nella Relazione allegata:

- gli interventi oggetto del presente appalto saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza

comunale;

- ai sensi dell'art.88 comma 2 lettera g-bis) del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) dello stesso decreto;
- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- in riferimento alla specifica tipologia e alle caratteristiche dell'opera il Responsabile del Procedimento ritiene che la progettazione costituisca un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e che non risulti perciò necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 e 3 del D.L. 28/02/83 n° 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n° 131;
- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio – urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione della nulla osta di cui all'art. 2, comma 60 della Legge n° 662/96;
- eventuali richieste di occupazioni di suolo pubblico che si renderanno necessarie per interventi di manutenzione ordinaria, la compilazione e la presentazione sarà a carico dell'impresa;
- il progetto non comporterà un aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri;
- trattasi di spesa manutentiva obbligatoria per legge ed indifferibile ai sensi dell'art. 163, c.5, del TUEL;
- i singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura;

Dato atto che:

- la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo 43290/2024 ;
- il capitolo 43290/2024, originariamente di responsabilità di budget dell'Ing. Alessandro Dreoni (VO), passa alla responsabilità di budget dell'Ing. Filippo Cioni (V2) come da "Visto" apposto sulla relazione tecnica allegata integrante;
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B18C0AB0B6;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € 44.480,00dal quale, ai sensi dell'art. 41, c. 13-14 del D.lgs. 36/2023, è stato specificamente scorporato l'importo dei costi della manodopera (pari € 11.220,00) assoggettati al ribasso d'asta e gli oneri della sicurezza (pari ad € 880,00) non soggetti a ribasso d'asta;
- ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 i lavori ricadono nella categoria prevalente OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per l'ammontare di €

44.480,00 ;

- l'intervento ha durata dalla data di esecutività del presente atto fino al 31.12.2024;
- il CPV è 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione";
- a norma dell'art. 11, c. 2 del D.lgs. 36/2023 al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per lavoratori dipendenti dell'area metalmeccanica (C030) o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;
- il RUP dell'intervento è l'Ing. Emilio Carletti;

Visti:

- l'art. 17, c. 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 12 d.lgs. 36/2023;
- l'art. 28 d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente, conservato in atti presso la Direzione scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con i quali il RUP Ing. Emilio Carelletti dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

1. l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
2. il fine che con il contratto si intende perseguire;
3. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Viste:

- la Decisione a contrarre, conservata agli atti presso questi uffici, sottoscritta dal RUP in data 03/04/2024, con cui si dichiara di dover procedere all'affidamento dei lavori in commento, nel rispetto del cronoprogramma concordato, tramite indagine di mercato sulla piattaforma START ai sensi dell'art. 50, c.1,lett. a) del D.lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso;

- la lettera d'invito, sottoscritta dal RUP con protocollo n. 136131/2024 del 22/04/2024

- l'offerta economica, recante data 29.04.2024, allegato integrante, con cui l'operatore economico MASI s.p.a. (PIVA 03876980487), con sede legale in Firenze, via Aretina, 240 B/C offriva il ribasso del 4,79090 % sull'importo dei lavori a base d'asta, incluso il costo della manodopera, dichiarando di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. art. 108, comma 9 D.lgs. 36/2023

- la nota del 23/05/2024, sottoscritta dal RUP e allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n.017572/2024) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente alla Ditta MASI s.p.a, ed emesso il relativo CIG B18C0AB0B6;

Considerato che l'impresa aggiudicataria è stata soggetta ai controlli ex art.94 D.lgs. 36/2023, per mezzo del FVOE 2.0;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente e fino alla quota del 100 per cento dell'importo della/e categoria/e scorporabile/i, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Ritenuto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico MASI s.p.a. (P.IVA 03876980487), con sede legale in Firenze, via Aretina, 240 B/C (codice beneficiario 19966);

Vista la bozza di contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO B23E2440AE) avente ad oggetto riordino, sistemazione e rifunzionalizzazione impianti elettrici e speciali presso i locali del Museo della Resistenza per un importo netto pari ad € 20.005,89 (di cui € .250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € .5.250,00 per manodopera,) oltre IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:

CONT. ATT.1 - CIG DERIVATO B23E2440AE	
lavori ribassati	€ 14.505,89
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 250,00
Costi manodopera	€ 5.250,00
Totale	€20.005,89
IVA 22%	€ 4.401,30
Totale lavori compreso IVA	€ 24.407,19
Incentivo funzioni tecniche (2,00 % lavori ex L.36/2023)	€ 400,12
Totale	€24.807,31

Dato atto che i lavori relativi alla bozza di contratto attuativo n.1 inizieranno dalla data di esecutività del presente atto e si concluderanno entro il 31.12.2024;

Vista la bozza di contratto attuativo n.2 (CIG DERIVATO B23E52400C) avente ad oggetto interventi di riordino, sistemazione e rifunzionalizzazione di impianti elettrici e speciali presso il Museo della Pergola, per un importo netto pari ad € 24.784,55 (di cui € .630,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € .6.500,00 per manodopera,) oltre IVA al 22%, secondo il seguente quadro economico:

CONT. ATT.2 - CIG DERIVATO B23E52400C	
Totale lavori ribassati	€ 17.654,55

oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 630,00
costi manodopera	€ 6.500,00
Totale	€ 24.784,55
IVA 22%	€ 5.452,60
Totale lavori compreso IVA	€ 30.237,15
Incentivo funzioni tecniche (2,00 % lavori)	€ 495,69
TOTALE	€ 30.732,84

Dato atto che i lavori relativi alla bozza di contratto attuativo n.2 inizieranno dalla data di esecutività del presente atto e si concluderanno entro il 31.12.2024;

Considerato che, a seguito dei due suddetti contratti attuativi, il quadro economico dei lavori in oggetto è il seguente:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta CA n. 1	€ 14.505,89
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta CA n. 1	€ 250,00
Costi manodopera CA n.1	€ 5.250,00
Totale lavori CA n.1	€20.005,89
IVA CA n.1	€ 4.401,30
TOTALE con IVA	€ 24.407,19
Incentivo (2,00% lavori) CA n.1	400,12
Importo complessivo CA n. 1	€ 24.807,31
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta CA n. 2	€ 17.654,55
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta CA n. 2	€ 630,00
Costi manodopera CA n.2	€ 6.500,00

Totale lavori CA n.2	€ 24.784,55
IVA CA n.2	€ 5.452,60
TOTALE CA2 con IVA	€ 30.237,15
Incentivo (2,00% lavori) CA n.2	€ 495,69
Importo complessivo CA n. 2	€ 30.732,84
Importo complessivo per lavori ordinabili	81,05
TOTALE stanziamento	€ 55.621,20

Preso atto che le spese per i due contratti attuativi vengono finanziate a valere sul capitolo n. 43290/2024 e sono così suddivise:

Per il **contratto attuativo n.1:**

- € 24.407,19 (lavori + iva) a favore dell'operatore economico MASI s.p.a. (P.IVA 03876980487) (codice beneficiario 19966);
- € 400,12 per incentivo (codice beneficiario n.2882) ;

Per il **contratto attuativo n. 2:**

- € 30.237,15 (lavori + iva) a favore dell'operatore economico MASI s.p.a. (P.IVA 03876980487) (codice beneficiario 19966);
- € 495,69 per incentivo (codice beneficiario n.2882);

Richiamata la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e dato atto che la Direzione servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura prevista dall'art. 2, co. 1, attingendo dal capitolo di spesa n.43305/2023, assunto con DD/2023/10834;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il d.lgs. 36/2023;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto AQ0915/2024 denominato "Interventi di riordino, sistemazione e rifunzionalizzazione impianti elettrici e speciali presso gli immobili sedi della Biblioteca delle Oblate, Museo della Pergola, e altri immobili" CIG B18C0AB0B6 - CPV 45454000-4, ed i suoi allegati, parti integranti del presente provvedimento;
2. di affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto svolto su START (n. 017572) ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori relativi al progetto suddetto all'operatore economico sulla base del CIG B18C0AB0B6;
3. di approvare la bozza di contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO:B23E2440AE) avente ad oggetto riordino, sistemazione e rifunzionalizzazione impianti elettrici e speciali presso i locali del Museo della Resistenza per un importo netto pari ad € 20.005,89 (di cui € .250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € .5.250,00 per manodopera,) oltre IVA al 22%
4. di approvare la bozza di contratto attuativo n.2 (CIG DERIVATO: B23E52400C) avente ad oggetto interventi di riordino, sistemazione e rifunzionalizzazione di impianti elettrici e speciali presso il Museo della Pergola, per un importo netto pari ad € 24.784,55 (di cui € .630,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € .6.500,00 per manodopera,) oltre IVA al 22%
5. di impegnare le spese relative ai due contatti attuativi a valere sul capitolo n. 43290/2024 e così suddivise, come da aspetti contabili del presente atto:

Per il contratto attuativo n.1:

- € 24.407,19 (lavori + iva) a favore dell'operatore economico MASI s.p.a. (P.IVA 03876980487) (codice beneficiario 19966);

- € 400,12 per incentivo (codice beneficiario n.2882) ;

Per il contratto attuativo n. 2:

- € 30.237,15 (lavori + iva) a favore dell'operatore economico MASI s.p.a. (P.IVA 03876980487) (codice beneficiario 19966);

- € 495,69 per incentivo (codice beneficiario n.2882);

6. di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 determinata ai sensi dell'ex art 9 del vigente regolamento comunale;
7. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicazione dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
8. che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Emilio Carletti.

ALLEGATI INTEGRANTI

915-1ca-2.pdf - 9eb2e3dae1871806c268f107546e9c4f0f91974638a8018994e26018852c98a1
915-1rte_signed_signed-8.pdf - dc9c71a35f9e6f0b9c0c9ca91bdc27ba3bc974a3ca5e1be6fd7e8f2c57411408
915-2ca-1.pdf - 58eee44ec8053f2998b624668f37bd563b6eaf931851a7f765c6a3152f49d229
915-2rte_signed_signed-3.pdf - 61eb4af1cf15df9d7171295510e3af31cf1512e687ba00471bf24f6edb45bf66
915csa_signed_signed-4.pdf - fa328abd9a9a1195df6f9af17f55b8d76eaf0958ca65d2fe3449c5630265d972
915duv_signed_signed-1.pdf - 53c8ea556cd025e546cc55cf1eff9580e762dec07ffedce7e94d4e4ce1b70d7
915edl_signed_signed.pdf - 79d52bd4230cb573bea53296be8e531fb02cb214febfaa458d8a6f7474241ea8
915epu_signed_signed.pdf - 46d298ed3a01a4dcc914d198e86f390194876634f39395e1af39d279ace479fc
915qec_signed_signed.pdf - 27ea26235ca3fcd5cec7e7ce38f5bf2f48bfaa835f5f4b1560ff890f6a9e6cb4
915rteagg_signed_signed_signed.pdf - 8fc2e39944c24dd79956cf10b576e955a8f61200d6ce05fc9b853593352ba3c8
915vap_signed_signed.pdf - df33f7180ae4b82ad52d7b9dba20951ba5d62780319d7cc01a1be7e43019c4cf
915vep_signed_signed.pdf - 57619cdce7fe9e099a75bf2ef4d1a436ad9a0595a098db7711d91830b6c27b37

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	43290		2024/7971		€ 24.407,19	19966 - MASI SRL
2)	U	2024	43290		2024/7972		€ 400,12	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	43290		2024/7973		€ 30.237,15	19966 - MASI SRL
4)	U	2024	43290		2024/7974		€ 495,69	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.