

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08318
Del: 30/10/2024
Esecutivo Da: 30/10/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo
Vecchio

OGGETTO:

Accordo Quadro AQ0906/2024 denominato "Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024" (Codice opera 220095 - CUP H15I23000270004 - CPV 45454100-5 - CIG B190312CB7) - Decisione a contrarre ed aggiudicazione AQ0906/2024 all'Impresa Cellini S.r.l.; Approvazione delle bozze del contratto attuativo 1 (CIG B3762EF524) e del contratto attuativo 2 (CIG B3763F8FD0), affidamento delle lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0906/2024 e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*";
- con decreto del Sindaco n. 37/2020 del 15 settembre 2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 84/2024 del 19 marzo 2024, recante “Progetto AQ0906/2024 denominato “Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024” (Codice opera 220095 – CUP H15I23000270004) e progetto esecutivo L1790/2024 denominato “Complessi monumentali, intervent di adeguamento alla normatva sismica - anno 2024 – Teatro della Pergola – Completamento facciate” (Codice opera da istituire – CUP H19F24000010004) – Approvazione progetti AQ0906/2024 e L1790/2024 e contestuale richiesta di variazione di PEG dal codice opera 220095”, con la quale, tra le varie, è stato approvato il progetto ad Accordo Quadro AQ0906/2024, denominato “Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024” (CUP H15I23000270004), predisposto dai tecnici dell’E.Q. Palazzi, Ville e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 250.000,00 e finanziato a mutuo da assumere come da codice opera 220095;

- la determinazione dirigenziale n. 4330/2024 del 3 giugno 2024, recante “Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 4a erogazione per euro 13.638.926,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI53" - Assunzione di impegni e accertamenti”;

Rilevato che il quadro economico dell’intervento con CUP H15I23000270004 è il seguente:

“Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024”

Codice opera 220095 – CUP H15I23000270004

DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori soggetti a r/a	€ 53.289,96
Manodopera soggetta a r/a	€ 66.995,32
Oneri della sicurezza non soggetti a r/a	€ 28.790,70
Totale Lavori + Oneri + Manodopera	€ 149.075,98
IVA 10%	€ 14.907,60
Totale Lavori + Oneri + Manodopera + IVA	€ 163.983,58
Imprevisti	€ 16.398,36
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 2.385,22

“Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024”

Codice opera 220095 – CUP H15I23000270004

DESCRIZIONE	TOTALE
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 62.082,84
Incarichi professionali	€ 5.000,00
Assicurazione progettisti	€ 150,00
Totale	€ 250.000,00

Considerato che è necessario dare seguito a quanto statuito con DD/2024/00084, avviando il procedimento di affidamento dell’Accordo Quadro AQ0906/2024 denominato “*Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024*”;

Rilevato che le prestazioni di cui all’oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell’affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell’Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Dato atto che:

- l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 dell’Amministrazione del Comune di Firenze, CUI L01307110484202200058;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n.36/2023 è l’Arch. Tommaso Muccini;
- trattandosi di appalto di lavori d’importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell’art. 62 co. 1 d.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all’affidamento dei relativi lavori;

Dato atto altresì che:

- l’importo complessivo a base del procedimento di affidamento dell’intervento in oggetto è pari ad € 149.075,98 (di cui € 66.995,32 per costi della manodopera ed € 28.790,70 per costi della sicurezza);
- ai sensi dell’art. 100 del Codice e dell’allegato II.12, le lavorazioni ricadono nella categoria prevalente OG02, “*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*”, per l’importo di € 149.075,98 (di cui € 66.995,32 per costi della manodopera ed € 28.790,70 per costi della sicurezza), subappaltabile nei limiti del 50%;
- il CPV è 45454100-5, “*Lavori di restauro*”;

- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria (F012), il cui accordo di rinnovo è stato siglato in data 3 marzo 2022, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;
- l'Accordo Quadro ha durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto Quadro e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi;

Visti:

- l'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 co. 2 d.lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Vista la decisione di contrarre dell'8 aprile 2024 sulle modalità di affidamento, conservata agli atti dell'Ufficio, con la quale il RUP ha disposto:

- di esperire il procedimento di affidamento diretto sulla mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo;
- di richiedere di rimettere apposita offerta per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti all'AQ0906/2024 alla ditta inviata a presentarla;
- di individuare l'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nell'impresa Cellini S.r.l. (C.F. e P. IVA 00394740484), sia per la comprovata esperienza ed affidabilità nell'esecuzione delle lavorazioni richieste (già sperimentata da questa Amministrazione ad esempio nell'appalto con CIG B0588AB3EC concernente la realizzazione delle opere di valorizzazione architettonica e paesaggistica presso l'acquedotto della Carraia o nell'appalto con CIG 803412300A volto al restauro della facciata di Palazzo Vecchio su via della Ninna), sia perché l'operatore economico si è reso disponibile ad assumere l'incarico in tempi ristretti anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è B190312CB7, acquisito tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- il procedimento di affidamento diretto è stato espletato sulla summenzionata piattaforma certificata START ed è contraddistinta dal n. 019031/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024 e con termine per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 6 maggio 2024;

- l'impresa Cellini S.r.l., con sede legale in Impruneta (FI), via di Colliera mole 11, ha offerto un ribasso del 25,5% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- tale offerta si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023, la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha confermato la quota di € 66.995,32 quale costi della manodopera, importo incluso all'interno dell'"Importo offerto al netto dell'IVA" dell'offerta economica. Il modulo "Dichiarazione costi della manodopera" si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta;

- il RUP ha ritenuto l'offerta presentata congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario dell'Accordo Quadro AQ0906/2024 denominato "Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024" (Codice opera 220095 – CUP H15I23000270004) l'impresa Cellini S.r.l., con sede legale in Impruneta (FI), via di Colliera mole 11 (C.F. e P. IVA 00394740484), che ha offerto il ribasso de 25,5% sull'importo posto a base dal procedimento di affidamento diretto, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito dell'Accordo quadro in commento, di € 149.075,98 (di cui € 66.995,32 per costi della manodopera ed € 28.790,70 per costi della sicurezza) oltre IVA (CIG B190312CB7), come emerge dall'allegato verbale contenente l'esito della procedura di affidamento diretto a firma del RUP in data 8 maggio 2024;

Dato atto altresì:

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

- l'operatore economico ha dichiarato che il contratto collettivo di lavoro applicato al personale che verrà impiegato nell'appalto è il CCNL settore edilizia, confermando in tal senso le previsioni poste a base della procedura di affidamento;

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto normativo dell'Accordo Quadro nonché i contratti attuativi che verranno ordinati saranno stipulati mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari ad € 7.453,80 (5% dell'importo contrattuale) ai fini del perfezionamento del contratto quadro;

Tenuto conto che sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui

agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ0906/2024 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, allegati parti integranti al presente provvedimento;

Considerato che:

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato B3762EF524, è pari a complessivi € 100.440,00 (di cui € 32.172,16 per lavori, € 40.446,35 per costi della manodopera, € 17.381,49 per costi della sicurezza, € 9.000,00 per IVA al 10% ed € 1.440,00 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche);

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato B3763F8FD0, è pari a complessivi € 65.928,80 (€ 21.117,80 per lavori, € 26.548,97 per costi della manodopera, € 11.409,21 per costi della sicurezza, € 5.907,60 per IVA al 10% ed € 945,22 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche);

Dato atto che i CIG derivati dei due contratti attuativi dell'AQ906/2024 sono stati acquisiti sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0906/2024, alla luce dell'approvazione e contestuale affidamento delle lavorazioni dei due contratti attuativi all'Impresa Cellini S.r.l., è il seguente:

“Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024”	
Codice opera 220095 – CUP H15I23000270004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CA 1 – Lavori netti (di cui € 40.446,35 per costi della manodopera)	€ 72.618,51
CA 1 – Costi della sicurezza	€ 17.381,49
CA 1 – Lavori netti + costi della sicurezza	€ 90.000,00

CA 1 – IVA al 10%	€ 9.000,00
CA 1 – Lavori netti + costi della sicurezza + IVA	€ 99.000,00
CA 1 – Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 1.440,00
Totale Quadro economico CA 1	€ 100.440,00
CA 2 – Lavori netti (di cui € 26.548,97 per costi della manodopera)	€ 47.666,77
CA 2 – Costi della sicurezza	€ 11.409,21
CA 2 – Lavori netti + costi della sicurezza	€ 59.075,98
CA 2 – IVA al 10%	€ 5.907,60
CA 2 – Lavori netti + costi della sicurezza + IVA	€ 64.983,58
CA 2 – Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 945,22
Totale Quadro economico CA 2	€ 65.928,80
Imprevisti	€ 16.398,36
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 62.082,84
Incarichi professionali	€ 5.000,00
Assicurazione progettisti	€ 150,00
Totale	€ 250.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 4783/2024 del 17 giugno 2024, recante “*Disciplinare incentivi funzioni tecniche*”;

Visto altresì il documento “*Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche*” previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023”, allegato alla richiamata DD/2024/04783, disciplinare che regola la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che nel quadro economico sopra illustrato è stato previsto l’accantonamento per incentivo funzioni tecniche nella misura di cui all’art. 11 co. 2 del summenzionato Disciplinare per ciascun contratto attuativo, fatta salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in una fase successiva;

Dato atto altresì che:

- i lavori oggetto dei due contratti attuativi avranno decorrenza la data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla predetta data;

- a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi non residua alcuna disponibilità da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0906/2024;

Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma complessiva di € 250.000,00, da finanziare sull'impegno 2024/7477 del codice opera 220095 di bilancio straordinario che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato altresì che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali da cui sono estratte conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro AQ0906/2024 denominato "Accordo quadro - Complessi monumentali: interventi di adeguamento alla normativa sismica - Anno 2024" (Codice opera 220095 – CUP H15I23000270004), alla procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
2. di approvare il verbale dell'8 maggio 2024 contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto del citato accordo quadro AQ0906/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, dell'Accordo Quadro AQ0906/2024 in commento all'impresa Cellini S.r.l., con sede legale in Impruneta (FI), via di Colleramole 11 (C.F. e P. IVA 00394740484), che ha offerto il ribasso de 25,5% sull'importo posto a base dal procedimento di affidamento diretto, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito dell'Accordo quadro in commento, di € 149.075,98 (di cui € 66.995,32 per costi della manodopera ed € 28.790,70 per costi della sicurezza) oltre IVA (CIG B190312CB7);
4. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, approvato con DG/2024/00084, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di € 7.453,80 (pari al 5% dell'importo del contratto Quadro) ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023 ai fini del perfezionamento del contratto normativo;
6. di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG B3762EF524 (derivato da CIG B190312CB7), dell'importo netto di € 90.000,00 (di cui € 40.446,35 per costi della manodopera ed € 17.381,49 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0906/2024;
7. di approvare la bozza di contratto attuativo 2, con CIG B3763F8FD0 (derivato da CIG B190312CB7), dell'importo netto di € 59.075,98 (di cui € 26.548,97 per costi della manodopera ed € 11.409,21 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0906/2024;
8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti all'impresa Cellini S.r.l., è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

9. di dare atto che a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi non residua alcuna disponibilità da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0906/2024;

10. di impegnare la somma complessiva di € 250.000,00, da finanziare sull'impegno 2024/7477 del codice opera 220095 di bilancio straordinario che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- il sub-impegno giuridico di € 99.000,00 a favore di Cellini S.r.l. (codice beneficiario 8323) per lavori concernenti il contratto attuativo 1 (CIGB3762EF524);

- il sub-impegno di € 1.440,00 quale accantonamento per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 relativo al contratto attuativo 1;

- il sub-impegno giuridico di € 64.983,58 a favore di Cellini S.r.l. (codice beneficiario 8323) per lavori concernenti il contratto attuativo 2 (CIG B3763F8FD0);

- il sub-impegno di € 945,22 quale accantonamento per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 relativo al contratto attuativo 2;

- il sub-impegno di € 16.398,36 quali "Imprevisti";

- il sub-impegno di € 62.082,84 quali "Somme a disposizione per ulteriori interventi";

- il sub-impegno di € 5.000,00 quale somma a disposizione per "Incarichi professionali";

- il sub-impegno di € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa all'AQ0906/2024;

11. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

12. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Tommaso Muccini, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA01_220095.pdf - 0a423d52bd0e7ab223248645c42621b6a81fd2ac5d5afdfb68a3964ebd3fdfe4
CA02_220095.pdf - c5eace0c4c2ccb4b20398b4b33adc66ba4ce11683db9b8f908db582adbaac94d
OffEcon_8553_1_06052024175056.pdf.p7m - ad80c53fc976cee1239f560a9ef8f61ecde68c88fd8861ead181b974ed6e9d11
VERBALE AQ0906_signed.pdf - 9a24739e0c11814b04c0ae72f4a9d581f8c72f9488f27a7145081c80b82f7c62

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54411		2024/7477	1	€ 99.000,00	8323 - CELLINI S.R.L
2)	U	2024	54411		2024/7477	2	€ 1.440,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	54411		2024/7477	3	€ 64.983,58	8323 - CELLINI S.R.L
4)	U	2024	54411		2024/7477	4	€ 945,22	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2024	54411		2024/7477	5	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2024	54411		2024/7477	6	€ 16.398,36	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	54411		2024/7477	7	€ 62.082,84	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2024	54411		2024/7477	8	€ 5.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.