COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/10616**
Del: **30/12/2024**
Esecutivo Da: **30/12/2024**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:
PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città – Cappelle del Commiato CUP H13G23000100007, CO 210033. Decisione a contrarre e contestuale affidamento ad Enki s.r.l. del servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione" CIG: B4DD6D66D2 e a La Mercurio s.r.l. del servizio di "Verifica del progetto" CIG: B4F85B7962

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 Gennaio 2024 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27 Febbraio 2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 41 del 08/11/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici e con il medesimo Decreto del Sindaco, per assorbimento, anche il Servizio Gestione e Manutenzione;

DATO ATTO che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022;
- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;
- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;
- con Deliberazione n. 2023/G/00311 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;
- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 04/07/2023;
- per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico-amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di intervento:

- Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;
- Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;
- Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale e sostenibile;

• Priorità 4 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;

• Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale – Città Medie Sud;

• Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale – Città Medie Sud;

• Priorità 7 – Rigenerazione Urbana;

• Priorità 8 – FESR e Priorità 9 FSE Plus – Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota AlCT REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 (proposta n. DG/2023/00472) avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stata approvata la proposta del Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti da realizzarsi nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal 1 dicembre 2023, ai sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e che con successivo Decreto DipCoe n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlangeli, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20/11/2023, 29/07/2024 e, da ultimo, in data 07/08/2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente all'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11/11/2024), è stata prevista l'attuale assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 06/09/2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus

e Città Medie Sud 2021-2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona dell'attuale Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la dr.ssa Alessandra Barbieri;
- con determinazione n. DD/2023/10724 avente ad oggetto "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice progetto FI2.2.1.2.a "Efficientamento energetico in città": accertamento di entrata e contestuale impegno" si procedeva all'accertamento ed impegno generico per un importo di € 3.609.448,27, rinviando a successivi atti l'accertamento e impegno generico delle somme residuali;
- con la presa d'atto e conferma del Piano Operativo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 06/09/2024 predetta, l'intervento FI2.2.1.2.a è stato aggiornato e prevede ora l'operazione codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città per € 4.490.762,25 e l'operazione codice progetto Efficientamento energetico in città – completamento interventi scaglionati per € 3.714.018,48 a cui deve essere ricondotta, in allineamento con l'aggiornamento effettuato, la determinazione DD/2023/10724;

CONSIDERATO che nell'ambito della Priorità 2, Sostenibilità ambientale, Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale è prevista l'operazione aggiornata codice progetto FI2.2.1.2.a "Efficientamento energetico in città" per complessivi €4.490.762,25, finanziata con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione (cod. fiscale 80054330586, cod. debitore 83769);

CONSIDERATO altresì che per la summenzionata operazione è stata prevista l'istituzione di apposito capitolo in entrata sul bilancio straordinario e, precisamente, n. 45355 correlato anche al capitolo in uscita sul bilancio straordinario n. 51125 e che l'ammissione a finanziamento è in corso di aggiornamento nel rispetto del SIGECO 2.0;

VISTA la Determina Dirigenziale n. DD/2024/09965 con la quale, nel rispetto del cronoprogramma attuativo del progetto di natura multintervento, si è proceduto all'accertamento di entrata sul bilancio straordinario per un totale di €2.400.000,00 sul capitolo n. 45355 con contestuale assunzione di impegno generico di pari importo sul correlato capitolo in uscita sul bilancio straordinario n. 51125 che presenta la necessaria disponibilità al c.o.

210033 Cappelle Commiato – interventi vari – PN Metro Plus, rinviando a successivi atti l’accertamento e impegno generico delle somme residuali;

PRESO ATTO pertanto delle seguenti scritture contabili assunte con il suddetto atto, per € 2.400.000,00:
ACC 2024/3433; IMP 2024/10510

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Lorenzo Mattioli;

Tutto ciò premesso:
VISTO il rapporto del Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Lorenzo Mattioli, allegato al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nel quale si attesta la necessità di procedere all'affidamento del servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione” e “Verifica del progetto” inerente l'intervento PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città – Cappelle del Commiato C.U.P. H13G23000100007", collocato sul bilancio del Comune di Firenze al c.o. 210033.

DATO ATTO che:
- sono state presentate richieste da parte del RUP, con nota prot. n. 95417 del 19/03/2024, per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione” e prot. n. 95323 del 19/03/2024 per il servizio di “Verifica del progetto”, di attivare la procedura di verifica interna all'Ente, per individuare personale atto a svolgere l'incarico in questione;
- le suddette verifiche hanno ottenuto esito negativo, come da nota di prot. n. 112752 del 03/04/2024 per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione” e prot. n. 112733 del 03/04/2024 per il servizio di “Verifica del progetto”;
- è necessario, pertanto, procedere alla selezione di figure professionali esterne;

DATO ATTO che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, e che, invece, viene aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

VISTO che il compenso stimato per le prestazioni calcolate ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni come modificato da D.lgs. 36/2023 , è pari a € 29.592,90 oltre a oneri e IVA per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione" e a € 24.044.24 oltre a oneri e IVA per il servizio di "Verifica del progetto";

DATO ATTO che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 50, co. 1, lettera b, del D.lgs 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro;

VISTA la definizione di affidamento diretto di cui all'art. 3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.lgs 36/2023 secondo cui è "*...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice...*";

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs 36/2023 in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 co. 130 della L. n. 145/2018, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione":

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto è stato ritenuto opportuno

richiedere preliminarmente a n. 3 operatori economici qualificati la loro migliore offerta a mezzo PEC e si è ottenuta risposta da parte Enki s.r.l. (prot. n. 137778/2024), con offerta migliore, come risulta da documentazione conservata agli atti;

PRESO ATTO di quanto sopra ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, è stato ritenuto di procedere tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 55251/2024, alla richiesta dell'offerta all'operatore economico Enki s.r.l., individuato per la preparazione tecnica e l'organizzazione adeguata e proporzionata rispetto alle prestazioni di cui trattasi, come da motivazione del RUP contenuta nel rapporto già allegato, che integralmente si richiama;

Per il servizio di "Verifica del progetto":

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento dell'incarico in oggetto è stato ritenuto opportuno richiedere preliminarmente a n. 3 operatori economici qualificati la loro migliore offerta a mezzo PEC e si è ottenuta risposta da parte La Mercurio s.r.l. (prot. n. 135612/2024), con offerta migliore, come risulta da documentazione conservata agli atti;

PRESO ATTO di quanto sopra ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, è stato ritenuto di procedere tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 55310/2024, alla richiesta dell'offerta all'operatore economico La Mercurio s.r.l., individuato per la preparazione tecnica e l'organizzazione adeguata e proporzionata rispetto alle prestazioni di cui trattasi, come da motivazione del RUP contenuta nel rapporto già allegato, che integralmente si richiama;

RITENUTO che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I Parte I Libro I del D.lgs. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

Per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione":

VISTO:

- l'offerta presentata sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. da Enki s.r.l., pari a € 18.643,53, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, come da offerta allegata a formare parte integrante del presente provvedimento;
- l'idoneità e la convenienza dell'offerta, valutata dal RUP, come da verbale conservato nella piattaforma telematica START, procedura n. 55251/2024, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13;
- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

RICHIAMATA la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.lgs 36/2023;
- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.lgs 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città – Cappelle del Commiato.
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione", di cui all'intervento sopra indicato;
- l'importo dell'affidamento è pari ad € 18.643,53, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;

- l'aggiudicatario è Enki s.r.l. il quale è stato consultato in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.lgs 36/2023;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del D.lgs 36/2023;
- l’affidamento avrà decorrenza successiva all’esecutività della presente determina e comunque entro il corrente esercizio finanziario;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.lgs 36/2023;

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui “*Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno…*”;

TENUTO CONTO che, in attuazione di quanto sopra, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, “*Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento*”;

RICHIAMATE le dichiarazioni dell'operatore economico conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T. in corrispondenza della procedura n. 55251/2024, ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di notorietà sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 94 e articolo 95 del D.lgs 36/2023;

DATO ATTO che il CIG B4DD6D66D2

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii. e le dichiarazioni acquisite relative agli stessi;

DATO ATTO che la spesa di € 23.654,91 è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 18.643,53 per compenso netto, € 745,74 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 4.265,63 per IVA al 22%. Tale spesa viene finanziata attingendo dall'imp. 2024/10510 assunto con DD/2024/09965 e sarà ricondotta nel Quadro Economico del progetto che sarà in seguito approvato a valere sul CO 240031 di € 2.400.000,00;

DATO ATTO altresì della minore spesa derivante da ribasso d'asta totale del servizio in argomento pari a € 13.892,56

Per il servizio di "Verifica del progetto":
VISTO:
- l'offerta presentata sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. da La Mercurio s.r.l., pari a € 15.700,00, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, come da offerta allegata a formare parte integrante del presente provvedimento;
- l'idoneità e la convenienza dell'offerta, valutata dal RUP, come da verbale conservato nella piattaforma telematica START, procedura n. 55310/2024, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13;
- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

RICHIAMATA la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:
- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.lgs 36/2023;
- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.lgs 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023:
- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città – Cappelle del Commiato.
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: "Verifica del progetto", di cui all'intervento sopra indicato;
- l'importo dell'affidamento è pari ad € 13.760,50, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;
- l'aggiudicatario è LA Mercurio s.r.l. il quale è stato consultato in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.lgs 36/2023;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs 36/2023;
- l'affidamento avrà decorrenza successiva all'esecutività della presente determina e comunque entro il corrente esercizio finanziario;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.lgs 36/2023;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno...*";

TENUTO CONTO che, in attuazione di quanto sopra, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, "*Quando in*

conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

RICHIAMATE le dichiarazioni dell'operatore economico conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T. in corrispondenza della procedura n. 553101/2024, ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di notorietà sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 e articolo 95 del D.lgs 36/2023;

DATO ATTO che il CIG B4F85B7962

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii. e le dichiarazioni acquisite relative agli stessi;

DATO ATTO che la spesa di € 17.459,32 è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 13.760,50 per compenso netto, € 550,42 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 3.148,40 per IVA al 22%. Tale spesa viene finanziata attingendo dall'imp. 2024/10510 assunto con DD/2024/09965 e sarà ricondotta nel Quadro Economico del progetto che sarà in seguito approvato a valere sul CO 240031 di € 2.400.000,00;

DATO ATTO altresì della minore spesa derivante da ribasso d'asta totale del servizio in argomento pari a € 13.048,01.

PRESO ATTO:
- della dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dall'operatore economico sul possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione dell'incarico, acquisita e conservata sulla piattaforma telematica regionale;
- che il presente provvedimento è dotato di efficacia e relativamente alle verifiche trova applicazione quanto disposto nell'art. 52 del D.lgs. 36/2023; ;

RICHIAMATO:
- l'art. 66 e la Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;

- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici e nella Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

DATO ATTO che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione del RUP di cui al rapporto allegato che si richiama integralmente e come da dichiarazione del Dirigente allegata al presente atto;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018;
- il D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ad Enki s.r.l. - Codice Beneficiario: 50027 -, il servizio di architettura e ingegneria consistente in "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE

post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione” CIG: B4DD6D66D2 e a La Mercurio s.r.l. - Codice Beneficiario: 69574 - il servizio di “Verifica del progetto” CIG: B4F85B7962, entrambi inerenti l'intervento “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – codice progetto FI2.2.1.2.a Efficientamento energetico in città – Cappelle del Commiato C.U.P. H13G23000100007", collocato sul bilancio del Comune di Firenze al c.o. 210033;

2. di prendere atto che la spesa è la seguente:
Per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione”, di € 23.654,91 - composta dalle seguenti voci: € 18.643,53 per compenso netto, € 745,74 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 4.265,63 per IVA al 22%. Tale spesa viene finanziata attingendo dall’imp. 2024/10510 assunto con DD/2024/09965 e sarà ricondotta nel Quadro Economico del progetto che sarà in seguito approvato a valere sul CO 240031 di € 2.400.000,00;

Per il servizio di “Verifica del progetto”, di € 17.459,32 - composta dalle seguenti voci: € 13.760,50 per compenso netto, € 550,42 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 3.148,40 per IVA al 22%. Tale spesa viene finanziata attingendo dall’imp. 2024/10510 assunto con DD/2024/09965 e sarà ricondotta nel Quadro Economico del progetto che sarà in seguito approvato a valere sul CO 240031 di € 2.400.000,00;

3. di impegnare la somma complessiva di € 23.654,91 per il servizo di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione”, e di € 17.459,32 per il servizio di “Verifica del progetto”, assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto che per l’affidamento in questione è stato assunto il seguente CIG B4DD6D66D2 per il servizio di "Diagnosi energetica, APE ante opere, APE post opere, DNSH in fase di progettazione ed in fase di esecuzione” e il seguente CIG B4F85B7962 per il servizio di “Verifica del progetto”;

5. di dare atto che, in attuazione dell’art. 52 del D.lgs 36/2023, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il campione per il sorteggio delle procedure (stabilito nella quota del 2% degli affidamenti effettuati), e che pertanto per il presente affidamento le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art 18, co. 1 del D.lgs 36/2023, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nel rapporto del RUP allegato al presente atto, a formarne parte integrante ed essenziale, precisando altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

7. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Responsabile Unico del Progetto, come dichiarato con il presente atto, nonché nel rapporto redatto dal medesimo, allegato al presente atto;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'opera di cui al CO 210033 è l'Ing. Lorenzo Mattioli;

9. di dare, infine, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

20241018_IP0292_CalcoloTariffaConQE_R2_signed.pdf - d51c12d2798220cc029b191c5805c6684dcb4d4e3125ebfcb45bf0b713903369
20241018_IP0292_RapportoAffidamentoDiretto_R1_ALLEGATO_1.pdf - 4aad8fd3f18f238cb961edaf06552fca0559fbcd90d50e5c45d5ae5572738838
20241018_IP0292_RapportoAffidamentoDiretto_R1_ALLEGATO_2a.pdf - 521129c803f3df4dad106f01957a7f5396701a0f9653d87c71e915a2c1ea6cb3
20241018_IP0293_CalcoloTariffaConQE_R2_signed.pdf - 714e566059bff316b2cb1dbc3e555ec275ea644847f4699b447374abd5fb4d2e
20241018_IP0293_RapportoAffidamentoDiretto_R1_ALLEGATO_1.pdf - 4aad8fd3f18f238cb961edaf06552fca0559fbcd90d50e5c45d5ae5572738838
20241018_IP0293_RapportoAffidamentoDiretto_R1_ALLEGATO_2a.pdf - 521129c803f3df4dad106f01957a7f5396701a0f9653d87c71e915a2c1ea6cb3
20241209_IP0292_RapportoAffidamentoDiretto_R3_signed_signed.pdf - de0f2a47e2e080dc49b770ced3232c884ef5d02b912f32c6d62733f886044648
20241209_IP0293_RapportoAffidamentoDiretto_R2_signed.pdf - b2c7f8eb72231eab101d56ebe7fa45c2a2900ca8377bd568835dac12a420c744
Assenza conflitto Dreoni_signed.pdf - 0fe334cc30719db1b891d4fbfa1ea086593d4a63d10806538a28e8c8cb87097c
OffEcon_1272_1_12122024182842.pdf - ae36150f72e3ba043f89d5fdace98d38d459b653a100f8a87125f976f3bffb4d
OffEcon_20227_1_19122024145833.pdf - 330f5c7604a0fba83896e7b98b5e1556966de8ef0e97123d32bfc8a79dca6b1e
Verbale Enki.pdf - ea05e5ce65a692f50aa2c4b9e2bf52d843e46526c9167d224ac02e7dd8af9e39
Verbale LaMercurio.pdf - 7ca88167b145ff34d81704175f47f082220f028e986f86f89e9122564d948e58

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	51125		2024/10510	1	€ 23.654,91	50027 - ENKI srl
2)	U	2024	51125		2024/10510	2	€ 17.459,32	69574 - LA MERCURIO SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.