



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/10478

Del: 23/12/2024

Esecutivo Da: 24/12/2024

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

"Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica" CO 150313 - 210363 - 230129
CUP H11H13000180007

Affidamento "Realizzazione alberature parcheggio di viale Corsica" all'Impresa SEMPRE AL VERDE di Duccio Curradi - CIG B4B1AC1CF7

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*";

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04642 del 28/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica**" -C.O. 150313 - 210363 -

CUP H11H13000180007 per la somma complessiva di € 863.823,44 compresa IVA, finanziato con fondi RFI;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/000026 del 08/01/2022, a seguito di procedura negoziata, previa consultazione di 15 (quindici) operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **FALCO PRIMO S.R.L.** con sede legale in Napoli, Via Gen. Enrico Cosenz n. 13 - (C.F./P.I.: 01540560636) che ha offerto un ribasso pari al 14,320% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il verbale di gara;
- in data 21/02/2022 Prot. n. 58116 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 18/05/2022 sono stati consegnati definitivamente i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/00175 del 13/01/2023 il Dirigente ha concesso la proroga di 21 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali;
- i lavori sono stati sospesi in data 18/01/2023 a seguito di verbale di sospensione lavori n. 1, firmato con l'apposizione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice e tali lavori sono stati ripresi in data 26/05/2023 così come da verbali agli atti della Direzione scrivente;
- i lavori si sono conclusi in tempo utile in data 09/06/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02740 del 10/04/2024 è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed è stato stabilito di provvedere con successivo atto all'impegno e alla successiva liquidazione della restante somma spettante all'appaltatore FALCO PRIMO S.R.L. pari ad € 90.628,94 oltre IVA al 10%, per un totale di € 99.691,82 compreso IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06767 del 11/09/2024 è stato approvato altresì il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	C.O. 150313	C.O. 210363	C.O. 230129	TOTALE
Lavori				
Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale		€ 489.130,69		€ 489.130,69

Compensazione Caro materiali DD/2023/03956		€ 27.904,00		€ 27.904,00
Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese		€ 70.062,13		€ 70.062,13
Compensazione Caro materiali 2 DD/2024/04415			€ 81.167,73	€ 81.167,73
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale		€ 39.372,89		€ 39.372,89
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Compensazione Caro materiali 2 DD/2024/04415			€ 9.461,20	€ 9.461,20
Totale importo LAVORI	€ 0,00	€ 626.469,71	€ 90.628,93	€ 717.098,64
Somme a disposizione				
IVA su importo totale lavori 10%		€ 62.646,97	€ 9.062,89	€ 71.709,86
Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%		€ 11.075,05		€ 11.075,05
Spese per incarichi esterni		€ 1.113,08		€ 1.113,08

Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO DD/2022/00403		€ 37.329,35		€ 37.329,35
Incremento onorario incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO DD/2024/03756		€ 14.468,62		€ 14.468,62
Spese per sondaggi ed indagini		€ 5.612,00		€ 5.612,00
Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl DD/2018/1120	€ 2.928,00			€ 2.928,00
Lavori propedeutici alla realizzazione dell'allacciamento al servizio idrico - Società ITALSCAVI S.r.l.		€ 3.294,00		€ 3.294,00
Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze		€ 20.297,01		€ 20.297,01
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico DD/2022/08839		€ 799,26		€ 799,26
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico 2 DD/2024/03756		€ 2.134,04		€ 2.134,04
Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872		€ 4.453,67		€ 4.453,67

Servitù di passaggio fognatura		€ 10.266,30		€ 10.266,30
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 11.105,08	€ 50.308,18	€ 61.413,26
Totale somme a disposizione	€ 2.928,00	€ 184.594,43	€ 59.371,07	€ 246.893,50
Accordo Bonario		€ 22.842,30		€ 22.842,30
TOTALE INTERVENTO	€ 2.928,00	€ 833.906,44	€ 150.000,00	€ 986.834,44

Rilevata la necessità di realizzare le alberature all'interno del parcheggio di viale Corsica; intervento già previsto nel progetto originario ma momentaneamente stralciato in occasione della consegna, obbligata, del cantiere a RFI, come da DD/2024/02740 di ammissibilità del CRE dell'intervento;

Preso atto dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'importo complessivo stimato del contratto in questione è inferiore a 140.000,00 euro;

Rilevato che è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre "...individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

Ritenuto, pertanto, procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023;

Preso atto che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Considerato che ai fini dell'affidamento di cui trattasi si è ritenuto di dover invitare a formulare il preventivo di spesa, tramite la piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, l'Impresa SEMPRE AL VERDE di Duccio Curradi con sede Via Imprunetana per Tavarnuzze, n. 117 - Impruneta (FI) C.F. CRRDCC94B15Z129X Partita IVA 06513630480 in possesso di esperienza e specializzazione richieste per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

Rilevato che la suddetta impresa ha offerto per i lavori di cui trattasi un importo pari ad €

34.576,23 (comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 2.089,80) oltre IVA al 22%, per la realizzazione di tale intervento, applicando uno sconto del 6,7287 %;

Dato atto che è stata appurata la congruità del prezzo offerto, considerato in linea con i valori di mercato;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, e pertanto per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come da schema di lettera commerciale, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che la suddetta spesa può essere imputata all'interno del quadro economico dell'intervento, c. o. 210363 in ordine ai seguenti impegni:

- n. 2024/380 alla voce "Spese per incarichi esterni" € 1.113,08,
- n. 2024/3805 alla voce "Spese per sondaggi ed indagini" € 5.612,00 ,
- n. 2024/3806 alla voce "Servitù di passaggio fognatura" € 10.266,30,
- n. 2024/3808 alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze" € 20.297,01 ,
- n. 2024/3809 alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi" € 4.894,61;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto "Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata";

Ritenuto pertanto:

- di poter affidare la "**Realizzazione alberature parcheggio di viale Corsica**" CIG B4B1AC1CF7 all'Impresa **SEMPRE AL VERDE di Duccio Curradi** - con sede Via Imprunetana per Tavarnuzze, n. 117 - Impruneta (FI) C.F. CRRDCC94B15Z129X Partita IVA 06513630480 (Cod. Ben. 84139), impegnando la somma complessiva di € 42.183,00 (compresa IVA al 22%) all'interno del quadro economico dell'intervento, c. o. 210363 in ordine ai seguenti impegni:
 - n. 2024/380 alla voce "Spese per incarichi esterni" € 1.113,08,
 - n. 2024/3805 alla voce "Spese per sondaggi ed indagini" € 5.612,00,
 - n. 2024/3806 alla voce "Servitù di passaggio fognatura" € 10.266,30,

- n. 2024/3808 alla voce “Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze” € 20.297,01,
- n. 2024/3809 alla voce “Somme a disposizione per ulteriori interventi” € 4.894,61,

che presentano la necessaria disponibilità;

- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi a seguito del suddetto affidamento;

Visto l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 nonché il Comunicato ANAC 10 gennaio 2024;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B4B1AC1CF7**;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, Art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'adozione del presente atto come da dichiarazione del RUP, Responsabile Unico del Progetto, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare nell'ambito dell'intervento "**Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica**" - C.O. 150313 - 210363 - 230129- CUP **H11H13000180007**, la "**Realizzazione alberature parcheggio di viale Corsica**" CIG - **B4B1AC1CF7** all'Impresa **SEMPRE AL VERDE di Duccio Curradi** - con sede Via Imprunetana per Tavarnuzze, n. 117 - Impruneta (FI) C.F. CRRDCC94B15Z129X Partita IVA 06513630480 (Cod. Ben. 84139), alle condizioni indicate nell'Offerta economica, allegata parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo di € 34.576,23 (comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 2.089,80) oltre IVA al 22%;

2 - di impegnare a favore dell'Impresa **SEMPRE AL VERDE di Duccio Curradi** (Cod. Ben. 84139) la somma complessiva di € 42.183,00 (compresa IVA al 22%) all'interno del quadro economico dell'intervento, c. o. 210363 in ordine ai seguenti impegni:

- n. 2024/380 alla voce "Spese per incarichi esterni" € 1.113,08,
- n. 2024/3805 alla voce "Spese per sondaggi ed indagini" € 5.612,00,
- n. 2024/3806 alla voce "Servitù di passaggio fognatura" € 10.266,30,
- n. 2024/3808 alla voce "Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze" € 20.297,01,
- n. 2024/3809 alla voce "Somme a disposizione per ulteriori interventi" € 4.894,61,

che presentano la necessaria disponibilità;

3 - di rideterminare il Quadro Economico dell'intervento, a seguito dei presenti impegni, nel modo seguente:

	C.O. 150313	C.O. 210363	C.O. 230129	TOTALE
Lavori				
Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale		€ 489.130,69		€ 489.130,69

Compensazione Caro materiali DD/2023/03956		€ 27.904,00		€ 27.904,00
Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese		€ 70.062,13		€ 70.062,13
Compensazione Caro materiali 2 DD/2024/04415			€ 81.167,73	€ 81.167,73
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale		€ 39.372,89		€ 39.372,89
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Compensazione Caro materiali 2 DD/2024/04415			€ 9.461,20	€ 9.461,20
Totale importo LAVORI	€ 0,00	€ 626.469,71	€ 90.628,93	€ 717.098,64
Somme a disposizione				
IVA su importo totale lavori 10%		€ 62.646,97	€ 9.062,89	€ 71.709,86
Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%		€ 11.075,05		€ 11.075,05
Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO		€ 37.329,35		€ 37.329,35

DD/2022/00403				
Incremento onorario incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO DD/2024/03756		€ 14.468,62		€ 14.468,62
Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl DD/2018/1120	€ 2.928,00			€ 2.928,00
Lavori propedeutici alla realizzazione dell'allacciamento al servizio idrico - Società ITALSCAVI S.r.l.		€ 3.294,00		€ 3.294,00
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico DD/2022/08839		€ 799,26		€ 799,26
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico 2 DD/2024/03756		€ 2.134,04		€ 2.134,04
Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872		€ 4.453,67		€ 4.453,67
Realizzazione alberature - Affidamento Sempre al Verde		€ 42.183,00		€ 42.183,00
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 6.210,47	€ 50.308,18	€ 56.518,65
Totale somme a disposizione	€ 2.928,00	€ 184.594,43	€ 59.371,07	€ 246.893,50
Accordo Bonario		€ 22.842,30		€ 22.842,30
TOTALE INTERVENTO	€ 2.928,00	€ 833.906,44	€ 150.000,00	€ 986.834,44

--	--	--	--	--

4 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_Alberature - e60fc14e72fb4ccf73a6e83f92a8a2b483a4f398fcb1be9314a0226624508ca
RUP-Dich assenza conflitto-Affidamento Sempre al verde - 1924bf927a0a998e85f6e2305120c255b4d20278bc7d2b980b752e705d2e3843
bozza LETTERA COMMERCIALE-alberature.pdf - f9a18560bba30ef8c82a3c9b19baf5c17e9a42bb0555c22aee53dd8ad60bc0d8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60630	2	2024/3804		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60630	2	2024/3805		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	60630	2	2024/3806		€ 0,00	-
4)	U	2024	60630	2	2024/3808		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	60630	2	2024/3809		€ 6.210,47	-
6)	U	2024	60630	2	2024/10751		€ 42.183,00	84139 - CURRADI DUCCIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.