



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/06740

Del: 19/09/2025

Esecutivo Da: 19/09/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - Anno 2025” (Prog. L1958/2025) (Codice opera 230043 – CUP H12F23000480004 – CIG B8181BC563) – Approvazione progetto esecutivo L1958/2025, affidamento diretto a Tekna Edilizia S.r.l. e assunzione impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*”;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00089, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 195/2025 del 13 maggio 2025, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica L1958/2025, denominato "Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - Anno 2025" (CUP H12F23000480004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri monumentali e minori mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell'Ente, ammontante a complessivi € 150.000,00 e finanziato a mutuo da assumere come da codice opera 230043;
- la determinazione dirigenziale n. 4202/2025 del 6 giugno 2025, recante "*Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 7a erogazione per euro 23.225.430,06= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI56"*";

Considerato che:

- per dare sviluppo ai lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate di immobili facenti parte del patrimonio non abitativo del Comune di Firenze del progetto L1958/2025 approvato dalla Giunta con DG/2025/00195, i tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri monumentali e minori mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell'Ente hanno sviluppato il successivo livello progettuale dei predetti lavori L1958/2025;
- si è provveduto ad un approfondimento progressivo dei dettagli tecnici dell'opera, definendo mediante un progetto esecutivo in modo completo i lavori da realizzare, i materiali, i costi, i tempi e le modalità costruttive, traducendo le indicazioni del progetto di fattibilità in un piano dettagliato e completo per la realizzazione fisica dell'opera e rendendo il progetto idoneo ad essere posto a base di gara;

Visto pertanto il progetto esecutivo L1958/2025, denominato "Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - anno 2025" (Codice Opera 230043 – CUP H12F23000480004), che costituisce un ulteriore sviluppo dei contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con DG/2025/00195 del 13 maggio 2025, i cui contenuti si intendono confermati in questa sede, costituito dagli elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali, elencati nel dettaglio nell'“Elenco Elaborati” cui si rinvia *per relationem*;

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 2 devono considerarsi corretti gli importi riportati nella tabella riepilogativa dei costi, e non quelli indicati sotto il paragrafo “1) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO”, come possibile desumere anche dalla relazione tecnica e dal quadro economico dell'investimento;

Tenuto conto che il progetto esecutivo in questione ammonta complessivamente ad € 150.000,00, secondo il seguente quadro economico:

<p>“Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - Anno 2025”</p> <p>Codice opera 230043 – CUP H12F23000480004</p>	
DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori soggetti a r/a (inclusi € 58.813,56 per costi della manodopera)	€ 106.521,23
Oneri della sicurezza non soggetti a r/a	€ 14.067,85
Lavori + Oneri (base d’asta)	€ 120.589,08
IVA 22%	€ 26.529,60
Lavori + Oneri + IVA	€ 147.118,68
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 1.929,43
IRAP 8,5%	€ 164,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione	€ 318,35
Imprevisti	€ 319,54
Totale Quadro Economico intervento	€ 150.000,00

Tenuto conto che, diversamente dal quadro economico rappresentato nei documenti allegati al presente provvedimento, è stata calcolata la quota IRAP afferente all’incentivo funzioni tecniche dei lavori L1958/2025, trattandosi di somma a carico dell’Ente comunale (ai sensi dell’ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, tenuto conto altresì del parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del MIT) che trova finanziabilità nel quadro economico dell’investimento, potendo ridurre contestualmente le somme a disposizione del progetto;

Dato atto che:

- nel CSA del progetto in commento, in particolare agli artt. 2 e 12, è prevista la possibilità che, durante l'esecuzione dell'appalto ed ai sensi dell'art. 120 del Codice, possano essere apportate

modifiche contrattuali aventi ad oggetto lavorazioni concernenti manutenzione straordinaria e rifacimento coperture;

- tali lavorazioni sono state quantificate altresì nel “Quadro economico opere opzionali art. 120” e nel “Computo metrico estimativo delle opere ex art. 120” in € 29.402,47 (di cui € 15.467,78 per costi della manodopera ed € 3.937,83 per costi della sicurezza) oltre IVA;

- solo nel caso in cui si verificasse la necessità di realizzare tali ulteriori opere opzionali, i progettisti provvederanno alla redazione dei necessari documenti progettuali di dettaglio e questa Stazione Appaltante si attiverà per reperire ulteriori risorse finanziarie;

Rilevato come le prestazioni di cui all’oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell’affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell’Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Visti:

- l’art. 17 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l’art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l’art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 31 luglio 2025, conservata agli atti dell’Ufficio scrivente, documento all’interno del quale il responsabile unico di progetto ha disposto:

- di procedere preliminarmente mediante indagine di mercato, richiedendo di rimettere apposito preventivo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni in commento a 4 (quattro) ditte: Ediltec S.r.l (C.F. e P.IVA 01903100475), MI.PE. S.r.l. (C.F. e P.IVA 02270880483), Toni Lavori S.r.l. (C.F. e P.IVA 01350010524) e Tekna Edilizia S.r.l. (C.F. e P.IVA 06470440485);

- l’importo complessivo a base della procedura di affidamento dell’intervento in oggetto è pari ad € 120.589,08 (di cui € 58.813,56 per costi della manodopera ed € 14.067,85 per costi della sicurezza, ultimo valore non soggetto a ribasso d’asta);

- le prestazioni ricadono:

- nella categoria prevalente OG02, “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, per l’importo di € 108.530,17 (di cui € 54.955,39 per costi della manodopera ed € 12.661,07 per costi della sicurezza), subappaltabile al 50%;

- nella categoria scorporabile OG01, “Edifici civili e industriali”, per l’importo di € 12.058,91 (di cui € 3.858,17 per costi della manodopera ed € 1.406,78 per costi della sicurezza), subappaltabile al 100%;

- la durata dell’appalto è fissata in 150 giorni dal verbale di consegna delle relative prestazioni;

- il CPV è 45454000-4, “Lavori di ristrutturazione”;

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 18 del Codice e dell’allegato I.1;

- a norma dell’art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell’appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012), il cui accordo di rinnovo è valido dal primo febbraio 2025, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

Dato atto che:

- il procedimento di affidamento diretto espletato si è svolto in due fasi sulla piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici:

1. una prima fase (contraddistinta in piattaforma dal n. 031465/2025), nella quale il RUP ha richiesto e valutato i preventivi presentati dagli operatori economici invitati e ritenuti in possesso di idonee esperienze pregresse ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023. A seguito della richiesta effettuato, solo due delle succitate ditte ha presentato offerta nei termini e la migliore offerta è stata quella presentata dall’operatore economico Tekna Edilizia S.r.l. (C.F. e P.IVA 06470440485);
2. una seconda fase (contraddistinta in piattaforma dal n. 032423/2025), nella quale è stato richiesto all’impresa individuata quale miglior offerente nella precedente indagine di mercato di confermare l’offerta già presentata, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dal Codice. Il CIG relativo al procedimento di affidamento è B8181BC563, acquisito tramite la medesima piattaforma certificata;

- il procedimento di affidamento diretto viene pubblicato in data 13 agosto 2025 e viene individuato il termine di presentazione dell’offerta nel giorno 1 settembre 2025;

- in data primo settembre 2025, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, sono state valutate la documentazione e l’offerta telematica pervenuta dall’impresa Tekna Edilizia S.r.l. (C.F. e P.IVA 06470440485), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- suddetto operatore economico Tekna Edilizia S.r.l., con sede legale in Lastra a Signa (FI), via Antonio Gramsci n. 71, ha offerto un ribasso del 21,21 % sull’importo posto a base di gara;

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023 la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha dichiarato i costi della manodopera afferenti al lavoro L1958/2025 attraverso il modulo "Dichiarazione costi della manodopera", documento che si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta, stimandoli in € 58.813,56 (come già quantificati dall'operatore economico in sede di offerta di preventivo nell'indagine di mercato e coincidenti con quelli indicati da questa Stazione Appaltante in fase di gara);

- il RUP ha ritenuto l'offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato, come emerge dal verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto del 2 settembre 2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario del lavoro L1958/2025 l'operatore economico Tekna Edilizia S.r.l., con sede legale in Lastra a Signa (FI), via Antonio Gramsci n. 71 (C.F. e P.IVA 06470440485), sulla base dell'offerta di ribasso del 21,21 %, per un importo netto di € 97.995,92 (di cui € 58.813,56 per costi della manodopera ed € 14.067,85 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B8181BC563;

Dato atto inoltre che:

- il RUP ritiene i prezzi offerti congrui e convenienti per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto altresì che:

- a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto dei lavori in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

- l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato altresì nel documento "Dichiarazioni integrative al DGUE (Modello A)" (documento conservato agli atti) che il contratto collettivo di lavoro applicato al personale impiegato è il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012), coincidente con quello menzionato da questa Stazione appaltante nella lettera di invito;

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;

Tenuto conto che sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

Visto l'art. 57 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Visto il Decreto n. 3217/2024 del 30 dicembre 2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2023, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,0%;

Dato atto che, per garantire le pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa, tenuto conto della tipologia di intervento, si è stabilito di applicare clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta, il mancato rispetto delle quali comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 CSA;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento con CUP H12F23000480004, alla luce dell'affidamento a Tekna Edilizia S.r.l. dei lavori L1958/2025 e della rimodulazione della voce imprevisti nei limiti di cui all'art. 5 co. 2 All. I.7 d.lgs. n. 36/2023, è il seguente:

"Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - Anno 2025"	
Codice opera 230043 – CUP H12F23000480004	
DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 21,21 % (inclusi € 58.813,56 per costi della manodopera)	€ 83.928,07
Oneri della sicurezza	€ 14.067,85
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 97.995,92
IVA 22%	€ 21.559,10
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 119.555,02

"Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - Anno 2025" Codice opera 230043 – CUP H12F23000480004	
DESCRIZIONE	TOTALE
Minore spesa sui lavori L1958/2025	€ 21.585,91
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 1.929,43
IRAP 8,5%	€ 164,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione	€ 318,35
Imprevisti	€ 6.297,29
Totale Quadro Economico intervento	€ 150.000,00

Ritenuto pertanto opportuno sub-impegnare la somma complessiva di € 150.000,00 a valere sull'impegno 2025/7937 del codice opera 230043 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Vista la dichiarazione del RUP, Ing. Lorenzo Mattioli, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto esecutivo di manutenzione straordinaria L1958/2025, denominato "Immobili patrimonio non abitativo - Piazzetta Peruzzi e altri - Manutenzione straordinaria facciate e coperture - Anno 2025" (CUP H12F23000480004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Cimiteri monumentali e minori mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell'Ente, costituito dai citati elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, che costituisce un ulteriore sviluppo dei contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con DG/2025/00195 del 13 maggio 2025, i cui contenuti si intendono confermati in questa sede, ammontante a complessivi € 150.000,00, articolati come da primo quadro economico descritto in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato, finanziati a mutuo come da codice opera 230043;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ha disposto che per l'affidamento dei lavori L1958/2025 in commento, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto da esperire mediante il sistema telematico START della Regione Toscana, previo esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, assicurando che venga scelto un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
3. di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, del succitato lavoro L1958/2025, all'impresa Tekna Edilizia S.r.l., con sede legale in Lastra a Signa (FI), via Antonio

Gramsci n. 71 (C.F. e P.IVA 06470440485), sulla base dell'offerta di ribasso del 21,21 %, per un importo netto di € 97.995,92 (di cui € 58.813,56 per costi della manodopera ed € 14.067,85 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B8181BC563;

4. di approvare l'allegato verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento a firma del RUP in data 2 settembre 2025;

5. l'affidamento viene fatto sulla base all'offerta (e relativa "Dichiarazione costi della manodopera") nonché del CSA, documenti allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari ad € 4.899,80 (5% dell'importo contrattuale) ai fini del perfezionamento dei contratti;

7. di sub-impegnare la somma complessiva di € 150.000,00 a valere sull'impegno 2025/7937 del codice opera 230043 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- € 119.555,02 a favore dell'operatore economico Tekna Edilizia S.r.l. (P.IVA 06470440485 - Codice beneficiario 51065 – CIG B8181BC563) per le lavorazioni di cui al progetto L1958/2025;

- € 21.585,91 quale "Minore spesa sui lavori L1958/2025 (IVA inclusa)";

- € 1.929,43 quale somma per incentivo funzioni tecniche del lavoro L1958/2025 (codice beneficiario 2882);

- € 164,00 quale quota da accantonare per IRAP (codice beneficiario 2742) rispetto alla somma accantonata per incentivo funzioni tecniche di cui sopra;

- € 6.297,29 quale accantonamento per "Imprevisti (incluso premio di accelerazione ex art. 126 d.lgs. n. 36/2023 e revisione prezzi ex art. 60 d.lgs. n. 36/2023)";

- € 318,35 quali somme a disposizione dell'intervento;

- € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533) quale somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa al lavoro L1958/2025 in oggetto;

8. di dare atto altresì che il quadro economico complessivo dell'intervento con CUP H12F23000480004, alla luce dell'affidamento dei lavori L1958/2025 a Tekna Edilizia S.r.l., è l'ultimo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;

9. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento L1958/2025 è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento di cui al presente provvedimento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1958-co 230043 - 00_EL. DOC. ALL. _X6_signed.pdf - f12faae04fe46038cd69ddc43242f5ec0c6c76ad6aee34b7cdd2799c2c36c38d
L1958-co 230043 - 01a_R.T.E_V2_signed.pdf - 242178b4aab718bb81aa04c8fa9e6db400a6368b41349e164d28b30a6299d87d
L1958-co 230043 - 01b_Q.E - art.120_V2_signed.pdf - 51c6d258c7152d9a5d7fa40245d3499678959920246c1444aa7f763d551ce590
L1958-co 230043 - 01b_Q.E_X6_signed.pdf - 56ed47a58a548040534ed50b6618cc0b87e9f65dc722ac9e82e3ea3c6b34b62e
L1958-co 230043 - 03_CSA_I_V2_signed.pdf - 91d704b348d1295e6ec90de480b0591d4268f6bdb76a743457148e4002514086
L1958-co 230043 - 03a_CSA_Edili_X6_signed.pdf - 13105f0bcc816774a1343b21db05cd1149aeb5bfbcb259236bd74066837843598
L1958-co 230043 - 03b_CSA_Elett_X6_signed.pdf - 92bb3148b67f88f124d92b0d80894ad9bc5e6fd7cb5003272cc8999eb6b45eac
L1958-co 230043 - 03c_CSA_Mecc_X6_signed.pdf - f5843b6040817cad30bdf75799be0433706af844caebfa79ec0100ab488257bb
L1958-co 230043 - 04_EPU_X6_signed.pdf - 04777bc9ad4ef04350c4ffe4c8463c2847cfd0d22598d4622ebf463d76f38500
L1958-co 230043 - 05_EL IMMOBILI_X6_signed.pdf - 0052358a767ec3c11692a535b2b90f2cff535e87178c2c0043147a17e6d33517
L1958-co 230043 - 06a1_EL. GRAFICI_X6_signed.pdf - 3a9778778e351c4450882e971d698334e3f1d988a824e7023ca26964fd657d36
L1958-co 230043 - 06a2_EL. GRAFICI_X6_signed.pdf - ff5587964b61cfe90e31913477f9ba6e41b278aa786eced28528b52d4bd5cc25
L1958-co 230043 - 07_CME_X6_signed.pdf - eef6c36a5edef0840461b7f5fc64c94e4015936435a7e170241416696371ae05
L1958-co 230043 - 07b_CME 120_V2_signed.pdf - cbd2800c45e1361b4974af5cafa54ed9d85cba0680efe1d33e06e00474aa3a2a
L1958-co 230043 - 08_PSC_X6_signed.pdf - a25ff87fc7aef5624647b948c54e386c985892ad4755ac936c17ec70b410bf33
L1958-co 230043 - 10_VERIFICA - Copia_X6_signed.pdf -

fe1fe91a6d80407808d87076e57e139e2364f02f86d89a6e02930eca69d3656f
L1958-co 230043 - 12_Manutenzioni_X6_signed.pdf - 13a5556543c83c9c3b1f87e3924b2caec207efaa125504c578789c6884c36962
L1958-co 230043 - 11_VALIDAZIONE_X6_signed.pdf - e154c124383df6dddf48408ac67c43be8adb45d639c523bfe684dd1084b28b51
Modello Offerta manodopera_affidamento diretto (3).pdf - ebcd61e3fa82354b6136d26d8b0fc387bcb92a584f66659a02233cadf8586c80
OffEcon_17567_1_21082025141047.pdf - 262f70b7140c6ad8d840e8d4de66a3439b6095cd958e18dd4af6107fcdf506c5
verbale con indagine L1958_signed.pdf - 35e5194ebb4b7a13da9c31ec108b1697f415782cf20c1b90949083135382fca7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	53258		2025/7937	1	€ 119.555,02	51065 - TEKNA EDILIZIA SRL
2)	U	2025	53258		2025/7937	2	€ 21.585,91	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	53258		2025/7937	3	€ 1.929,43	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2025	53258		2025/7937	4	€ 164,00	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2025	53258		2025/7937	5	€ 6.297,29	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	53258		2025/7937	6	€ 318,35	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	53258		2025/7937	7	€ 150,00	62533 - LLOYD'S

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.