



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09122

Del: 09/12/2025

Esecutivo Da: 09/12/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

L2041/2025 "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica" CIG B8F073FD04 CUP H19I24000650004. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione tramite affidamento diretto e relativo impegno di spesa a favore della Ditta EDILCEMA SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";

Preso atto del Decreto della Sindaca n. 41/2024 con il quale al sottoscritto gli è stato affidato l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Francesca Piccioli;

Richiamate:

- la delibera n. DG/2025/00125 (PROPOSTA N.DG/2025/00123) del 08/04/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1950/2025 per Lavori di Messa in Sicurezza al “Nido

d’Infanzia Lo Scoiattolo” - Codice Opera 250048 – CUP H19I24000650004 – CPV 45454000-4;

- la determina n. DD/2025/04202 con la quale è stato assunto il mutuo per l’ intervento di bonifica amianto e lavorazioni complementari per il Nido d’infanzia Lo Scoiattolo Responsabile di Procedura V3 - Codice Opera 250048 – CUP H19I24000650004 € 250.000,00;
- la determina n. DD/2025/05813 del 07/08/2025 con la quale è stata approvata la Determinazione a contrarre, l’affidamento dei lavori e preso l’impegno di spesa a favore della ditta S.O.S. AMIANTO S.R.L. per il lavoro L1950/2025 denominato “Nido d’Infanzia Lo Scoiattolo: Intervento di bonifica amianto e lavorazioni complementari” - Codice Opera 250048 – CUP H19I24000650004 – CPV 45454000-4 - CIG B78D94A3D8, definendo il quadro economico sotto elencato:

L1950/2025 Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica CO 250048 - CUP H19I24000650004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo lavori ribassati del 15,24999 % di cui € 31.646,13 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	65.561,00 €
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	52.497,42 €
Importo totale dei lavori	118.058,42 €
IVA 22%	25.972,85 €
Importo totale dei lavori compreso I.V.A	144.031,27 €
Polizza progettisti	150,00 €

Incentivo (80% del 2% dell'importo a base d'asta)	2.077,69 €
Incentivo quota IRAP	176,60 €
Spese e opere complementari	87.848,56 €
Imprevisti	1.500,00 €
Somme a disposizione	14.215,88 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	250.000,00 €

Viste le lavorazioni previste e approvate con la delibera n. DG/2025/00125 (PROPOSTA N.DG/2025/00123) per le quali sono necessarie lavorazioni di assistenza edile, demolizioni e smontaggi finalizzate allo smaltimento dei manufatti contenenti le fibre di amianto in aggiunta a quanto già previsto in precedenza;

A tale scopo i tecnici dell' E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 4 del Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi della Direzione Servizi Tecnici, ha redatto il progetto L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica", costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione generale
2. capitolato
3. disciplinare tecnico
4. computo metrico
5. computo metrico sicurezza
6. analisi prezzi
7. quadro manodopera
8. verifica del progetto, nel quale per mero errore al punto h) viene citato il D.P.R. 207/2010, il riferimento giusto è l'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
9. verbale di validazione

Preso atto che il quadro economico del lavoro L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica" è il seguente:

L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica" CO 250048 - CUP H19I24000650004	
DESCRIZIONE	IMPORTI

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta di cui € 41.905,84 per la manodopera	68.563,48 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.813,59 €
Importo lavori	70.377,07 €
IVA 22 %	15.482,96 €
Importo totale lavori	85.860,03 €
Assicurazione progettisti	150,00 €
imprevisti	1.838,53 €
Totale Stanziamento	87.848,56 €

Preso atto delle dichiarazioni del RUP sotto riportate:

- Le lavorazioni previste, saranno eseguite all'interno degli immobili non comportando problemi da un punto di vista urbanistico/ambientale, pertanto per il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico gli interventi previsti devono ritenersi conformi;
- gli interventi da eseguire non comporteranno aggravii ai costi di gestione attuali degli edifici e faciliteranno la futura manutenzione dell'edificio, perciò non si renderanno necessari ulteriori oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio;
- gli edifici su cui saranno effettuati i suddetti interventi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- il progetto non necessita di pareri e/o nulla-osta;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023;
- i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 22%;
- in relazione alla tipologia di lavorazioni che saranno eseguite e precedentemente descritte, non si rende necessaria la redazione degli elaborati previsti alle lettere b), d), e), f), n), o), p)

Sezione II dell'Allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo" del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Preso atto che i lavori di cui al progetto L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica" trovano copertura nel quadro economico relativo al codice opera 250048, alle voci "spese e opere complementari"

Richiamati:

- L'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 c. 2 il quale recita che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*.
- l'art. 50 co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 aggiornato dal D. Lgs. 209/2024 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce quanto segue: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".
- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 6 D.Lgs. 209/2024 avente ad oggetto il contratto e la sua stipulazione.
- l'art. 19 del d.lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici.

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è l' Ing. Francesca Piccioli;
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 co. 1 D.Lgs. n.36/2023 aggiornato dal D.Lgs. n. 209/2024, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei relativi lavori;
- che le lavorazioni in oggetto non possano rivestire un interesse trasfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);
- che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento del 20 ottobre 2025, conservata agli atti dell'Ufficio, con la quale il RUP:

- ha disposto che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere con affidamento diretto tramite start chiamando la Ditta EDILCEMA SRL (P. IVA 06155910489); in quanto in possesso di capacità organizzative e di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
- le lavorazioni da svolgere, ricadono nella seguente categoria: OG01 "Edifici civili e industriali", per l'importo di € € 70.377,07 (di cui € 41.905,84 per la manodopera e € 1.813,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), subappaltabile nei limiti del 50%;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP ha individuato il CCNL (F012) per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- il CPV è 45111200-0 "Lavori di preparazione del sito e sgombero";

Preso atto del verbale di affidamento diretto, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che:

- a seguito di procedura di affidamento diretto è stata esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (043429/2025), pubblicata in data 29/10/2025 alle ore 12:50 con il termine per la presentazione il giorno 04/11/2025 alle ore 10:00;
- in data 04/11/2025, inizia la valutazione della documentazione presentata dall'impresa Edilcema S.R.L. (P.I. 06155910489) per la procedura in oggetto. Il RUP esamina la documentazione dell'impresa e rileva la completezza della documentazione presentata e delle dichiarazioni rilasciate.
- l'impresa dichiara di applicare il CCNL con codice CNEL F012, conformemente a come richiesto nella lettera di invito da questa stazione appaltante.
- Il RUP ritiene adeguate le esperienze pregresse ed aggiudica provvisoriamente l'appalto all'impresa Edilcema S.R.L. per un importo contrattuale, in seguito al ribasso del 15,00001%,

pari a € 60.092,54 (di cui costi della manodopera pari a € 41.905,84 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 1.813,59) al netto dell'IVA al 22 %;

- il CIG B8F073FD04, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario del lavoro in argomento l'impresa Edilcema S.R.L. (P.I. 06155910489);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario non si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) ai fini del perfezionamento del contratto in quanto in house con il Comune di Firenze;
- dato atto che sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che in virtù del ribasso offerto il quadro economico che si viene a delineare è il seguente:

L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica" CO 250048 - CUP H19I24000650004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo lavori ribassati del 15,00001% di cui € 41.905,84 per la manodopera	58.278,95 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.813,59 €
Importo totale	60.092,54 €
IVA 22 %	13.220,36 €
Importo totale lavori	73.312,90 €
Assicurazione progettisti	150,00 €
imprevisti	14.385,66 €
Totale Stanziamento	87.848,56 €

Ritenuto pertanto di approvare, con il presente provvedimento, in seguito a affidamento diretto svoltasi a i sensi dell'art. 7 e 50 co. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 aggiornato dal D. Lgs. 209/2024, il progetto n. L2041/2025 denominato "Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica." CIG B8F073FD04 – CPV 45454000-4 e di aggiudicare alla Edilcema S.R.L., con sede legale in Via de' Barucci, 12 a Firenze; (P.I. 06155910489) codice beneficiario 18324 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 15,00001% per l'importo totale di 73.312,90 € (di cui costi della manodopera pari a € 41.905,84 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 1.813,59) e 13.220,36 € per IVA al 22 %;

Preso atto che la spesa totale di € 87.848,56 derivante da € 73.312,90 necessaria per il lavoro in argomento, da € 150,00 per polizza e € 14.385,66 per imprevisti, graverà sul C.O. 250048 di bilancio straordinario, subimpegnando gli importi come di seguito elencato dall'impegno 2025/7943/3:

- € 73.312,90 a favore della ditta Edilcema S.R.L. (P.I. 06155910489) codice beneficiario 18324 CIG B8F073FD04;
- € 150,00 per polizza progettisti;
- € 14.385,66 per imprevisti;

Dato atto che in seguito all'affidamento del lavoro in argomento e al calcolo dell'IRAP il nuovo quadro economico di cui al CO 250048 denominato Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica che si viene a delineare è il seguente:

Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica CO 250048 - CUP H19I24000650004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
DD/2025/5813 L1950/2025	
Importo lavori ribassati del 15,24999 % di cui € 31.646,13 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	65.561,00 €
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	52.497,42 €
Importo totale dei lavori	118.058,42 €
IVA 22%	25.972,85 €

Importo totale dei lavori compreso I.V.A S.O.S. AMIANTO S.R.L	144.031,27 €
Polizza progettisti	150,00 €
Incentivo (80% del 2% dell'importo a base d'asta)	2.077,69 €
Incentivo quota IRAP	176,60 €
Imprevisti	1.500,00 €
Somme a disposizione	14.215,88 €
DD di cui al presente atto L2041/2025	
Importo lavori ribassati del 15,00001% di cui € 41.905,84 per la manodopera	58.278,95 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.813,59 €
Importo totale	60.092,54 €
IVA 22 %	13.220,36 €
Importo totale lavori Edilcema S.R.L.	73.312,90 €
Assicurazione progettisti	150,00 €
imprevisti	14.385,66 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	250.000,00 €

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a. principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il progetto n. L2041/2025 del lavoro denominato “Nido d'Infanzia Lo Scoiattolo: Opere complementari all'intervento di bonifica”, allegato integrante al presente atto;
2. di affidare, su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto, svolta su START (procedura n. 043429/2025) ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 aggiornato da D.Lgs. 209/2024, l'affidamento del lavoro sopra citato all'Impresa EDILCEMA SRL, (P. IVA e cod. fisc. 06155910489) codice beneficiario 18324 che ha presentato un'offerta di € 60.092,54 (di cui costi della manodopera pari a € 41.905,84 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 1.813,59) al netto dell'IVA al 22 %;
3. di dare atto:
 - che la spesa totale di di € 87.848,56 derivante da € 73.312,90 necessaria per il lavoro in argomento, da € 150,00 per polizza e € 14.385,66 per imprevisti, graverà sul C.O. 250048 di bilancio straordinario, subimpegnando gli importi come di seguito elencato dall'impegno 2025/7943/3:
 - € 73.312,90 a favore della ditta Edilcema S.R.L. (P.I. 06155910489) codice beneficiario 18324 CIG B8F073FD04;
 - € 150,00 per polizza progettisti;
 - € 14.385,66 per imprevisti;
 - Che Il nuovo quadro economico del lavoro L2041/2025 è il penultimo e il quadro economico generale del CO 250048 è l'ultimo entrambi elencati nella parte narrativa del presente atto;
 - Che il contratto per l'esecuzione del lavoro sopra citato verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 6 del D.Lgs. 209/2024;
 - che, al fine del perfezionamento del contratto ed ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari ad € 3.004,63 (5% dell'importo contrattuale);
 - delle dichiarazioni del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario del servizio e del lavoro dell'oggetto degli affidamenti;
 - che il RUP è l'Ing. Francesca Piccioli.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documenti Procedura L2041_2025.zip - 28efc19f2996cc058a931c48e1bfa693490d44e22b657594af020a0182c7c5a0
OffEcon_67716_1_31102025175702.pdf(1)(1).p7m - 776f94b07a821c1b12f9e6b9bcc557763711006c8d310de6a2b8053c54e322a4
Offerta manodopera_affidamento diretto.pdf.p7m - 9d15cba7cbbe84f5b40157bd9c804c4bed0c732bcd98411826e287e668cc42a8
verbale L2041-2025_signed-1.pdf - 1e7f67feeddf5e357c04c7ab789319c90ecd2cf46cd1089d82784a995d4eb66

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57213		2025/7943	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	57213		2025/7943	8	€ 73.312,90	18324 - EDILCEMA
3)	U	2025	57213		2025/7943	9	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2025	57213		2025/7943	10	€ 14.385,66	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.