



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero: <b>DD/2025/04890</b><br>Del: <b>03/07/2025</b><br>Esecutivo Da: <b>03/07/2025</b><br>Proponente: <b>Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### OGGETTO:

"Allargamento carreggiata su Viale Nenni in prossimità dell'incrocio con Via del Caravaggio" - C.O. 230130 CUP H17H23000040007

Affidamento dei lavori alla società C.R.M. Escavazioni srl (CIG.B76E93636E)

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029.
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto

"Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027";

**Richiamato**, in particolare, la Missione 10-Indirizzo strategico 4-obiettivo strategico 4.2-obiettivo operativo 4.2.05 del DUP 2025-2027, ove è pianificata l'opera in questione.

**Considerato** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 00224 del 28/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di **"Allargamento carreggiata su Viale Nenni in prossimità dell'incrocio con Via del Caravaggio" C.O. 230130 CUP H17H23000040007** - per la somma complessiva di € 106.376,37= (compreso IVA), finanziato con trasferimento da privati, ed è stato, tra le altre cose, approvato il seguente ultimo quadro economico del suddetto intervento:

|                                                                       | <b>C.O. 230130</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lavori</b>                                                         |                    |
| Lavori soggetti a ribasso d'asta                                      | € 36.626,44        |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                   | € 3.304,07         |
| <b>Totale lavori</b>                                                  | <b>€ 39.930,51</b> |
|                                                                       |                    |
| <b>Somme a disposizione</b>                                           |                    |
| I.V.A. al 10 %                                                        | € 3.993,05         |
| Incarichi professionali ed indagini ambientali (incluso cassa ed IVA) | € 28.242,37        |

|                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Conferimenti e oneri ambientali (incluso IVA)                                                                                        | € 20.000,00         |
| Allacciamenti ed interventi sui sotto servizi ed Impianti (Di cui delega di procedura per € 1.298,30)                                | € 3.298,30          |
| Imprevisti                                                                                                                           | € 11.359,49         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                                                   | <b>€ 66.893,21</b>  |
|                                                                                                                                      |                     |
| <b>Importo totale intervento ( q.e. di progetto )</b>                                                                                | <b>€ 106.823,72</b> |
| <b>Importo Incarichi professionali ed indagini ambientali (incluso cassa ed IVA) radiato a seguito di riaccertamento dei residui</b> | <b>- € 447,35</b>   |
| <b>Importo definitivo Incarichi professionali ed indagini ambientali (incluso cassa ed IVA)</b>                                      | <b>€ 27.795,02</b>  |
| <b>Importo totale intervento a seguito di riaccertamento dei residui</b>                                                             | <b>€ 106.376,37</b> |

**Rilevato** che si rende necessario procedere ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

**Dato atto** che:

- detto intervento ( C.O. 230130 ), finanziato con P.d.R. Pisana, è presente nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, con RUP, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Carone e con il CUI L01307110484202300088;

- a seguito delle modifiche organizzative interne della Direzione scrivente, con Determinazione Dirigenziale n. 3502 del 29/04/2023 è stato variato, in relazione a detto intervento, il nominativo del RUP da Ing. Giuseppe Carone ad Arch. Adriano Parretti;

**Rilevato** che, trattandosi di spesa di investimento, il CUP per i suddetti lavori è il seguente: **H17H23000040007**;

**Preso atto** dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Dato atto** che l'importo complessivo stimato del contratto in questione è inferiore a 150.000,00 euro;

**Rilevato** che è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre *"...individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

**Ritenuto**, pertanto, procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

**Considerato** che, ai fini dell'affidamento in oggetto, si è richiesto un preventivo di spesa, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) quale piattaforma digitale iscritta al registro delle piattaforme certificate presso ANAC, alla società C.R.M. Escavazioni s.r.l. con sede legale in Via Piave n. 82 - 50053 Empoli ( FI ), Cod. Fiscale e P. IVA 04116730484, in possesso della competenza ed esperienza necessarie per poter espletare i lavori di cui trattasi;

**Visto** il preventivo di spesa della società C.R.M. Escavazioni s.r.l che ha offerto per i lavori di cui trattasi un importo complessivo pari a € 38.831,65 di cui € 35.527,65 per lavori ed € 3.304,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA al 10%, allegato parte integrante del presente provvedimento, applicando così un ribasso pari al **2,99999%** sull'importo a base dell'affidamento;

**Dato atto** che è stata appurata la congruità del prezzo offerto considerato in linea con i valori di mercato;

**Dato** altresì **atto** che, per mero errore materiale, l'operatore economico ha offerto un

importo, ritenuto pur sempre congruo, degli oneri della sicurezza pari a € 3.304,00 anziché pari a € 3.304,07, come da quadro economico approvato;

**Ritenuto** conseguentemente di dover correggere l'ammontare complessivo offerto da C.R.M. Escavazioni s.r.l., aggiungendo all'importo ribassato dei lavori pari a € 35.527,65 il corretto importo degli oneri della sicurezza pari a € 3.304,07 per un totale offerto pari a € 38.831,72;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. secondo cui, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

**Tenuto** conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, e pertanto per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

**Rilevato** che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Visto** lo schema di lettera commerciale, che sarà sottoscritta a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

**Dato atto** che il CCNL applicato per l'esecuzione del presente lavoro è quello Edile Industria, codice F012, come da dichiarazione agli atti della Direzione scrivente;

**Visti:**

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

**Considerato** che la suddetta spesa trova copertura in ordine al c.o. 230130 all'impegno n. 2025/5876 che presenta la necessaria disponibilità;

**Richiamata** la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *"Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti*

*conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata";*

**Ritenuto**, pertanto:

- di poter affidare alla società C.R.M. Escavazioni s.r.l. con sede legale in Via Piave n. 82 - 50053 Empoli ( FI ), Cod. Fiscale e P. IVA 04116730484 alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, i lavori finalizzati alla realizzazione dell'intervento di **"Allargamento carreggiata su Viale Nenni in prossimità dell'incrocio con Via del Caravaggio" C.O. 230130 CUP H17H23000040007** dietro il pagamento di un corrispettivo di € 38.831,72 esclusa IVA al 10%;
- di impegnare a favore della suddetta società la somma complessiva di € 42.714,89 (compresa IVA al 10 %) in ordine al c.o. 230130 all'impegno n. 2025/5876 che presenta la necessaria disponibilità;
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

**Dato atto** che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B76E93636E**;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'adozione del presente atto;

**Visto** la dichiarazione di assenza conflitto interessi presentata dalla società, agli atti della Direzione scrivente;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organismi-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., alla società C.R.M. Escavazioni s.r.l. con sede legale in Via Piave n. 82 - 50053 Empoli ( FI ), Cod. Fiscale e P. IVA 04116730484, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, i lavori finalizzati alla realizzazione dell'intervento di **"Allargamento carreggiata su Viale Nenni in prossimità dell'incrocio con Via del Caravaggio"** **C.O. 230130 CUP H17H23000040007** dietro il pagamento di un corrispettivo di € 38.831,72 di cui € 35.527,65 per lavori ed € 3.304,07 per oneri della sicurezza, esclusa IVA al 10%;

2 - di impegnare a favore della società C.R.M. Escavazioni s.r.l ( Cod. Beneficiario 37514 ) la somma complessiva di € 42.714,89 (compresa IVA al 10 %) in ordine al c.o. 230130 all'impegno n. 2025/5876 che presenta la necessaria disponibilità ;

3 - di dare atto del seguente quadro economico dell'intervento modificato:

|                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                       | <b>C.O. 230130</b>  |
| <b>Lavori</b>                                                                                         |                     |
| Lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                      | € 35.527,65         |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                   | € 3.304,07          |
| <b>Totale lavori</b>                                                                                  | <b>€ 38.831,72</b>  |
|                                                                                                       |                     |
| <b>Somme a disposizione</b>                                                                           |                     |
| I.V.A. al 10 %                                                                                        | € 3.883,17          |
| Incarichi professionali ed indagini ambientali (incluso cassa ed IVA)                                 | € 27.795,02         |
| Conferimenti e oneri ambientali (incluso IVA)                                                         | € 20.000,00         |
| Allacciamenti ed interventi sui sotto servizi ed Impianti (Di cui delega di procedura per € 1.298,30) | € 3.298,30          |
| Somme a disposizione per ulteriori interventi                                                         | € 6.978,96          |
| Imprevisti                                                                                            | € 4.271,49          |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                    | <b>€ 66.226,94</b>  |
| <b>Accordo Bonario 3%</b>                                                                             | <b>€ 1.317,71</b>   |
|                                                                                                       | <b>€ 106.376,37</b> |
| <b>Importo totale intervento</b>                                                                      |                     |

4 - di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **B76E93636E**;

5 - di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso

commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e il cui schema è allegato parte integrante del presente provvedimento;

6 - di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la verifica sulla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, presentata dalla suddetta società, sarà effettuata con le modalità e le forme indicate dalla nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

7 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

8 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Adriano Parretti.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 LETTERA ACCETTAZIONE OE.pdf - 0ae93c8a06fd961eef98e976d5c8b98cf932b2ac7470184c0c15fb52a440520f      |
| 2025 LETTERA COMMERCIALE CRM.pdf - fdc89f496dc3a05d5d8f922aa85c06e3ce611a5561ca68fc05d9bd62afe55049      |
| OffEcon_3752_1_18062025100633.pdf.p7m - c0094a6062c1ef540888fd5737bd2c9b69bba206811c5a7eafe1eae602afd7e3 |

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giuseppe Carone**

#### Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                      |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1) | U         | 2025      | 60303    | 2        | 2025/5876                | 1                               | €<br>42.714,89 | 37514 - C.R.M.<br>ESCAVAZIONI SRL |

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                    |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 2) | U         | 2025      | 60303    | 2        | 2025/5876                | 2                               | € 1.317,71     | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 3) | U         | 2025      | 60303    | 2        | 2025/5876                | 3                               | € 6.978,96     | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 4) | U         | 2025      | 60303    | 2        | 2025/5876                | 4                               | € 4.271,49     | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 5) | U         | 2025      | 60303    | 2        | 2025/5876                | 5                               | €<br>20.000,00 | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 6) | U         | 2025      | 60303    | 2        | 2025/5876                | 6                               | € 2.000,00     | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.