

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09740

Del: 23/12/2025

Esecutivo Da: 23/12/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

### OGGETTO:

Progetto S0713/2025 "Servizio scarico vasca in calcestruzzo e relativa soletta" nell'ambito dell'intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1) denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione" CUP H11B22000830006- Codici Opera 220194 - 230276 - 230287 - 230365 - 230399 - CIG B4DF1C940F. Approvazione progetto, determina a contrarre e affidamento diretto a favore di Piccini Trasporti Industriali S.r.l. .

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n° 5/2024, avente ad oggetto: "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione";
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione";

- con decreto della Sindaca n. 44/2025 del 31 ottobre 2025 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta n. 506/2022 del 2 novembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" connesso all'accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 ("Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, denominato "*Nido d'infanzia Stregatto - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: demolizione e ricostruzione*" (CUP H11B22000830006);

- la determinazione dirigenziale n. 9172/2022 del 2 dicembre 2022, recante "*Nido d'infanzia Stregatto - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: demolizione e ricostruzione - Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR M4 C1 I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" CUP H11B22000830006 - (c.o. 220194)*";

- la deliberazione di Giunta n. 654/2022 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0783/2022, denominato "*Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione*" (Codice Opera 220194 – CUP H11B22000830006 - CUI L01307110484202200097), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea "Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1" di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 1.819.460,62;

- la determinazione dirigenziale n. 9988/2022 del 19 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto AQ0783/2022, il RUP stabilendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, la sua idoneità ad essere posto a base di gara;

- la determinazione dirigenziale n. 10138/2022 del 22 dicembre 2022, con la quale sono stati affidati il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione a Fabrica Progetti S.r.l. per complessivi € 114.784,56 (CIG 952028106B) assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 220194;

- la determinazione dirigenziale n. 10343/2022 del 28 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del predetto Accordo Quadro AQ0783/2022, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento;

- la determinazione dirigenziale n. 2816/2023 dell'11 aprile 2023, con la quale è stato approvato il servizio S0459/2023 denominato *“INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E DI LABORATORIO propedeutiche per la redazione del progetto esecutivo del seguente appalto, relativo al nido d'infanzia “Stregatto”, Via Pampaloni, 70 Firenze”* e contestualmente, a seguito di procedimento di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come integrato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), è stato affidato all'impresa IGEA S.a.s. per complessivi € 13.129,71 (CIG 96448741D0). Con successiva determinazione dirigenziale n. 10605/2023 del 13 dicembre 2023 si è preso atto del giustificativo di pagamento a saldo del servizio S0459/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 5174/2023 del 19 giugno 2023, con la quale l'Accordo Quadro AQ0783/2022, denominato *“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione”* (Codice Opera 220194 – CUP H11B22000830006 – CUI L0130711048420220009) è stato aggiudicato all'operatore economico Leonardo Services S.r.l. (P. IVA 02282320510), sulla base dell'offerta di ribasso del 17,855%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.373.240,80, di cui € 54.929,63 quali costi per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9560168435. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG derivato 985530247D, dell'importo netto di € 10.200,00, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0783/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 9090/2023 del 9 novembre 2023, recante *“PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1): Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” PROGETTO DEFINITIVO (rif. progetto AQ0783/2022) - Codice Opera 220194 – C.U.P. H11B22000830006 – CUI L0130711048420220009 – CIG 9560168435 - Rettifica e integrazione della DD 05174/2023”*;

- la deliberazione di Giunta n. 602/2023 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento con CUP H11B22000830006, che costituisce un ulteriore sviluppo dei contenuti del progetto definitivo AQ0783/2022 denominato *“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione”* approvato con DG n. 654/2022, da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ammontante a complessivi € 2.375.800,62;

- la determinazione dirigenziale n. 9972/2023 del 30 novembre 2023, recante *“PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” (Prog. esecutivo dell'AQ0783/2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Codici Opera 220194, 230276, 230287, 230365, 230399 – CUP H11B22000830006 – CIG 9560168435 – Rettifica ed integrazione della DD/2023/05174, approvazione della nuova bozza di Contratto attuativo 1 (CIG 985530247D) ed assunzione impegni di spesa a favore di LEONARDO SERVICES s.r.l.”*;

- la determinazione dirigenziale n. 1632/2024 del 6 marzo 2024, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H11B22000830006, è stato affidato l'incarico di collaudatore in corso d'opera e finale, tecnico amministrativo – strutturale – impiantistico, all'Ing. Filippo Diana per complessivi € 29.976,61, assumendo i relativi impegni di spesa a valere sul codice opera 230276;

- la determinazione dirigenziale n. 3170/2024 del 23 aprile 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1): Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” PROGETTO DEFINITIVO (rif. progetto AQ0783/2022) - Codice Opera 220194 – C.U.P. H11B22000830006 – CUI L0130711048420220009 – CIG 9560168435. Approvazione proroga termini contrattuali”, poi rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 3267/2024 del 24 aprile 2024 per correzione dell'allegato approvato;

- la determinazione dirigenziale n. 4330/2024 del 3 giugno 2024, recante “Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 4a erogazione per euro 13.638.926,50= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI53" - Assunzione di impegni e accertamenti”;

- la determinazione dirigenziale n. 4552/2024 del 12 giugno 2024, recante “Impegno di spesa a favore del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Umbria (Amministrazione di appartenenza del collaudatore -Ing. Filippo Diana- incaricato con DD 01632/2024 per l'intervento denominato: Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: Nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione (PNRR M.4-C.1 - INV 1.1) - CUP H11B22000830006 - codici opera 220194 – 230276 – 230287 – 230365 – 230399”, con la quale, ad integrazione della DD/2024/01632 con cui è stato conferito l'incarico di collaudo all'Ing. Filippo Diana, è stata impegnata la somma di € 16.225,61 (pari al 50% del compenso spettante all'ingegnere) a favore dell'Amministrazione di appartenenza dell'Ing. Diana a valere sul codice opera 230365;

- la determinazione dirigenziale n. 4739/2024 del 14 giugno 2024, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H11B22000830006, è stato affidato a Fabrica Progetti S.r.l. il servizio di direzione lavori per le opere strutturali per l'importo complessivo di € 24.217,52, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 230399 (CIG B1BF1473E0);

-la deliberazione di Consiglio n. 55/2024 del 29 luglio 2024, recante “Verifica equilibri di bilancio con conseguente variazione ai documenti di programmazione dell'Ente annualità 2024/2026 e ratifica deliberazione di Giunta n. 271/2024”, con la quale è stato istituito il codice opera 240388 di complessivi € 80.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione;

- la determinazione dirigenziale n. 6247/2024 del 19 agosto 2024, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H11B22000830006, è stata affidata a Consilium S.r.l. la direzione operativa per le opere impiantistiche per complessivi € 58.364,80, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 240388 (CIG B299289119);

- la deliberazione di Giunta n. 509/2024 del 22 novembre 2024, recante “*“Nido d’infanzia “Stregatto: demolizione e nuova ricostruzione” -finanziamento PNRR -M.4C1I1.1 e risorse dell’ente - CUP H11B22000830006 – Atto d’indirizzo per prosecuzione lavorazioni”*”;

- la determinazione dirigenziale n. 10136/2024 del 16 dicembre 2024 (esecutiva il 18 dicembre 2024), con la quale è stato affidato al Geom. Moreno Martini l’incarico di assistenza e supporto specialistico alla Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, nell’ambito dell’intervento con CUP H11B22000830006, è stato stimato il compenso di € 820,00, composta dal compenso netto di € 658,63, oltre € 105,38 per contributo INPS ed € 55,98 per contributo IRAP (CIG B45BC1C87A);

- la determinazione dirigenziale DD/2024/10643 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il progetto L1922/2024 denominato “Realizzazione di opere in cemento armato in elevazione” da realizzare nell’ambito dell’intervento “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell’infanzia: nido d’infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H11B22000830006 – Codici opera 220194, 230276, 230287, 230365, 230399 e 240388 e affidato tramite affidamento diretto alla ditta ICG Costruzioni S.r.l. – CIG B4DF1C940F e assunti i relativi impegni di spesa sul codice opera 220194,

Richiamate infine:

- la determinazione dirigenziale n. 02175/2025 con cui è stato approvata, in seguito alla richiesta avanzata dalla Ditta IG Costruzioni srl, la modifica dell’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto del progetto L1922/2024, denominato PAGAMENTI precedentemente approvato con DD/2024/10643, definendo l’ l’emissione di uno stato di avanzamento lavori prima dell’ultimazione dell’appalto al raggiungimento di un importo netto lavori pari o superiore ad €. 100.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 05942/2025 con cui è stato approvato il progetto L1965/2025, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell’infanzia: nido d’infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione - Opere di completamento” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H11B22000830006 – Codici opera 220194, 230276, 230287, 230365, 230399, 240388 e 240487 - CIG B6FB324685), con contestuale affidamento e impegno di spesa a favore della ditta ITALBUILD S.r.l per l’importo netto di € 1.277.179,39, oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n.06540/2025 con cui è stata approvata la proroga dei termini contrattuali di 184 (cento ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 30 giugno 2025, così determinando la nuova data di scadenza dei lavori in oggetto nel giorno 31 dicembre 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 7956/2025 con cui è stata approvata variante ai lavori in oggetto, di importo netto pari ad € 56.177,60, determinando un aumento complessivo dei lavori netti da € 139.298,72 ad € 195.476,32;

**Visto che**, nell’ambito dell’intervento L1965/2025, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell’infanzia: nido d’infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione - Opere di completamento” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H11B22000830006 – Codici opera 220194, 230276, 230287, 230365, 230399, 240388 e 240487 - CIG B6FB324685), è stato predisposto il progetto S0713/2025 denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell’infanzia: nido d’infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione – PNRR M.4, C.1, I.1.1 – Servizio scarico vasca in calcestruzzo e relativa soletta” predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici e sottoscritto dal Dir. Lavori, Geom. Mirko Drago Paolo Ferrara, composto dalla Relazione, allegato integrante del presente provvedimento;

**Rilevato** che il quadro economico della spesa per il servizio di cui sopra è il seguente:

S0713/2025 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell’infanzia: nido d’infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione – PNRR M.4, C.1, I.1.1 – Servizio scarico vasca in calcestruzzo e relativa soletta”	
Servizio (di cui € 800,00 di costi manodopera)	€ 1.700,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 300,00
Sommano	€2.000,00
IVA	200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.200,00</b>

**Dato atto** che, per il servizio in oggetto, non risultano altre Convenzioni MEPA e Consip;

**Richiamati:**

l’art. 17 d.lgs. 36/2023, come modificato all’art. 5 d.lgs. 209/2024 ai sensi del quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con

apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

l'art. 11 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2, c. 4 d.lgs 209/2024;

l'art. 12 d.lgs. 36/2023;

l'art. 18 d.lgs 36/2023, come modificato all'art.6 d.lgs 209/2024;

l'art. 28 d.lgs 36/2023;

**Richiamato** l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023 in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

**Ritenuto** di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 140.000,00, da espletare in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 36 d.lgs 209/2024;

Vista la decisione di contrarre sulla modalità di affidamento del 27/11/2025, conservata agli atti d'Ufficio, con cui il RUP ha disposto:

- di richiedere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio S0713/2025 a n. 1 ditta invitata a presentare offerta;

- di esperire il procedimento di affidamento diretto mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (uno) richieste di preventivo, avendo già individuato la ditta chiamata a presentare offerta;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 19 d.lgs. 209/2024, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (I100);

**Considerato** che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49,

c. 1, d.lgs 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;

**Visti:**

- l'offerta economica, recante data 01/12/2025, allegato integrante, con cui l'operatore economico Piccini Trasporti Industriali S.r.l., con sede legale in San Miniato ,Via Madre Teresa Di Calcutta, n.23, offriva il ribasso percentuale del 2,94117% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 1.950,00;

- il verbale del 05.12.2025, allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 049008/2025) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'impresa Piccini Trasporti Industriali S.r.l. (P. Iva: 00927310508), valutate le pregresse esperienze della stessa, per un importo contrattuale pari ad € 1.950,00 (di cui oneri della manodopera non soggetti a ribasso € 800,00 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00).;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), di importo inferiore a 40.000 euro, *“gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*

**Ritenuto** pertanto con il presente atto di approvare il progetto S0713/2025 - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione – PNRR M.4, C.1, I.1.1 – Servizio scarico vasca in calcestruzzo e relativa soletta – C.O.: 2201094c, 230276c, 230287, 230365c, 230399c, 240388, 240487.e di affidare la sua esecuzione all'operatore economico ditta Piccini Trasporti Industriali S.r.l. (P. Iva: 00927310508), per un importo contrattuale pari ad e 1.950,00 (di cui oneri della manodopera non soggetti a ribasso € 800,00 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00);

**Considerato** che:

- il CIG relativo al presente affidamento, in corso di acquisizione, e le verifiche del possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 94, 95 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono in corso di accertamento visto il malfunzionamento delle piattaforme START ed ANAC e del FVOE, che si protrae dal 20 novembre;

**Dato atto** che, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico del servizio in oggetto è il seguente:

S0713/2025 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione – PNRR
---



M.4, C.1, I.1.1 – Servizio scarico vasca in calcestruzzo e relativa soletta”	
Servizio ribassato	€ 1.650,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 300,00
Sommano	€ 1.950,00
IVA	€ 195,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.145,00</b>

**Preso atto** che la somma di € 2.145,00 trova copertura finanziaria a valere sull’imp. 2025/6431 del c.o. 240388 (voce somma a disposizione)

**Considerato** che, in virtù di tale affidamento, il quadro economico dell’intervento principale viene modificato come segue:

<p>“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d’infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione”</p> <p>CUP H11B22000830006</p>								
Descrizione	Codice opera 220194 (PNRR)	Codice opera 230287 (PNRR)	Codice opera 230399 (ABA)	Codice opera 230276 (Avanzo)	Codice opera 230365 (Mutuo)	Codice opera 240388 (Avanzo)	Codice opera 240487 (Mutuo)	TOTALI
CA 1 – Lavori netti	€ 258.449,57							€ 258.449,57

CA 1 – Oneri della sicurezza	€ 21.535,96							€ 21.535,96
CA 1 – Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 279.985,53							€ 279.985,53
CA 1 – IVA al 10%	€ 27.998,55							€ 27.998,55
CA 1 – Lavori netti + oneri + IVA al 10% impegnati a favore di Leonardo Services S.r.l. (DD/2023/09972)	€ 307.984,08							€ 307.984,08
CA 1 – Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 5.109,66							€ 5.109,66
<b>Quota IRAP 8,5% CA1</b>					€ 434,32			€ 434,32
Minore spesa sui lavori affidati a Leonardo Services S.r.l. (compreso IVA) Titolarità Ministero (DD/2023/05174)	€ 258.922,91							€ 258.922,91
Somma a disposizione per lavori funzionali al completamento dell'investimento	€ 696.498,04		€ 178.609,57	€ 186.772,62	€ 30.304,18			€ 1.092.184,41
Lavori L1921/2024 affidati a Figli di Augusto Lorenzini	€ 153.273,35							€ 153.273,35

S.r.l.								
Minore spesa sui lavori L1921/2024 (IVA inclusa)	€ 475,19							€ 475,19
Imprevisti lavori L1921/2024	€ 0,00							€ 0,00
Incentivo funzioni tecniche L1921/2024	€ 2.295,98							€ 2.295,98
IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche L1921/2024					€ 202,56			€ 202,56
Lavori L1922/2024 affidati a ICG Costruzioni S.r.l.	€ 153.228,59							€ 153.228,59
Minore spesa sui lavori L1922/2024 (IVA inclusa)	€ 10.607,86							€ 10.607,86
Imprevisti L1922/2024	0,00							0,00
Incentivo funzioni tecniche L1922/2024	€ 2.383,08							€ 2.383,08
<b>Incentivo funzioni tecniche variante L1922/2024</b>	<b>€ 911,30</b>							<b>€ 911,30</b>
<b>IRAP 8,5% su incentivo funzioni</b>					<b>€ 77,46</b>			<b>€ 77,46</b>

<b>tecniche variante L.1922/2024</b>								
<b>Lavori di variante inclusi oneri della sicurezza</b>	€ 24.386,05				€ 31.791,55			€ 56.177,60
<b>IVA 10%</b>	€ 2.483,61				€ 3.179,15			€ 5.617,76
<b>Lavori di variante con IVA</b>	€ 26.824,65				€ 34.970,70			€ 61.795,35
Somma a disposizione – ex Residuo Incentivo funzioni tecniche	€ 13.921,27		€ 4.181,39	€ 3.307,19	€ 1.168,47			€ 22.578,32
Somma a disposizione – ex Minore spesa sui lavori principali (compreso IVA) Titolarità Ente (DD/2023/09972)			€ 1.394,68					€ 1.394,68
L.1965/2025: lavori compresi €295.944,29 per costi della manodopera							€ 1.469.883,13	€ 1.469.883,13
L.1965/2025: Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta							€ 46.299,26	€ 46.299,26
L.1965/2025: Lavori lordi + Costi della sicurezza (base d'asta)							€ 1.516.182,39	€ 1.516.182,39

L1965/2025: IVA al 10%							€ 151.618,24	€ 151.618,24
L1965/2025: Lavori lordi + Costi della sicurezza + IVA							€ 1.667.800,63	€ 1.667.800,63
L1965/2025: imprevisti							€ 7.940,45	€ 7.940,45
L1965/2025: incentivo funzioni tecniche							€ 24.258,92	€ 24.258,92
Affidamento a Fabrica progetti s.r.l (DD/2024/04739)			€ 24.217,52					€ 24.217,52
Ribasso Fabrica progetti s.r.l (DD/2024/04739)			€ 10.880,84					€ 10.880,84
Affidamento a Ing. Diana (DD/2024/01632)				€ 24.141,44				€ 24.141,44
IRAP Ing. Diana (DD/2024/01632)				€ 2.052,02				€ 2.052,02
INSP Ing. Diana (DD/2024/01632)				€ 3.783,15				€ 3.783,15
Ribasso Ing. Diana (DD/2024/04552)				€ 6.929,59	€ 4.640,85			€ 11.570,44
Spettanze Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Umbria					€ 16.225,61			€ 16.225,61

(amm.ne di appartenenza Ing. Diana (DD/2024/04552)								
Imprevisti					€ 21.975,85			€ 21.975,85
Affidamento a Fabrica Progetti S.r.l. (DD/2023/10138)	€ 114.784,56							€ 114.784,56
Ribasso d'asta su incarico a Fabrica Progetti S.r.l.	€ 51.569,88							€ 51.569,88
Affidamento a IGEA S.a.s. (DD/2023/02816)	€ 13.129,71							€ 13.129,71
Ribasso d'asta su servizio a IGEA S.a.s.	€ 1.740,51							€ 1.740,51
Affidamento a Consilium S.r.l. (DD/2024/06247)						€ 58.364,81		€ 58.364,81
Ribasso Consilium S.r.l. (DD/2024/06247)						€ 5.192,99		€ 5.192,99
Allacci sottoservizi	€ 5.223,24							€ 5.223,24
Polizza progettisti 0,065%	€ 576,76							€ 576,76

Servizio S0713/2025 di cui al presente atto						€2.145,00		€ 2.145,00
Somma a disposizione		€ 69,99				€ 13.477,21		€ 13.547,20
Affidamento a Geom. Martini (DD/2024/10136)						€ 658,63		€ 658,63
Quota INPS Geom. Martini (DD/2024/10136)						€ 105,38		€ 105,38
Quota IRAP Geom. Martini (DD/2024/10136)						€ 55,98		€ 55,98
<b>Totale complessivo QE</b>	<b>€ 1.819.179,70</b>	<b>€ 69,99</b>	<b>€ 219.284,00</b>	<b>€ 226.986,01</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 4.155.800,62</b>

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)- sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto il d.lgs. 36/2023, e l'Allegato I.7, aggiornati al D.Lgs. 209/2024;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visti gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare il progetto S0713/2025 “ Servizio scarico vasca in calcestruzzo e relativa soletta”, e la Relazione allegato integrante, nell'ambito dell'intervento “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” – PNRR M.4, C.1, I.1.1 – C.O.: 2201094, 230276, 230287, 230365, 230399 , 240388, 240487 – CUP H11B22000830006 – CIG B4DF1C940F;

- di affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto esperita su START (N. 049008/2025) ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. B) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, l'esecuzione del servizio in oggetto alla ditta Piccini Trasporti Industriali S.r.l. (P. Iva: 00927310508), per un importo contrattuale pari ad e 1.950,00 (di cui oneri della manodopera non soggetti a ribasso € 800,00 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00);

- di procedere a subimpegnare la somma complessiva di € 2.145,00 a valere sull'imp. 2025/6431 del c.o. 240388 (voce somma a disposizione;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Pietro Geroni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. n. 36/2023;

- di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013.

### **ALLEGATI INTEGRANTI**



OffEcon\_309985\_1\_01122025094504.pdf.p7m -

a64b4e7c91460070a1eafda998ea762c701dd309f373c62839ad2e2428ab47b8

REL. AFFIDAMENTO + PREVENTIVO SERVIZIO-2.pdf -

afbd4340e8d80646c2ea8eac273c1e93f2415cb143118468d4bba19de4942215

S0713\_2025\_Modello\_Offerta\_manodopera\_affidamento\_diretto.pdf.p7m -

28c7aa4187addf116d62ace16c2bb9be8ad4401c43201bb9093bb6b227a78b75

S0713\_2025\_Stregatto\_PNRR\_Verbale\_signed-1.pdf -

88dda8beef77543b1e675b5fdec960fe9ea9124d916103b0b561ab7ed8f7b8ab

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

#### **Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57214	2	2025/6431	1	€ 2.145,00	67642 - PICCINI TRASPORTI INDUSTRIALI SRL

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

