

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/03480

Del: 07/05/2026

Esecutivo Da: 07/05/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – F0129/2025, “Fornitura con posa in opera di pareti manovrabili, pensiline e scala” (codice opera 200253 – CIG BB396EC651) da realizzare nell’ambito dell’investimento per la realizzazione del nuovo asilo nido nell’immobile comunale di viale Corsica (CUP H15E22000170001) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Affidamento fornitura F0129/2025 a Alfa Servizi S.r.l. ed assunzione dei relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*”;
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*”;

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'investimento con CUP H15E22000170001, ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 592/2022 del 29 novembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema di *“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”* connesso all'accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 (*“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, denominato *“Realizzazione nuovo nido nell'immobile comunale di viale Corsica - Intervento di riconversione di edifici pubblici esistenti”* (CUP H15E22000170001);

- la determinazione dirigenziale n. 9495/2022 del 9 dicembre 2022, avente ad oggetto *“Nuovo nido viale Corsica - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia – Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR M4 C1 I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” CUP H15E22000170001 - (c.o. 220319)”*;

- la determinazione dirigenziale n. 10076/2022 del 21 dicembre 2022, recante *“Affidamento all' ing. Nicola Graniglia del servizio di supporto ai Responsabili del Procedimento in ambito DNSH (PNRR M5 C2 I 3.1 CUP H13I22000100006, PNRR M5 C2 I2.1 CUP H18I21001500001 CUP H13D21000410001, M4 C1I1.1 CUP H14E22002230006 CUP H15E22000170001, M2 C4 I2.2B CUP H11B20000450001”*, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H15E22000170001, è stato affidato all'Ing. Nicola Graniglia il servizio di supporto al RUP in ambito DNSH per l'importo complessivo di € 6.700,01 (di cui € 5.280,60 per la prestazione, € 211,22 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 1.208,20 per IVA al 22%)

- la deliberazione di Giunta n. 713/2022 del 30 dicembre 2022, recante *“Intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica” (Codici Opera 200253-1, 200254 e 220319; C.U.P. H17B20000450007 e CUI L01307110484202000148) e Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di viale Corsica - consolidamento strutturale” Approvazione progetto esecutivo n. L1308/2020 e progetto definitivo n. AQ0774/2022”*, con la quale, tra le varie, è stato approvato il progetto esecutivo L1308/2020 (CUP H15E22000170001), ammontante a complessivi € 2.400.000,00 finanziati per € 1.430.000,00 con fondi a valere sul Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (codice opera 220319) e per € 970.000,00 con risorse derivanti da monetizzazione (codici opera 200253-1 e q.p. 200254);

- la determinazione dirigenziale n. 12/2023 del 3 gennaio 2023, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 142/2023 del 12 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto L1308/2020 in commento, così stabilendo che, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l'intervento potesse essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 171/2023 del 13 gennaio 2023, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 610/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori L1308/2020, statuendo di ricorrere, per la sua aggiudicazione, alla procedura negoziata di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del CIG 958541350A;

- la determinazione dirigenziale n. 4410/2023 del 25 maggio 2023, con la quale l'appalto L1308/2020 è stato affidato all'operatore AVC s.r.l. (P.IVA 12505231006), per l'importo netto pari ad € 1.524.647,44, di cui € 184.742,57 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- la deliberazione di Giunta n. 570/2023 del 21 novembre 2023, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (rif. progetto L1308/2020) - Codici Opera 200253-1, 200254-1 e 220319 - C.U.P. H15E22000170001 - CUI L01307110484202000148 - CIG 958541350A - Approvazione del nuovo quadro economico di spesa dell'intervento*", con la quale è stato approvato un incremento del finanziamento di € 200.000,00 (mutuo da assumere), l'intervento con CUP H15E22000170001 aumentando da € 2.400.000,00 ad € 2.600.000,00;

- la deliberazione di Giunta n. 162/2024 del 16 aprile 2024, recante "*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato "Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica" (prog. L1308/2020) - Codici Opera 200253- 1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 - C.U.P. H15E22000170001 - CUI L01307110484202000148 - CIG 958541350A - Approvazione in linea contabile degli elaborati progettuali relativi alle modifiche contrattuali ex art. 106, d.lgs. 50/2016*", con la quale è stato approvato un ulteriore incremento del finanziamento di € 250.000,00 (mutuo da assumere), l'intervento con CUP H15E22000170001 aumentando da € 2.600.000,00 ad € 2.850.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 5647/2024 del 24 luglio 2024 con la quale è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori L1308/2020 con incremento dell'importo contrattuale di netti € 357.502,86 (di cui € 43.318,86 per oneri della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in commento aumenti da € 1.524.647,44 (di cui € 184.742,57 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA, a € 1.882.150,30 (di cui € 228.061,43 quali oneri per la sicurezza), oltre IVA. Al contempo è stata approvata una proroga di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione lavori a decorrere dal 28 luglio 2024. Pertanto, la data di ultimazione dell'appalto risulta spostata al 16 ottobre 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 6296/2024 del 21 agosto 2024 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 8.759,87 a favore di Edison spa (CIG derivato A028C03F6C) per un nuovo allaccio elettrico, a valere sul codice opere 240018;

- la determinazione dirigenziale n. 3210/2025 del 30 aprile 2025 con la quale veniva affidata, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d. lgs. n. 36/2023, la fornitura

F0098/2025 a Guzzo & Ciccone Snc di Guzzo Alessandra e Ciccone e assunto il relativo impegno di spesa per complessivi € 115,90 a valere sull'investimento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale n. 3744/2025 del 22/05/2025 recante “Intervento denominato “Opere esterne in funzione del nuovo asilo nido comunale di viale Corsica "Gigante Gentile" (Prog. L1935/2025) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codice opera 240018 – CUP H15E22000170001 – CPV 45450000-6) – Approvazione progetto esecutivo, decisione a contrarre, affidamento diretto dei lavori alla ditta REF Impresa edile S.r.l. (CIG B672502BB1) ed assunzione dei relativi impegni di spesa” con la quale sono state affidate opere di sistemazione degli spazi esterni all'edificio oggetto dell'intervento alla ditta REF Impresa Edile s.r.l. (P.I. 06664200489) per un importo netto di € 148.667,5 (di cui oneri della manodopera € 43.500,00 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.900,00) oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 337/2026 del 23/01/2026 recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1): Intervento denominato “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica” (prog. L1308/2020) finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - Codici Opera 200253-1, 200254-1, 220319, 230354 e 240018 – CUP H15E22000170001 – CIG 958541350A – Impegno di spesa a favore di AVC S.r.l. per compensazione prezzi art. 29 co. 1 lett. a) D.L. n. 4/2022” con la quale è stato assunto impegno di spesa relativo alla revisione prezzi risultante dalla contabilità finale dei lavori in appalto;

- la determinazione dirigenziale n. 1454/2026 del 2 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato ammissibile il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento L1308/2020, prendendo atto che i lavori a consuntivo svolti della ditta AVC s.r.l. ammontano a € 1.868.956,05 oltre IVA. Dal medesimo documento risulta altresì che l'appaltatore vanta un ulteriore credito € 9.516,71 oltre IVA a titolo di revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. a) D.L. n. 4/2022, la cui ammissibilità è subordinata alla previa istruttoria del Ministero titolare dell'investimento;

Rilevato che il quadro economico dell'investimento con CUP H15E22000170001 è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)						
“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di Viale Corsica”						
CUP H15E22000170001						
	c.o. 200253-1	c.o. 200254-1	c.o. 220319	c.o. 230354	c.o. 240018	TOTALE
	Monetizzazione	Monetizzazione	PNRR	Mutuo	Mutuo	
Lavori a consuntivo AVC s.r.l. (Collaudo con DD/2026/01454)	€ 800.817,40	€ 69.586,69	€ 940.088,91	€ 196.570,00	€ 48.788,65	€ 2.055.851,65
Compensazione prezzi compresa IVA			€ 10.468,38			€ 10.468,38

in favore di AVC S.r.l.						
Spese tecniche incarichi		€ 11.871,62	€ 117.360,85			€ 129.232,47
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 2.708,14	€ 3.991,87			6.700,01
Ribasso d'asta incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 420,24	€ 619,43			€ 1.039,67
Incentivo funzioni tecniche	€ 13.827,74	€ 1.269,02	€ 16.373,11	€ 3.393,19	€ 758,76	€ 35.621,82
IRAP su Incentivo funzioni tecniche			€ 3.027,85			€ 3.027,85
Somma disposizione ^a	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.091,74			€ 7.250,38
Polizza Progettisti	€ 822,72					€ 822,72
Imprevisti			€ 38.235,32			€ 38.235,32
Contributo reclutamento personale			€ 20.000,00			€ 20.000,00
Pubblicità			€ 7.884,10			€ 7.884,10
Affidamento fornitura F0098/2025 (DD/2025/3210)			€ 115,90			€ 115,90
Allaccio Edison spa (DD/2024/06296)	€ 1.100,00				€ 7.659,87	€ 8.759,87
Affidamento L1935/2025 a REF impresa edile s.r.l. (DD/2025/3744)					€ 181.374,35	€ 181.374,35
Polizza progettisti					€ 150,00	€ 150,00

L1935/2025 (DD/2025/3744)						
Somme a disposizione L1935/2025 (DD/2025/3744)					€ 1.503,65	€ 1.503,65
Incentivo funzioni tecniche L1935/2025 (DD/2025/3744)					€ 2.398,40	€ 2.398,40
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori L1308/2020 (Q.P. fondi PNRR)			€ 267.742,54			€ 267.742,54
Accordo bonario	€ 64.273,86					€ 64.273,86
Somme a disposizione della SA	€ 66,04	€ 77,89		€ 36,81	€ 3.409,78	€ 3.590,52
Economie da collaudo sui lavori L1308/2020 (compresa IVA)					€ 3.956,54	€ 3.956,54
Totale	€ 883.826,50	€ 86.173,50	€ 1.430.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 2.850.000,00

Considerato che:

- nell'ambito dell'intervento di realizzazione dell'asilo nido di Viale Corsica, Il Gigante Gentile, è necessario procedere con l'acquisto e posa in opera di pareti manovrabili interne per suddividere la zona sonno dalla zona didattica nelle aule, di due pensiline in ferro e policarbonato a protezione dalla pioggia delle uscite verso la corte di aula e laboratorio di motoria ed alla fornitura di una scala removibile per accesso alla linea vita della copertura;

- a tale scopo i tecnici della Direzione Servizi Tecnici hanno predisposto la fornitura F0129/2025, denominata "Fornitura con posa in opera di pareti manovrabili, pensiline e scala";

Vista l'allegata relazione tecnica ed economica della fornitura F0129/2025 in commento del 18 febbraio 2026, a firma del sottoscritto RUP, ove emerge la necessità di procedere alla fornitura dei beni in oggetto ed a cui si rinvia *per relationem*, oltre capitolato speciale d'appalto, al computo metrico estimativo ed alle tavole grafiche, anch'esse allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e che si intendono altresì approvare;

Dato atto che:

- la fornitura non rientra nella convenzione CONSIP né MEPA;
- la spesa necessaria può trovare copertura all'interno del quadro economico dell'intervento con CUP H15E22000170001 attingendo dalla voce di spesa accantonata per accordo bonario dell'intervento principale L1308/2020 (impegno 2026/4902 codice opera 20253-1), i lavori risultando ultimati in data 18 novembre 2024 e non risultando riserve apposte sulla contabilità approvata;
- la fornitura verrà fatturata con IVA al 22%;
- le installazioni previste nella presente fornitura con posa in opera comportano un incremento del valore patrimoniale dell'Ente, in quanto i beni forniti divengono parte integrante o stabilmente utilizzabile dei locali interessati; pertanto, la spesa connessa è da qualificarsi come spesa di investimento ai sensi della vigente normativa di contabilità pubblica;
- con la realizzazione degli interventi di cui al presente progetto non si rendono necessari ulteriori oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio;

Richiamato l'art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021, che stabilisce che sia nominato, per ogni procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, un Responsabile Unico del Procedimento il quale *“con propria determinazione dirigenziale adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”*;

Dato atto che il RUP dell'intervento con CUP H15E22000170001 nonché Responsabile Unico del Progetto della fornitura F0129/2025 in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Rilevato che, per le ragioni anzidette, in conformità a quanto prescritto dall'art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, come convertito, con il presente atto si procede all'approvazione della Relazione per la fornitura delle pareti manovrabili ed altro per l'asilo nido del Comune di Firenze, a firma del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Rilevato come le prestazioni oggetto della fornitura F0129/2025 in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Visti:

- l'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento contenente le modalità di affidamento della Fornitura F0129/2025 del 18 marzo 2026 (e successiva integrazione del 30 marzo 2025), conservato agli atti dell'Ufficio scrivente, con la quale il RUP ha disposto:

- di procedere mediante indagine di mercato, richiedendo di rimettere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione della prestazione in commento ad una ditta specializzata nel settore, impresa Alfa Servizi S.r.l. (C.F. e P.IVA 02420670222);

- l'importo complessivo a base della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto è pari ad € 49.911,52 (di cui € 9.896,72 per costi della manodopera ed € 3.104,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.104,80);

- le prestazioni ricadono nella categoria prevalente Fornitura di beni per l'intero importo posto a base della procedura di affidamento;

- il CPV è 44112000-8, "Strutture varie di costruzioni";

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1;

- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale settore edilizia con codice alfanumerico F012, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

Dato atto che:

- il procedimento di affidamento diretto espletato si è svolto sulla piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023;

- il CIG relativo al procedimento di affidamento della fornitura F0129/2025 è BB396EC651, ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- il procedimento di affidamento diretto, contraddistinto dal n. 012375/2026, viene pubblicato in data 31 marzo 2026, con termine per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 8 aprile 2026;

- in data 9 aprile 2026, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, sono state valutate la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dall'impresa Alfa Servizi S.r.l. (C.F. e P.IVA 02420670222);

- suddetto operatore economico Alfa Servizi S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), corso Angelo Bettini n. 58, ha confermato l'importo del preventivo rimesso in fase di indagine di mercato, offrendo pertanto un ribasso 0,00 % sull'importo posto a base del procedimento di affidamento;

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023 la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha dichiarato i costi della manodopera afferenti alla fornitura F0129/2025 attraverso il modulo "Dichiarazione costi della manodopera", documento che si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta, stimandoli in € 9.896,72 (coincidenti con quelli indicati da questa Stazione Appaltante in fase di procedimento di affidamento diretto);

- il RUP ha ritenuto l'offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato, come emerge dal verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto, del 15 aprile 2026, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario della fornitura F0129/2025 l'operatore economico Alfa Servizi S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), corso Angelo Bettini n. 58 (C.F. e P.IVA 02420670222), per un importo netto di € 49.911,52 (di cui € 49.911,52 per costi della manodopera ed € 3.104,80 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22 %, per complessivi € 60.892,05 sulla base del CIG BB396EC651;

Tenuto conto che sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

Dato atto altresì:

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm.;

- che ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto della fornitura in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

- che ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023 all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;

- la ditta aggiudicataria si è inoltre dimostrata da subito disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Preso atto che, a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, Alfa Servizi S.r.l. ha indicato nel modello "Dichiarazioni integrative al DGUE (Modello A)" (conservato agli atti dell'Ufficio scrivente), che al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avente codice alfanumerico F012, medesimo contratto previsto negli atti del procedimento di affidamento diretto;

Visto l'art. 57 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Visto il Decreto n. 3795/2024 del 31 dicembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2024, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,9%;

Dato atto che, per garantire le pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa, tenuto conto della tipologia di intervento della fornitura in commento si è stabilito di applicare clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta, il mancato rispetto delle quali comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato II.3 d.lgs. n. 36/2023;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3744/2025 del 22 maggio 2025, con la quale sono state affidate opere di sistemazione degli spazi esterni all'edificio oggetto dell'intervento alla ditta REF Impresa Edile s.r.l., accantonando altresì l'importo di € 2.398,40 per incentivo funzioni tecniche;

Visti:

- il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, in materia di incentivo funzioni tecniche, ribadisce che le poste a titolo di IRAP devono trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;
- l'ordinanza n. 10402/2025 della Cassazione Sez. Lavoro del 21 aprile 2025, ove i giudici di legittimità, nello scrutinare la similare fattispecie della computabilità dell'IRAP in sede di

determinazione dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno affermato che “Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”;

- l'istruttoria resa dalla Direttrice della Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche, ai sensi della nota della Direttrice Generale prot. n. 495131 del 30.12.2025, dalla quale emerge che la procedura in oggetto è suscettibile di essere sottoposta all'applicazione del principio interpretativo riportato nel richiamato parere del MIT;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa sede, rimodulare il quadro economico dell’intervento, prevedendo la finanziabilità della quota IRAP a carico dell’Ente comunale a valere su risorse disponibili dell’investimento, tali somme non incidendo sull’importo delle prestazioni impegnate o da impegnare a favore dell’appaltatore e risultando;

Rilevato pertanto che il quadro economico rimodulato dell’intervento CUP H15E22000170001 è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)						
“Realizzazione nuovo asilo nido nell’immobile comunale di Viale Corsica”						
CUP H15E22000170001						
	c.o. 200253-1	c.o. 200254-1	c.o. 220319	c.o. 230354	c.o. 240018	TOTALE
	Monetizzazione	Monetizzazione	PNRR	Mutuo	Mutuo	
Lavori a consuntivo AVC s.r.l. (Collaudo con DD/2026/01454)	€ 800.817,40	€ 69.586,69	€ 940.088,91	€ 196.570,00	€ 48.788,65	€ 2.055.851,65
Compensazione prezzi compresa IVA in favore di AVC S.r.l.			€ 10.468,38			€ 10.468,38
Spese tecniche		€ 11.871,62	€ 117.360,85			€ 129.232,47

incarichi						
Servizio di supporto al RUP in ambito di DNSH affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 2.708,14	€ 3.991,87			6.700,01
Ribasso d'asta incarico affidato all'Ing. Nicola Graniglia (DD/2022/10076)		€ 420,24	€ 619,43			€ 1.039,67
Incentivo funzioni tecniche	€ 13.827,74	€ 1.269,02	€ 16.373,11	€ 3.393,19	€ 758,76	€ 35.621,82
IRAP su Incentivo funzioni tecniche			€ 3.027,85			€ 3.027,85
Somma disposizione	€ 2.918,74	€ 239,90	€ 4.091,74			€ 7.250,38
Polizza Progettisti	€ 822,72					€ 822,72
Imprevisti			€ 38.235,32			€ 38.235,32
Contributo reclutamento personale			€ 20.000,00			€ 20.000,00
Pubblicità			€ 7.884,10			€ 7.884,10
Affidamento fornitura F0098/2025 (DD/2025/3210)			€ 115,90			€ 115,90
Allaccio Edison spa (DD/2024/06296)	€ 1.100,00				€ 7.659,87	€ 8.759,87
Affidamento L1935/2025 a REF impresa edile s.r.l. (DD/2025/3744)					€ 181.374,35	€ 181.374,35
Polizza progettisti L1935/2025 (DD/2025/3744)					€ 150,00	€ 150,00

Somme disposizione L.1935/2025 (DD/2025/3744)					€ 1.503,65	€ 1.503,65
Incentivo funzioni tecniche L.1935/2025 (DD/2025/3744)					€ 2.398,40	€ 2.398,40
IRAP 8,5% L.1935/2025					€ 203,86	€ 203,86
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori L.1308/2020 (Q.P. fondi PNRR)			€ 267.742,54			€ 267.742,54
Accordo bonario	€ 3.381,81					€ 3.381,81
Fornitura F0129/2025 a Alfa Servizi S.r.l. di cui al presente provvedimento	€ 60.892,05					€ 60.892,05
Somme disposizione della SA	€ 66,04	€ 77,89		€ 36,81	€ 3.205,92	€ 3.386,66
Economie da collaudo sui lavori L.1308/2020 (compresa IVA)					€ 3.956,54	€ 3.956,54
Totale	€ 883.826,50	€ 86.173,50	€ 1.430.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 2.850.000,00

Ritenuto pertanto opportuno sub impegnare la somma di € 60.892,05 (fornitura + IVA) a favore di Alfa Servizi S.r.l. (codice beneficiario 94039 – CIG BB396EC651 – P.IVA 02420670222) per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fornitura F0129/2025 a valere sull'impegno 2026/4902 del codice opera 200253-1 ed € 203,86 per somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'incremento dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2742) del lavoro L.1935/2025 con DD/2025/03744 a valere sull'impegno 2026/5993 del codice opera 240018, come da aspetti contabili del presente atto;

Dato atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano:

- € 3.381,81 a valere sull'impegno 2026/4902 del codice opera 200253-1 quale somme a disposizione per accordo bonario dei lavori L.1308/2020 ormai ultimati e collaudati;

- € 3.205,92 a valere sull'impegno 2026/5993 del codice opera 240018 quale somma a disposizione;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare la fornitura F0129/2025 denominata "Fornitura con posa in opera di pareti manovrabili, pensiline e scala" (codice opera 200253 – CIG BB396EC651) da realizzare nell'ambito dell'investimento per la realizzazione del nuovo asilo nido nell'immobile comunale di viale Corsica (CUP H15E22000170001) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposta dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, composta dai citati elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

2. di dare atto che per le peculiari attività che devono essere svolte, il sottoscritto RUP ha manifestato l'urgenza di procedere all'affidamento della predetta fornitura F0129/2025 ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 perché funzionale a garantire il coerente e corretto sviluppo dell'esecuzione

dell'investimento con CUP H15E22000170001. Pertanto, è possibile procedere all'affidamento della summenzionata fornitura F0129/2025 ai sensi dell'art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;

3. di dare atto che il sottoscritto RUP ha disposto che per l'affidamento della fornitura F0129/2025, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023, previo esperimento di indagine di mercato;

4. di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, della fornitura F0129/2025 all'operatore economico Alfa Servizi S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), corso Angelo Bettini n. 58 (C.F. e P.IVA 02420670222), per un importo netto di € 49.911,52 (di cui € 49.911,52 per costi della manodopera ed € 3.104,80 per costi della sicurezza) oltre IVA al 22 %, per complessivi € 60.892,05 sulla base del CIG BB396EC651;

5. di approvare l'allegato verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto espletato, a firma del sottoscritto RUP in data 15 aprile 2026;

6. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta nonché del capitolato speciale d'appalto, documenti allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale (€ 2.495,58) ai fini del perfezionamento del contratto;

8. di sub impegnare la somma di € 60.892,05 (fornitura + IVA) a favore di Alfa Servizi S.r.l. (codice beneficiario 94039 – CIG BB396EC651 – P.IVA 02420670222) per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fornitura F0129/2025 a valere sull'impegno 2026/4902 del codice opera 200253-1 ed € 203,86 per somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'incremento dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2742) del lavoro L1935/2025 con DD/2025/03744 a valere sull'impegno 2026/5993 del codice opera 240018, come da aspetti contabili del presente atto;

9. di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano:

- € 3.381,81 a valere sull'impegno 2026/4902 del codice opera 200253-1 quale somme a disposizione per accordo bonario dei lavori L1308/2020 ormai ultimati e collaudati;
- € 3.205,92 a valere sull'impegno 2026/5993 del codice opera 240018 quale somma a disposizione;

10. di dare atto altresì che il quadro economico aggiornato dell'intervento con CUP H15E22000170001 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

11. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

CME_signed_signed.pdf - b246fe8b8918d2a06e823d4cedf3a0c33beb4833ebccc950785d2298cc8e382b
CSA 16.03.26_signed_signed.pdf - d1c78611d70551141469d3daaad90033c9588066d123e5072ce480eff8f0799
F0129 Modello Offerta manodopera.pdf.p7m.p7m - 96529e9f52f07693b91c13bd69ed6e930b0b1c9b74a7143bf73e059843ca234a
OffEcon_294840_1_04042026115611.pdf.p7m - 16f2e9b79de6680c48557ddb7d69b70420d6d05c47bb7f174289ca6cdfc1e12a
Verbale F0129-25 PNRR_signed.pdf - 1891d7614121373e35b0b585ef6e313ddc41a0b1bbe2db9e4db98c6064f0c3ef
relazione generale_signed_signed.pdf - 9b3727dcb0c4d96d8a4cd5f03a76690e52b92c3cfa1dc5ec31c0aa9136ba073d
tavole grafiche_signed.pdf - 8f0ab55f8476dfbe161130da3a981be795584458f1e5a18a8a8777ccc34ccb86

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57238	2	2026/4902	1	€ 60.892,05	94039 - Alfa Servizi S.r.l.
2)	U	2026	57213	2	2026/5993	1	€ 203,86	2742 - REGIONE TOSCANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.