

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04646
Del: 15/06/2026
Esecutivo Da: 15/06/2026
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" – LINEA OPERATIVA 2 – "Inclusione, sport e giovani" Accordo quadro AQ1022/2026 denominato "Rifacimento manto in erba artificiale campi di calcio comunali" Codice Opera 250424, 250471 – CUP H12H25000080001 - CUI L01307110484202500181 - CPV 45454000-4 - CIG BB6A2DF8BC- Aggiudicazione senza impegno di spesa in seguito a procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico LIMONTA SPORT SPA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il "Piano

Integrato Attività e organizzazione 2026-2028”;

- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 e con decreti della Sindaca n. 41/2024 e n. 44/2025 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’articolo 21 con il quale sono state assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, recante “*Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, concernente l’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei Piani integrati selezionati dalle Città Metropolitane, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 al succitato decreto;
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023, recante “*Modifiche del decreto 22 aprile 2022 di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, con il quale si è provveduto all’aggiornamento e alla rimodulazione dei finanziamenti PUI, con relativo definanziamento del progetto PUI n. 7 “Sport e Benessere – Next ReGeneration Firenze 2026” della Città Metropolitana di Firenze (CUP H15F21000630001);
- il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 26 giugno 2023, recante “*Ripartizione delle fonti di finanziamento distinte tra quota PNRR e quota PNC, nonché degli eventuali cofinanziamenti, per ciascun progetto ammesso al finanziamento e ricompreso negli Allegati n. 1 e n. 2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023*”, relativo alla ripartizione delle fonti di finanziamento tra quota PNRR, quota PNC ed eventuali cofinanziamenti;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di revisione e aggiornamento del PNRR, con rideterminazione della dotazione finanziaria della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, e in particolare l’articolo 34, comma 2, che integra le risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 152/2021, ed in particolare l’Allegato 3 del citato decreto-legge, con la quale è stata confermata l’assegnazione al comune di Firenze delle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge. n.

152 del 2021;

- il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2024, di definizione delle fonti di finanziamento di ciascun progetto ricompreso negli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale del 28 aprile 2023 tra risorse PNRR, PNC e ulteriori risorse statali;

Considerato che:

- è stata presentata dalla Città Metropolitana di Firenze una nuova proposta progettuale di Piano Urbano Integrato (PUI) denominata “**Firenze – Città dei Giovani**”, per un valore complessivo pari a € 93.296.528,87, di cui € 55.000.000,00 finanziati a valere sulle risorse nazionali PUI;
- il PUI “Firenze – Città dei Giovani” si articola nelle seguenti quattro linee operative:

Linea Operativa 1 – “Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati”: Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rigenerazione di edifici scolastici e spazi destinati all'accoglienza studentesca;

Linea Operativa 2 – “Inclusione, sport e giovani”: Interventi finalizzati all'inclusione sociale, alla promozione dello sport e alla creazione di spazi e servizi dedicati ai giovani;

Linea Operativa 3 – “Mobilità sostenibile e sicura”: Interventi di miglioramento della mobilità urbana, con particolare riferimento alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale;

Linea Operativa 4 – “Spazi verdi riqualificati”: Interventi di riqualificazione e rigenerazione di aree verdi e spazi pubblici;

- con decreto del 4 agosto 2025 (pubblicato in data 2 dicembre 2025) del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, sono state assegnati al comune di Firenze per il PUI- Nazionale “Città Metropolitana di Firenze” € 55.000.000,00 a valere esclusivamente su risorse nazionali di cui all'art. 34 co. 2 d.l. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024;

Visto l'Accordo Quadro AQ1022/2026 denominato “Inclusione, sport e giovani” Accordo quadro AQ1022/2026 denominato "Rifacimento manto in erba artificiale campi di calcio comunali" Codice Opera 250424, 250471 – CUP H12H25000080001 - CUI L01307110484202500181 - CPV 45454000-4 –, finalizzato alla riqualificazione funzionale e normativa dei campi di calcio comunali mediante il rifacimento dei manti in erba artificiale e l'esecuzione delle opere accessorie necessarie al mantenimento dell'omologazione sportiva, nell'ambito della LINEA OPERATIVA 2 denominata “Inclusione, sport e giovani” finanziata per l'importo complessivo di € 3.350.000,00;

Richiamate la determinazioni n. DD/2026/03073 rettificata con la n. DD/2026/03148 con le quali si è provveduto all'approvazione dell'Accordo Quadro AQ1022/2026 sopra citato e disposto di aggiudicare tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo, individuando gli operatori da invitare mediante indagine di mercato svolta su piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Toscana START;

Preso atto che il quadro economico della spesa, per l'AQ1022/2026, denominato "Rifacimento manto in erba

artificiale campi di calcio comunali” Codice Opera 250424, 250471 – CUP H12H25000080001 - CUI L01307110484202500181 - CPV 45454000-4 –, ammonta a complessivi € 900.000,00 articolati come segue:

Accordo Quadro “AQ1022/2026 - INCLUSIONE, SPORT, GIOVANI - Rifacimento manto in sintetico campi calcio comunali”				
CODICI OPERA 250424 e 250471				
	Descrizione	CODICE OPERA	CODICE OPERA	Totale intervento
-		250417	250471	C.O. 250417 - 250458
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	446.480,00 €	284.124,55 €	730.604,55 €
A.2	DI CUI Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	128.139,76 €	81.543,75 €	209.683,51 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	12.800,00 €	8.200,00 €	21.000,00 €
A.4	Servizi e forniture			- €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	459.280,00 €	292.324,55 €	751.604,55 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE - al netto di Iva			
B.1.1	Indagini/Analisi			
B.1.1.1	Prove laboratorio certificato recinzioni UNI 13200	1.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni			
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di IVA. (Esame progetto e collaudi LND)	10.000,00 €	4.800,00 €	14.800,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE/INDAGINI/ANALISI	11.000,00 €	6.300,00 €	17.300,00 €
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI			
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €		- €
	TOTALE ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI	- €	- €	- €
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI			

B.3.1A	Lavori per opere accessorie (IVA inclusa)	119,45 €	1.066,01 €	1.185,46 €
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	22.964,00 €	14.616,23 €	37.580,23 €
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.			- €
B.3.4.a	Incentivi per funzioni tecniche -quota 80%	7.348,48 €	4.677,19 €	12.025,67 €
B.3.4. b	IRAP su incentivo	624,62 €	397,56 €	1.022,18 €
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	315,45 €	- €	315,45 €
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	31.372,00 €	20.756,99 €	52.128,99 €
B.4	IVA/ONERI			
B.4.1	IVA sui lavori (10%)	45.928,00 €	29.232,46 €	75.160,46 €
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)			- €
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1) (22%)	220,00 €	330,00 €	550,00 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni			- €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1) (22%)	2.200,00 €	1.056,00 €	3.256,00 €
	TOTALE IVA E ONERI	48.348,00 €	30.618,46 €	78.966,46 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	90.720,00 €	57.675,45 €	148.395,45 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	550.000,00 €	350.000,00 €	900.000,00 €
	ECONOMIE			
	TOTALE GENERALE	550.000,00 €	350.000,00 €	900.000,00 €

Richiamata la determina n. DD/2026/03690 con la quale viene dato atto che in risposta all'Avviso pubblico di indagine di mercato, prot. n. 180372/2026, pubblicato il 28/04/2026 sulla piattaforma - S.T.A.R.T., nonché sul profilo del committente del Comune di Firenze, hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del Codice, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto, n. 29 operatori economici ed in seguito alla formazione della graduatoria sono stati individuati, secondo i criteri stabiliti, n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

Visto il verbale di gara del 26/05/2026, allegato integrante al presente provvedimento, dal quale si evince quanto segue:

- il CIG relativo al presente procedimento di gara è: BB6A2DF8BC; con lettera di invito del 14/05/2026, prot. n. 222641/2026, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T., 5 (cinque) operatori economici i quali dovevano formulare offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/05/2026; che sul sistema S.T.A.R.T. erano regolarmente pervenute, nei termini previsti, n. 4 (quattro) offerte tutte ammesse; che essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e art. 108 del Codice non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, come previsto dall'art. 54 comma 1, del medesimo Codice, per numero di offerte inferiore a cinque, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico "LIMONTA SPORT SPA", con un ribasso pari al 23,970 %;

Dato atto inoltre:

- che il sottoscritto RUP ha ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;
- che, come risulta dall'offerta allegata, il costo della manodopera è pari a € 210.000,00 e pertanto leggermente superiore a quella indicata negli atti da gara pari a € 209.683,51;
- che in relazione alle tutele contrattuali, il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012) come indicato da questa stazione appaltante nella Determinazioni Dirigenziali n. DD/2026/03073 e DD/2026/03148;
- il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 co. 4 d.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto normativo di Accordo quadro l'appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 co. 3 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale;

Tenuto conto che:

- sono conclusi con esito positivo i controlli di cui agli artt. 94, 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 effettuati sull'Impresa LIMONTA SPORT S.P.A, codice fiscale e partita i.v.a. n. 00354970139;
- riguardo ai controlli dei requisiti speciali previsti nell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, è stato controllato che l'impresa sia in possesso dell'attestazione di qualificazione richiesta nel disciplinare, ai sensi del comma 4;
- in riferimento alle verifiche antimafia effettuate nei confronti della suddetta Impresa, si precisa che la stessa è risultata iscritta nella white list della Prefettura di Como;

Dato atto che:

- per l'appalto dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, il minor prezzo è determinato mediante l'analisi comparativa dei ribassi percentuali offerti sull'importo posto a base di gara, con finalità unicamente di determinare l'aggiudicatario a cui successivamente verranno affidati gli stessi, previa stipula del relativo contratto d'appalto;

la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Pertanto, visto il ribasso pari al 23.970 % presentato dall'operatore economico "LIMONTA SPORT SPA" C.F. e P. IVA 00354970139, il quadro economico generale della spesa, in considerazione del nuovo importo della manodopera, per il lavoro AQ1016/2026 "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 – CUP H13C25000200001 - CUI L01307110484202500177), risulta essere il seguente:

Accordo Quadro "AQ1022/2026 - INCLUSIONE, SPORT, GIOVANI - Rifacimento manto in sintetico campi calcio comunali"				
CODICI OPERA 250424 e 250471				
	Descrizione	CODICE OPERA	CODICE OPERA	Totale intervento
-		250417	250471	C.O. 250417 - 250458
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	446.480,00 €	284.124,55 €	730.604,55 €
A.2	DI CUI Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	128.333,17 €	81.666,83 €	210.000,00 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	12.800,00 €	8.200,00 €	21.000,00 €
A.4	Servizi e forniture			- €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	459.280,00 €	292.324,55 €	751.604,55 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE - al netto di Iva			
B.1.1	Indagini/Analisi			
B.1.1.1	Prove laboratorio certificato recinzioni UNI 13200	1.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni			
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di IVA. (Esame progetto e collaudi LND)	10.000,00 €	4.800,00 €	14.800,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE/INDAGINI/ANALISI	11.000,00 €	6.300,00 €	17.300,00 €
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI			

B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €		- €
	TOTALE ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI	- €	- €	- €
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI			
B.3.1A	Lavori per opere accessorie (IVA inclusa)	119,45 €	1.066,01 €	1.185,46 €
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	22.964,00 €	14.616,23 €	37.580,23 €
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.			- €
B.3.4.a	Incentivi per funzioni tecniche -quota 80%	7.348,48 €	4.677,19 €	12.025,67 €
B.3.4. b	IRAP su incentivo	624,62 €	397,56 €	1.022,18 €
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	315,45 €	- €	315,45 €
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	31.372,00 €	20.756,99 €	52.128,99 €
B.4	IVA/ONERI			
B.4.1	IVA sui lavori (10%)	45.928,00 €	29.232,46 €	75.160,46 €
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)			- €
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1) (22%)	220,00 €	330,00 €	550,00 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni			- €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1) (22%)	2.200,00 €	1.056,00 €	3.256,00 €
	TOTALE IVA E ONERI	48.348,00 €	30.618,46 €	78.966,46 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	90.720,00 €	57.675,45 €	148.395,45 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	550.000,00 €	350.000,00 €	900.000,00 €
	ECONOMIE			
	TOTALE GENERALE	550.000,00 €	350.000,00 €	900.000,00 €

Tenuto conto che questo provvedimento è privo di rilievo contabile, dovendo provvedere all'assunzione dei singoli impegni di spesa contestualmente all'approvazione dei singoli contratti attuativi;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, con il presente provvedimento, in seguito a procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023, l'AQ1022/2026 "Rifacimento manto in erba artificiale campi di calcio comunali" Codice Opera 250424, 250471 – CUP H12H25000080001 - CUI L01307110484202500181 - CPV 45454000-4 - CIG BB6A2DF8BC, all'operatore economico LIMONTA SPORT SPA, C.F. e P.IVA 00354970139, codice beneficiario 38465, che ha presentato un ribasso pari al 23,970 %, per l'importo totale di € 751.604,55, di cui € 21.000,00 per costi della sicurezza ed € 210.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso a € 75.160,46 per IVA al 10% per un totale di € 826.765,01;

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è l'Ing. Pietro Geroni che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che i documenti digitali quali allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

a. principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del

D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente atto:

1. Di approvare il verbale redatto per la gara esperita mediante il - S.T.A.R.T. datato 26 maggio 2026, allegato integrante riservato al presente atto, di cui all'Accordo Quadro denominato AQ1022/2026 DENOMINATO "RIFACIMENTO MANTO IN SINTETICO CAMPI CALCIO COMUNALI" CODICI OPERA 250424 – 250471 CUP H12H25000080001 CIG BB6A2DF8BC;
2. di aggiudicare l'Accordo Quadro l'AQ1022/2026 "Rifacimento manto in erba artificiale campi di calcio comunali" Codice Opera 250424, 250471 – CUP H12H25000080001 - CUI L01307110484202500181 - CPV 45454000-4 - CIG BB6A2DF8BC, all'operatore economico LIMONTA SPORT SPA, C.F. e P.IVA 00354970139, codice beneficiario 38465, che ha presentato un ribasso pari al 23,970 %, per l'importo totale di € 751.604,55, di cui € 21.000,00 per costi della sicurezza ed € 210.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso a € 75.160,46 per IVA al 10% per un totale di € 826.765,01;
3. che l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/03073 rettificata dalla DD/2026/03148;
4. di dare atto che in virtù del nuovo importo della manodopera, dichiarato dall'operatore economico nell'offerta allegata al presente atto, il nuovo quadro economico è il secondo elencato nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intende richiamato;
5. di dare atto inoltre che gli impegni di spesa del lavoro in argomento verranno assunti con successivo provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto per l'accordo quadro in argomento in conformità all'art. 15 del d.lgs. n.36/2023 è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni;
8. di dare atto, inoltre, della dichiarazione sull'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023 redatta del sottoscritto.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_74201_1_20052026180316.pdf.p7m - b2047095c0016f2900a7f9b543f457c60e524c3bb7ff4db34074ef933e58d090

Verbale AQ1022+all_prot.223747_signed_signed_signed.pdf -
043ee3929ac4cbaf0053b48b2f7cc6ae0fb65a496f83ddc1ef06c9a514854550

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.