

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04604
Del: 12/06/2026
Esecutivo Da: 12/06/2026
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

PUI - Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati. Accordo quadro AQ1016/2026 denominato "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 - CUP H13C25000200001 - CIG BB681F92B0 - CUI L01307110484202500177 - Aggiudicazione senza impegno di spesa in seguito a procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Novatech S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato Attività e organizzazione 2026-2028”;
- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 e con decreti della Sindaca n. 41/2024 e n. 44/2025 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’articolo 21 con il quale sono state assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, recante “*Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, concernente l’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei Piani integrati selezionati dalle Città Metropolitane, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 al succitato decreto;
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023, recante “*Modifiche del decreto 22 aprile 2022 di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, con il quale si è provveduto all’aggiornamento e alla rimodulazione dei finanziamenti PUI, con relativo definanziamento del progetto PUI n. 7 “Sport e Benessere – Next ReGeneration Firenze 2026” della Città Metropolitana di Firenze (CUP H15F21000630001);
- il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 26 giugno 2023, recante “*Ripartizione delle fonti di finanziamento distinte tra quota PNRR e quota PNC, nonché degli eventuali cofinanziamenti, per ciascun progetto ammesso al finanziamento e ricompreso negli Allegati n. 1 e n. 2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023*”, relativo alla ripartizione delle fonti di finanziamento tra quota PNRR, quota PNC ed eventuali cofinanziamenti;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di revisione e aggiornamento del PNRR, con rideterminazione della dotazione finanziaria della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2;

- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, e in particolare l’articolo 34, comma 2, che integra le risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 152/2021, ed in particolare l’Allegato 3 del citato decreto-legge, con la quale è stata confermata l’assegnazione al comune di Firenze delle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge. n. 152 del 2021;
- il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2024, di definizione delle fonti di finanziamento di ciascun progetto ricompreso negli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale del 28 aprile 2023 tra risorse PNRR, PNC e ulteriori risorse statali;

Considerato che:

- è stata presentata dalla Città Metropolitana di Firenze una nuova proposta progettuale di Piano Urbano Integrato (PUI) denominata “**Firenze – Città dei Giovani**”, per un valore complessivo pari a € 93.296.528,87, di cui € 55.000.000,00 finanziati a valere sulle risorse nazionali PUI;
- il PUI “Firenze – Città dei Giovani” si articola nelle seguenti quattro linee operative:

Linea Operativa 1 – “Scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati”: Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rigenerazione di edifici scolastici e spazi destinati all’accoglienza studentesca;

Linea Operativa 2 – “Inclusione, sport e giovani”: Interventi finalizzati all’inclusione sociale, alla promozione dello sport e alla creazione di spazi e servizi dedicati ai giovani;

Linea Operativa 3 – “Mobilità sostenibile e sicura”: Interventi di miglioramento della mobilità urbana, con particolare riferimento alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale;

Linea Operativa 4 – “Spazi verdi riqualificati”: Interventi di riqualificazione e rigenerazione di aree verdi e spazi pubblici;

- con decreto del 4 agosto 2025 (pubblicato in data 2 dicembre 2025) del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, sono state assegnati al comune di Firenze per il PUI- Nazionale “Città Metropolitana di Firenze” € 55.000.000,00 a valere esclusivamente su risorse nazionali di cui all’art. 34 co. 2 d.l. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024;

Visto l’Accordo Quadro AQ1016/2026 denominato "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 – CUP H13C25000200001 - CUI L01307110484202500177), volto alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare di infissi, nell’ambito delle Scuole del Quartiere 4, quali Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre, nell’ambito della LINEA OPERATIVA (n.1) denominata “SCUOLE E SPAZI PER L’ACCOGLIENZA STUDENTESCA SICURI E RIGENERATI” denominata “Linea operativa scuole rigenerate. Riqualificazione e miglioramento energetico,

opere murarie, messa a norma, bonifica e riqualificazione di immobili scolastici” finanziata per l’importo complessivo di € 7.556.000,00;

Richiamate la determinazioni n. DD/2026/02536 rettificata con la n. DD/2026/02603 con le quali si è provveduto all’approvazione dell’Accordo Quadro AQ1016/2026 sopra citato e disposto di aggiudicare tramite procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo, individuando gli operatori da invitare mediante indagine di mercato svolta su piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Toscana START;

Preso atto che il quadro economico della spesa, per l’AQ1016/2026, denominato “SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell’Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)” (Codici opera 250420 e 250464), ammonta a complessivi € 500.000,00 articolati come segue:

Voce	Descrizione	CODICE OPERA	CODICE OPERA	TOTALE
		N.I. anno 2026	N.I. anno 2027	
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -			IMPORTO
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	165.045,31 €	168.045,31 €	333.090,62 €
A.2	di cui Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	47.368,00 €	48.229,00 €	95.597,01 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.500,00 €	9.500,00 €	19.000,00 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	174.545,31 €	177.545,31 €	352.090,62 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	17.000,00 €	15.000,00 €	32.000,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE/INDAGINI/ANALISI	17.000,00 €	15.000,00 €	32.000,00 €
B.3.1.A	Lavori per opere accessorie (IVA inclusa)	2.202,17 €	3.700,00 €	5.902,17 €

B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	8.727,27 €	8.877,27 €	17.604,53 €
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	2.792,72 €	2.840,72 €	5.633,45 €
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	113,45 €	115,40 €	228,86 €
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPES E GENERALI	13.835,61 €	15.533,39 €	29.369,01 €
B.4	IVA/ONERI			
B.4.1	IVA sui lavori (22%)	38.399,97 €	39.059,97 €	77.459,94 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni (4%)	680,00 €	600,00 €	1.280,00 €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1+B.4.5)	3.889,60 €	3.432,00 €	7.321,60 €
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP (IRAP 8,5% dell'80% incentivo punto B.3.4)	237,38 €	241,46 €	478,84 €
	TOTALE IVA E ONERI	43.206,95 €	43.333,43 €	86.540,38 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	74.042,56 €	73.866,82 €	147.909,39 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	248.587,87 €	251.412,13 €	500.000,00 €

Richiamata la determina n. DD/2026/02878 con la quale viene dato atto che in risposta all'Avviso pubblico di indagine di mercato, prot. n. 163357/2026, pubblicato il 03/04/2026 sulla piattaforma - S.T.A.R.T., nonché sul profilo del committente del Comune di Firenze, hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del Codice, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto, n. 24 operatori economici ed in seguito alla formazione della graduatoria sono stati individuati, secondo i criteri stabiliti, n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

Visto il verbale di gara del 12/05/2026, allegato integrante al presente provvedimento, dal quale si evince quanto segue:

- il CIG relativo al presente procedimento di gara è: BB681F92B0;

con lettera di invito del 24/04/2026, prot. n. 179097 del 24/04/2026, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T., 5 (cinque) operatori economici i quali dovevano formulare offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/05/2026; che sul sistema S.T.A.R.T. erano regolarmente pervenute, nei termini previsti, n. 3 (tre) offerte tutte ammesse;

che essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e art. 108 del Codice non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, come previsto dall'art. 54 comma 1, del medesimo Codice, per numero di offerte inferiore a cinque, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico "NOVATECH S.R.L.", con un ribasso pari al 25,333 %;

Dato atto inoltre:

- che il sottoscritto RUP ha ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;
- che, come risulta dall'offerta allegata, il costo della manodopera è pari a € 95.597,01 e pertanto uguale a quella indicata negli atti da gara;
- che in relazione alle tutele contrattuali, il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012) come indicato da questa stazione appaltante nella Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/02536;
- il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 co. 4 d.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto normativo di Accordo quadro l'appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 co. 3 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale;

Tenuto conto che:

- sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e speciali di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023, come da prot n. 2026/210648;
- è stata richiesta in data 13/05/2026 alla Prefettura - UTG competente la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011, (richiesta che ad oggi risulta ancora in istruttoria), n. protocollo: PR_NAUTG_Ingresso_0198887_20260513;
- a seguito della suddetta richiesta di comunicazione è possibile procedere all'aggiudicazione (come da parere n. 3942 del 11/12/2025 del Servizio Supporto Giuridico del MIT);
- qualora la comunicazione antimafia non fosse stata ancora rilasciata al momento della stipula del contratto, sarà comunque possibile procedere anche alla stipula - ancorché sotto condizione risolutiva per il caso in cui intervenga, successivamente, un provvedimento interdittivo – purché decorsi 30 giorni dalla richiesta e previa acquisizione delle necessarie autocertificazioni di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 89 del D.lgs. n. 159/2011;

Dato atto che:

- per l'appalto dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, il minor prezzo è determinato mediante l'analisi comparativa dei ribassi percentuali offerti sull'importo posto a base di gara, con finalità unicamente di determinare l'aggiudicatario a cui successivamente verranno affidati gli stessi, previa

stipula del relativo contratto d'appalto;

la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Pertanto, visto il ribasso pari al 25,333 % presentato dall'operatore economico "NOVATECH S.R.L." C.F. e P. IVA 07654051213, il quadro economico generale della spesa per il lavoro AQ1016/2026 "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 – CUP H13C25000200001 - CUI L01307110484202500177), risulta essere invariato;

Dato atto che è prevista una variazione di PEG sui Codici Opera 250420 e 250464 in quanto le risorse verranno destinate in quota parte come seguito descritto:

- alla Manutenzione straordinaria infissi scuole Q.4 per complessivi € 500.000,00 (per € 285.000,00 a valere sul CO 250420 esercizio finanziario 2026 e per € 215.000,00 sul CO 250464 esercizio finanziario 2027);
- alla Manutenzione straordinaria infissi scuole Q.5 per complessivi € 500.000,00 (per € 285.000,00 a valere su un N.I. da CO 250420 esercizio finanziario 2026 e per € 215.000,00 a valere su un N.I. da CO 250464 esercizio finanziario 2027);

Vista la relazione allegata al presente provvedimento, con la quale si atto che per motivi contabili si rende necessario modificare il quadro economico precedentemente approvato e che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere:

Voce	Descrizione	CODICE OPERA	CODICE OPERA	TOTALE
		250420	250464	
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -			IMPORTO
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	193.045,31 €	140.045,31 €	333.090,62 €
A.2	<i>di cui Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro</i>	55.404,00 €	40.193,00 €	95.597,01 €
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.500,00 €	9.500,00 €	19.000,00 €
A.4	Servizi e forniture			- €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	202.545,31 €	149.545,31 €	352.090,62 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			

B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni			
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	17.000,00 €	15.000,00 €	32.000,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE/INDAGINI/ANALISI	17.000,00 €	15.000,00 €	32.000,00 €
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI			
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI			
B.3.1. A	Lavori per opere accessorie iva inclusa	2.550,02 €	3.352,15 €	5.902,17 €
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	10.127,27 €	7.477,27 €	17.604,53 €
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	3.240,72 €	2.392,72 €	5.633,45 €
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	131,65 €	97,20 €	228,86 €
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	16.049,66 €	13.319,34 €	29.369,01 €
B.4	IVA/ONERI			
B.4.1	IVA sui lavori	44.559,97 €	32.899,97 €	77.459,94 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni 4%	680,00 €	600,00 €	1.280,00 €
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1+B.4.5)	3.889,60 €	3.432,00 €	7.321,60 €
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP (IRAP 8,5% dell'80% incentivo punto B.3.4)	275,46 €	203,38 €	478,84 €
	TOTALE IVA E ONERI	49.405,03 €	37.135,35 €	86.540,38 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	82.454,69 €	65.454,69 €	147.909,39 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	285.000,00 €	215.000,00 €	500.000,00 €

D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato (eventuale)			
	TOTALE GENERALE	285.000,00 €	215.000,00 €	500.000,00 €

Tenuto conto che questo provvedimento è privo di rilievo contabile, dovendo provvedere all'assunzione dei singoli impegni di spesa contestualmente all'approvazione dei singoli contratti attuativi;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, con il presente provvedimento, in seguito a procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023, l'AQ1016/2026 "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 – CUP H13C25000200001 - CIG BB681F92B0 - CUI L01307110484202500177, all'operatore economico NOVATECH S.R.L., C.F. e P.IVA 07654051213, codice beneficiario 94965, che ha presentato un ribasso pari al 25,333 %, per l'importo totale di € 352.090,62 di cui € 95.597,01, per costi della manodopera e € 19.000,00 per oneri della sicurezza oltre a € 77.459,94 per IVA al 22% per un totale di € 429.550,56;

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è l'Ing. Pietro Geroni che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che i documenti digitali quali allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

a. principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente atto:

1. Di approvare il verbale redatto per la gara esperita mediante il - S.T.A.R.T. datato 12 maggio 2026, allegato integrante riservato al presente atto, di cui all'Accordo Quadro denominato AQ1016/2026 "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 – CUP H13C25000200001 - CIG BB681F92B0 - CUI L01307110484202500177;
2. di aggiudicare l'Accordo Quadro AQ1016/2026 "SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)" Codice Opera 250420, 250464 – CUP H13C25000200001 - CIG BB681F92B0 - CUI L01307110484202500177, all'operatore economico NOVATECH S.R.L., C.F. 07654051213, codice beneficiario 94965, che ha presentato un ribasso pari al 25,333 %, per l'importo totale di € 352.090,62 di cui € 95.597,01, per costi della manodopera e € 19.000,00 per oneri della sicurezza oltre a € 77.459,94 per IVA al 22% per un totale di € 429.550,56;
3. che l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/02536;
4. di approvare il nuovo quadro economico riportato nella relazione allegata specificando che è il secondo elencato nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intende richiamato;
5. di dare atto inoltre che gli impegni di spesa del lavoro in argomento verranno assunti con successivo provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto per l'accordo quadro in argomento in conformità

all'art. 15 del d.lgs. n.36/2023 è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni;

8. di dare atto, inoltre, della dichiarazione sull'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023 redatta del sottoscritto.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_28483_1_30042026133542.pdf.p7m - cb935a50f8a397ad636b38ad39993be98462f876e26b708c0003c1bd2ef1a5c9

modifica quadro economico-1.pdf - d9276f1fd25b42c57b5a9ae86c9927b8620d15e65056cb3239de9f02e7c4ba2b

verbale Infissi Q4 prot. n. 200988_signed_signed_signed.pdf -
Ofef402705e7815e5af4e86bb2cad9e670865238e66978fdad23b2e4f1592c4e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.