



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06411

Del: 25/08/2026

Esecutivo Da: 25/08/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“PUI – SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre” CUP H15E25000090001 – c.o. 260042-250451” - decisione a contrarre e contestuale affidamento al RTP Pagliazzi, Barba, Ciapetti del servizio di redazione di progetto esecutivo - CIG BBD2CC72A2 - e all'arch. Righi del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - CIG BCAFO93081

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";

Premesso che con Decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al

sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto ing. Filippo Cioni;

Visti:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l'articolo 21 con il quale sono state assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, recante “Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, concernente l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei Piani integrati selezionati dalle Città Metropolitane, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 al succitato decreto;
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023, recante “Modifiche del decreto 22 aprile 2022 di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, con il quale si è provveduto all'aggiornamento e alla rimodulazione dei finanziamenti PUI, con relativo definanziamento del progetto PUI n. 7 “Sport e Benessere - Next ReGeneration Firenze 2026” della Città Metropolitana di Firenze (CUP H15F21000630001);
- il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 26 giugno 2023, recante “Ripartizione delle fonti di finanziamento distinte tra quota PNRR e quota PNC, nonché degli

eventuali cofinanziamenti, per ciascun progetto ammesso al finanziamento e ricompreso negli Allegati n. 1 e n. 2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023”, relativo alla ripartizione delle fonti di finanziamento tra quota PNRR, quota PNC ed eventuali cofinanziamenti;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di revisione e aggiornamento del PNRR, con rideterminazione della dotazione finanziaria della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2;

- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e in particolare l’articolo 34, comma 2, che integra le risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 152/2021, ed in particolare l’Allegato 3 del citato decreto-legge, con la quale è stata confermata l’assegnazione al comune di Firenze delle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021;

- il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2024, di definizione delle fonti di finanziamento di ciascun progetto ricompreso negli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale del 28 aprile 2023 tra risorse PNRR, PNC e ulteriori risorse statali;

Considerato che:

- questa Amministrazione Comunale, di concerto con la Città Metropolitana di Firenze, ha presentato una nuova proposta progettuale di Piano Urbano Integrato (PUI) denominata “Firenze - Città dei Giovani”, per un valore complessivo pari a € 93.296.528,87, di cui € 55.000.000,00 finanziati a valere sulle risorse nazionali PUI;

- il PUI “Firenze - Città dei Giovani” si articola nelle seguenti quattro linee operative:

1. Linea Operativa 1 - “Scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati”: Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rigenerazione di edifici scolastici e spazi destinati all’accoglienza studentesca;
2. Linea Operativa 2 - “Inclusione, sport e giovani”: Interventi finalizzati all’inclusione sociale, alla promozione dello sport e alla creazione di spazi e servizi dedicati ai giovani;
3. Linea Operativa 3 - “Mobilità sostenibile e sicura”: Interventi di miglioramento della mobilità urbana, con particolare riferimento alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale;
4. Linea Operativa 4 - “Spazi verdi riqualificati”: Interventi di riqualificazione e rigenerazione di aree verdi e spazi pubblici;

• con decreto del 4 agosto 2025 (pubblicato in data 6 dicembre 2025, Serie Generale n. 284) del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, sono state assegnati al comune di Firenze per il PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" € 55.000.000,00 a valere esclusivamente su risorse nazionali di cui all'art. 34 co. 2 d.l. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024;

Considerato altresì che il suddetto decreto del 4 agosto 2025 prevede che l'Ente sia tenuto alla conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2387/2026 del 31 marzo 2026, così come integrata con DD/2026/02495 del primo aprile 2026, recante "PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati - Accordo quadro AQ0994/2026 denominato "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Poliziano ed altre" (Codici opera 260042 e 250451 - CUI L01307110484202500149 - CPV 45223200-8) - Approvazione documenti e determinazione a contrarre per l'affidamento dell'AQ0994/2026 mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023", con la quale si è disposto, fra l'altro:

- di approvare l'accordo quadro AQ0994/2026, dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, volto alla realizzazione, nell'ambito della operazione "Scuole sicure" (linea operativa dell'importo complessivo di € 9.508.533,87), di interventi di adeguamento strutturale sugli edifici scolastici dal punto di vista statico e sismico presso la scuola Poliziano ed altre;
- di dare avvio, ai sensi dell'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto dell'importo di € 1.900.000,00 (IVA esclusa), di cui € 152.000,00 per costi per la sicurezza ed € 608.000,00 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;
- di prevedere come procedura di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all'art. 50 co. 1 lett. d) del Codice, stabilendo, quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), individuando la soglia di anomalia secondo il METODO A dell'Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023;
- di procedere mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) aperta alla

partecipazione di tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione SOA come precisati nelle richiamate DD/2026/02387 e DD/2026/02495;

- di individuare i n. 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, fissando altresì i criteri di selezione delle manifestazioni di interesse, qualora il numero di quelle pervenute fosse superiore;

- di demandare al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici la predisposizione di tutti gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara;

- che la procedura si svolgesse in modalità telematica e che le offerte fossero formulate dagli operatori economici, nonché ricevute e valutate dalla Amministrazione appaltante, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S.T.A.R.T.;

- la determinazione dirigenziale n. 2828/2026 del 14 aprile 2026, recante "Accordo Quadro denominato "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Poliziano ed altre" nell'ambito del piano dei progetti (PUI)- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati. CODICE OPERA: 260042 e 250451. CUP: H15E25000090001. CIG: BB1D78A52C. ESITO INDAGINE DI MERCATO";

- la determinazione dirigenziale n. 3325/2026 del 30 aprile 2026, recante "Procedura negoziata svolta con modalità telematica, per l'affidamento dell'Accordo Quadro denominato "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Poliziano ed altre". Codici Opera 260042 e 250451. CIG BB1D78A52C. Provvedimento di esclusione di tre concorrenti";

- la determinazione dirigenziale n. 4664/2026 del 16 giugno 2026, recante "PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati - Accordo quadro AQ0994/2025 denominato "Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Poliziano ed altre" (Codici opera 260042 e 250451 - CIG BB1D78A52C) - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione a favore dell'operatore economico Den. Sam Costruzioni S.r.l.", con il quale l'accordo quadro in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico Den. Sam Costruzioni s.r.l. (P.IVA 02969160643), con un ribasso del 18,450 %, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito del predetto Accordo quadro di lavori, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.900.000,00 (di cui € 608.000,00 per costi della manodopera ed € 152.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, sulla base del CIG BB1D78A52C;

- la determina dirigenziale n. DD/2026/05993 del 04/08/2026 avente ad oggetto "PUI- Nazionale "Città Metropolitana di Firenze" - LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati decisione a contrarre e contestuale affidamento a Geomap Srl- del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Redazione di relazione geologica e geotecnica ed esecuzione di relative indagini geognostiche CIG: BBD8460C51 - nell'ambito degli interventi denominati:AQ0994/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre" CUP H15E25000090001 PUIAQ0995/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Pinolo Pilati ed altre" CUP H15E25000090001 PUIAQ0996/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Aquilone Rosso ed altre" CUP H15E25000090001";

- la deliberazione di Giunta n. 316/2026 dell'11 agosto 2026, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del primo contratto attuativo concernente attività di allestimento cantiere, demolizioni e disconnessione impiantistica del Blocco D della Scuola Poliziano (codice opera 260042 - CUP H15E25000090001) da realizzare nell'ambito dell'Accordo quadro AQ0994/2025 in oggetto, ammontante a complessivi € 96.577,01;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2026/06289 avente ad oggetto: "PUI "Firenze - Città dei Giovani" da finanziare con le risorse di cui all'articolo 34, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2024 - Assunzione accertamento di entrata e prenotazione di impegno quota anticipazione";

Rilevato quindi che, alla luce di quanto sopra, il quadro economico risulta così definito:

PUI- Nazionale “Città Metropolitana di Firenze”				
LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati				
Accordo quadro AQ0994/2025				
“Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Poliziano ed altre”				
Descrizione voci di spesa		Codice opera 260042 Annualità 2026	Codice opera 250451 Annualità 2027	Totale
Progetto esecutivo del Contratto attuativo 1:				

Allestimento cantiere, demolizioni e disconnessione impiantistica del Blocco D della Scuola Poliziano			
Lavori al netto del ribasso del 18,45% (inclusi € 27.110,81 per mdo)	€ 42.319,60		€ 42.319,60
Oneri della sicurezza	€ 20.500,44		€ 20.500,44
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 62.820,04		€ 62.820,04
IVA 22%	€ 13.820,41		€ 13.820,41
Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 76.640,45		€ 76.640,45
Somme a disposizione (inclusi imprevisti e premio di accelerazione)	€ 19.936,57		€ 19.936,57
Totale CA1	€ 96.577,02		€ 96.577,02
Residuo lavori ordinabili con successivi contratti attuativi (inclusi € 580.889,19 per mdo)	€ 1.705.680,40		€ 1.705.680,40
Residuo oneri della sicurezza	€ 131.499,56		€ 131.499,56
Residuo lavori ordinabili + oneri della sicurezza	€ 1.837.179,96		€ 1.837.179,96
Residuo IVA	€ 404.179,59		€ 404.179,59
Residuo lavori ordinabili + oneri della	€ 2.241.359,55		€ 2.241.359,55

sicurezza + IVA			
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	€ 9.529,17	€ 20.470,83	€ 30.000,00
IVA su Indagini/Analisi	€ 6.600,00		€ 6.600,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 75.063,43	€ 1.090,56	€ 76.153,99
Lavori per opere accessorie (IVA inclusa)		€ 145.310,17	€ 145.310,17
Incarico a Geomap Srl (PDD/2026/05770)	€ 63.854,80		€ 63.854,80
Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	€ 239.776,28		€ 239.776,28
Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€ 10.236,86		€ 10.236,86
IVA su Spese tecniche per incarichi esterni	€ 55.002,89		€ 55.002,89
Residuo incentivo funzioni tecniche		€ 29.394,88	€ 29.394,88
Residuo IRAP		€ 2.498,56	€ 2.498,56
Polizze rischi professionali personale interno per		€ 1.235,00	€ 1.235,00

progettazione (AQ)			
Totale	€ 2.800.000,00	€ 200.000,00	€ 3.000.000,00

Tutto ciò premesso:

Visti i rapporti del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Filippo Cioni allegati al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nei quali si attesta la necessità di procedere all'affidamento dei servizi indicati di seguito, nell'ambito dell'intervento: AQ0994/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre" collocato sul bilancio del Comune di Firenze ai cc.oo. 260042 e 250451:

- i. Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- ii. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Dato atto che, in relazione all'incarico di Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento:

- è stata presentata richiesta da parte del RUP, con nota prot. n. 92805 del 02/03/2026 di attivare la procedura di verifica interna all'Ente, per individuare personale atto a svolgere l'incarico in questione;
- la suddetta verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota di prot. n. 101499 del 06/03/2026;
- è necessario, pertanto, procedere alla selezione di una figura professionale esterna;

Dato atto che, in relazione all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- è stata presentata richiesta da parte del RUP, con nota prot. n. 299944 del 21/07/2026 di attivare la procedura di verifica interna all'Ente, per individuare personale atto a svolgere l'incarico in questione;
- la suddetta verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota di prot. n. 315077 del 31/07/2026;
- è necessario, pertanto, procedere alla selezione di una figura professionale esterna;

Dato atto che i presenti incarichi sono connessi ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad essi non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, e che, invece, viene aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

Visto che il compenso stimato per le prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni" come modificato da D.Lgs. 36/2023, è pari a:

- i. € 130.553,50 oltre oneri ed IVA per Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- ii. € 30.177,76 oltre oneri ed IVA per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 50, co. 1, lettera b, del D.lgs 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro;

VISTA la definizione di affidamento diretto di cui all'art. 3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.lgs 36/2023 secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice...";

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs 36/2023 in particolare per il modico valore degli affidamenti, ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

CONSIDERATO che, ai fini dell'affidamento dell'incarico di Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento nell'ambito dell'intervento: AQ0994/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre" è stato ritenuto di procedere tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 19633/2026, alla richiesta dell'offerta all'operatore economico Ing. Andrea Pagliazzi, individuato per la preparazione tecnica e l'organizzazione adeguata e proporzionata rispetto alle prestazioni di cui trattasi, come da motivazione del RUP contenuta nel rapporto già allegato, che integralmente si richiama;

VISTO, in riferimento all'incarico di Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento:

- il preventivo di spesa presentato sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. da Ing. Andrea Pagliazzi quale mandatario del costituendo RTP con Ing. Barba Elena e Ing. Ciapetti Edoardo pari a € 107.000,00 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, come da offerta allegata a formare parte integrante del presente provvedimento;
- la congruità dell'offerta, valutata dal RUP, anche rispetto alle attuali condizioni di mercato, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13;
- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura n. 19633/2026, è stato inserito l'importo di € 130.533,50 invece di quello corretto di € 130.553,50;

CONSIDERATO che l'operatore economico ha presentato la propria offerta su START indicando direttamente l'importo in cifre senza applicare ribassi percentuali;

RITENUTO pertanto valida l'offerta economica presentata dall'operatore su START, allagata quale parte integrante;

PRECISATO che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato AQ0994/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre".
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento come dettagliato nel calcolo compensi allegato, di cui all'intervento sopra indicato;
- l'importo dell'affidamento è pari ad 107.000,00 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;
- l'aggiudicatario è il RTP formato da Ing. Andrea Pagliazzi quale mandatario con Ing. Barba Elena e Ing. Ciapetti Edoardo quali mandanti, consultato in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, come attestato dall'operatore;

- è stato accertato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale come indicati nel rapporto del RUP;
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs 36/2023;
- art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.Lgs 36/2023;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36 del 2023 pari al 5% dell'importo contrattuale.

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, è stato ritenuto di procedere tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 31418/2026, alla richiesta dell'offerta all'operatore economico arch. Enrico Righi, individuato per la preparazione tecnica e l'organizzazione adeguata e proporzionata rispetto alle prestazioni di cui trattasi, come da motivazione del RUP contenuta nel rapporto già allegato, che integralmente si richiama;

VISTO, in riferimento all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- il preventivo di spesa presentato sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. da arch. Enrico Righi pari a € 24.745,00 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, come da offerta allegata a formare parte integrante del presente provvedimento;
- la congruità dell'offerta, valutata dal RUP, anche rispetto alle attuali condizioni di mercato, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13;
- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

PRECISATO che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato: "PUI – SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre".
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, come dettagliato nel calcolo compensi allegato, di cui all'intervento sopra indicato;
- l'importo dell'affidamento è pari ad 24.745,00 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;
- l'aggiudicatario è l'arch. Enrico Righi il quale è stato consultato in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, come attestato dall'operatore;
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.lgs 36/2023;
- art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.lgs 36/2023;
- è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I Parte I Libro I del D.lgs. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta

dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

RICHIAMATA la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.lgs 36/2023;

- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.lgs 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATE le dichiarazioni degli operatori economici conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T. in corrispondenza della procedura n. 31418/2026 (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) e n. . 19633/2026 (Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento), ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di notorietà sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 e articolo 95 del D.lgs 36/2023;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno..."*;

TENUTO CONTO che, in attuazione di quanto sopra, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate e nota prot. 240096 del 09/06/2026 a firma della Segretaria Generale (in fase di implementazione), sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione le verifiche saranno effettuate nelle predette

forme;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, *“Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”*;

DATO ATTO che sono stati assunti i seguenti CIG:

- i. BBD2CC72A2 per “Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento”;
- ii. BCAFO93081 per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione”;

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii. e le dichiarazioni acquisite relative agli stessi;

DATO ATTO che la spesa è così suddivisa:

- i. € 139.725,84 per “Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento”, composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 107.000,00 per compenso netto, € 3.124,40 per rivalsa INPS, € 4.404,98 per oneri previdenziali e assistenziali e € 25.196,46 per IVA al 22%. Tale spesa, suddivisa tra i componenti del RTP come da tabella di seguito, trova copertura nel codice opera 260042, mediante l'impegno 2026/9300, per il quale sono stanziati € 2.703.422,98;

PROFESSIONISTA	RUOLO IN RTP	QUOTA IN RTP	CORRISP. NETTO	RIVALSA INPS (4%)	CNPAIA 4 % (IMPORTO)	IVA	CORRISP. LORDO
Ing. Pagliazzi Andrea	Mandatario	73 %	78.110,00 €	3.124,40 €	3.249,38 €	18.586,43 €	103.070,21 €
Ing. Barba Elena	Mandante	22 %	23.540,00 €		941,60 €	5.385,95 €	29.867,55 €

Ing. Ciapetti Edoardo	Mandante	5%	5.350,00 €		214,00 €	1.224,08 €	6.788,08 €
TOTALE		100%	107.000,00 €	3.124,40 €	4.404,98 €	25.196,46 €	139.725,84 €

ii. € 31.396,46 per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione”, composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 24.745,00 per compenso netto, € 989,80 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 5.661,66 per IVA al 22%. Tale spesa trova copertura nel codice opera 260042, mediante l'impegno 2026/9300, per il quale sono stanziati € 2.703.422,98;

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico risulta così rimodulato:

PUI- Nazionale “Città Metropolitana di Firenze” LINEA OPERATIVA 1 - Scuole e spazi per l'accoglienza studentesca sicuri e rigenerati Accordo quadro AQ0994/2025 <i>“Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: scuola Poliziano ed altre”</i>			
Descrizione voci di spesa	Codice opera 260042 Annualità 2026	Codice opera 250451 Annualità 2027	Totale
Progetto esecutivo del Contratto attuativo 1: Allestimento cantiere, demolizioni e disconnessione impiantistica del Blocco D della Scuola Poliziano			
Lavori al netto del ribasso del 18,45% (inclusi € 27.110,81 per mdo)	€ 42.319,60		€ 42.319,60
Oneri della sicurezza	€ 20.500,44		€ 20.500,44
Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 62.820,04		€ 62.820,04
IVA 22%	€ 13.820,41		€ 13.820,41

Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA	€ 76.640,45		€ 76.640,45
Somme a disposizione (inclusi imprevisti e premio di accelerazione)	€ 19.936,57		€ 19.936,57
Totale CA1	€ 96.577,02		€ 96.577,02
Residuo lavori ordinabili con successivi contratti attuativi (inclusi € 580.889,19 per mdo)	€ 1.705.680,40		€ 1.705.680,40
Residuo oneri della sicurezza	€ 131.499,56		€ 131.499,56
Residuo lavori ordinabili + oneri della sicurezza	€ 1.837.179,96		€ 1.837.179,96
Residuo IVA	€ 404.179,59		€ 404.179,59
Residuo lavori ordinabili + oneri della sicurezza + IVA	€ 2.241.359,55		€ 2.241.359,55
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	€ 9.529,17	€ 20.470,83	€ 30.000,00
IVA su Indagini/Analisi	€ 6.600,00		€ 6.600,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 75.063,43	€ 1.090,56	€ 76.153,99
Lavori per opere accessorie (IVA inclusa)		€ 145.310,17	€ 145.310,17

Incarico a Geomap Srl (PDD/2026/05770)	€ 63.854,80		€ 63.854,80
Incarico ad Arch. Enrico Righi di cui al presente atto	€ 31.396,46		€ 31.396,46
Incarico a RTP Ing. Andrea Pagliazzi, Ing. Barba Elena e Ing. Ciapetti Edoardo di cui al presente atto	€ 139.725,84		€ 139.725,84
Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	€ 108.031,28		€ 108.031,28
Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.717,68		€ 1.717,68
IVA su Spese tecniche per incarichi esterni	€ 24.144,77		€ 24.144,77
Residuo incentivo funzioni tecniche		€ 29.394,88	€ 29.394,88
Residuo IRAP		€ 2.498,56	€ 2.498,56
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (AQ)		€ 1.235,00	€ 1.235,00
Totale	€ 2.800.000,00	€ 200.000,00	€ 3.000.000,00

PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/2000, dagli operatori economici sul possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione dell'incarico, acquisite e conservate sulla piattaforma telematica regionale;

PRESO ATTO: che il presente provvedimento è dotato di efficacia e relativamente alle verifiche:

- per l'incarico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione" trova applicazione quanto disposto nell'art. 52 del D.lgs. 36/2023;
- sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 94 e ss. e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'incarico di "Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento";

RICHIAMATO:

- l'art. 66 e la Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;

VISTE le dichiarazioni rilasciate dal RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'oggetto dei sopracitati appalti, a carico del Responsabile Unico del Progetto, come risulta dai allegati.

DATO ATTO che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici e nella Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

DATO ATTO che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità

amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

VISTI:

- D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, al RTP formato da Ing. Andrea Pagliazzi con Ing. Barba Elena e Ing. Ciapetti Edoardo - Codice Beneficiario: 95811 -, il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento - CIG: BBD2CC72A2 - nell'ambito dell'intervento AQ0994/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre" Codice Opera: 260042 e 250451 - CUP H15E25000090001;

2. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, all'arch. Enrico Righi - Codice Beneficiario: 71973 -, il servizio di architettura e ingegneria consistente nella seguente prestazione: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - CIG: BCAF093081 - nell'ambito dell'intervento AQ0994/2025 "PUI - SCUOLE SICURE Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) e di miglioramento sismico: Scuola Poliziano ed altre". L'investimento in questione è collocato, nel bilancio dell'Ente, ai cc.oo. 260042-250451 - CUP H15E25000090001;

3. di prendere atto che la spesa è così suddivisa:

- i. € 139.725,84 per "Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano

di sicurezza e coordinamento”, composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T.: € 107.000,00 per compenso netto, € 3.124,40 per rivalsa INPS, € 4.404,98 per oneri previdenziali e assistenziali e € 25.196,46 per IVA al 22%. Tale spesa, suddivisa tra i componenti del RTP come da tabella in narrativa, trova copertura nel codice opera 260042, mediante l'impegno 2026/9300, per il quale sono stanziati € 2.703.422,98;

ii. € 31.396,46 per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione”, composta dalle seguenti voci: € 24.745,00 per compenso netto, € 989,80 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e € 5.661,66 per IVA al 22%. Tale spesa trova copertura nel codice opera 260042, mediante l'impegno 2026/9300, per il quale sono stanziati € 2.703.422,98;

4. di impegnare, assumendo i relativi impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto:

- € 139.725,84 a favore del costituendo RTP formato da Ing. Andrea Pagliazzi con Ing. Barba Elena e Ing. Ciapetti Edoardo - Codice Beneficiario: 95811 -;

- € 31.396,46 a favore dell'arch. Enrico Righi - Codice Beneficiario: 71973 -

5. di dare atto che sono stati assunto i seguenti CIG:

i. BBD2CC72A2 per “Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento”;

ii. BCAF093081 per “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione”;

6. di dare atto che, in attuazione dell'art. 52 del D.lgs 36/2023, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il campione per il sorteggio delle procedure (stabilito nella quota del 2% degli affidamenti effettuati), e che pertanto per l'affidamento dell'incarico di “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione” le verifiche saranno effettuate nelle predette forme, mentre sono già concluse con esito positivo le verifiche per l'affidamento dell'incarico di “Redazione del progetto esecutivo, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento”;

7. di dare atto che i contratti saranno stipulati mediante scrittura privata non autenticata, così come consentito dall'art 18, co. 1 del D.Lgs 36/2023, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nei rapporti del RUP allegati al presente atto, a formarne parte integrante ed essenziale, precisando altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto

del possesso dei requisiti prescritti, i presenti affidamenti verranno risolti ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

8. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con i soggetti aggiudicatari dei servizi da parte del Responsabile Unico del Progetto, come dichiarato con il presente atto, nonché nei rapporti redatti dal medesimo, allegati al presente atto;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto di cui ai cc.oo. 260042-250451 è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

10. di dare, infine, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

IP0535_2026 PUI-AQ0994 Poliziano_Allegato A.pdf - f9366972e68a25fc672b921ebd9c2cf517aca76845b9e294ab1142c7471e9326
IP0573_2026 PUI-AQ0994 PolizianoCSE_Allegato A.pdf - 8e3d493342cf1e43e5b601f2cf37f70dec6ad4e3cb813c516492fd6a1c06c353
IP0573_2026 RAPPORTO.pdf - 8035bd7d4cb345d82f67715ca962a35cffc6ed899b379db753e675c9c51f2d61
IP535_2026 RAPPORTO.pdf - 991d1cc40a17a4029a2a5adca154b5d126098578e8f0fba20999661951b48690
OffEcon_103248_1_25052026095942.pdf - b21330f204aec7c073c628ab79d409ad30f4d607901ae22298a6f89ab6c66181
OffEcon_116167_1_06082026125911_signed.pdf - 73c14c07e39848500717584d93accb48179d50778f32393ff2088e8496b3e8e2

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	59957		2026/9300	1	€ 95811 - RTP PAGLIAZZI, 139.725,84 CIAPETTI E BARBA	
2)	U	2026	59957		2026/9300	2	€ 31.396,46	71973 - RIGHI ENRICO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.