



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06888**

Del: **16/09/2026**

Esecutivo Da: **16/09/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

SCUOLA CALVINO CO 260182 CUP H12B26002470004. Prog. L2128/2026 Opere di Completamento Copertura, CIG BCA29B543D. Prog. L2147/2026 Opere di Completamento Finiture CIG BCA234CA09. Determinazione a contrarre, aggiudicazione tramite affidamento diretto e relativi impegni di spesa rispettivamente a favore delle ditte EWB SRL e EGITALIA SRL.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione ";
- con Deliberazione G.C. n. 102 del 30 Marzo 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;
- con decreto della Sindaca n. 41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni;

Richiamate:

- la delibera n. DG/2026/00253 (PROPOSTA N.DG/2026/00287) con cui è stato approvato il progetto esecutivo L2128/2026 Scuola Calvino - opere di completamento Copertura - CUP H12B26002470004 – codice opera 260182 - CUI L01307110484202600068 – ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 36/23 e ss.mm.ii per un totale del quadro economico paria a € 400.000,00;
- la determina n. DD/2026/05211 avente per oggetto “Decisione a contrarre e contestuale affidamento a VALLARINO ENGINEERING SRL del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Supporto al RUP supervisione coordinamento DL CSE CIG: BBD7DA4DA0 - nell’ambito dell’intervento "Scuola Calvino - opere di completamento". Codice Opera: 260182 CUP H12B26002470004;

Tenuto conto che il lavoro sopra descritto, ammontante a complessivi € 400.000,00, è articolato secondo il Quadro Economico che segue:

SCUOLA CALVINO opere di completamento C.O. 260182 CUP H12B26002470004	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (di cui € 34.354,61 per costi manodopera ribassabili ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 126.052,20
I.V.A. al 10% su lavori	€ 12.605,22
rilievi, accertamenti e indagini	€ 36.000,00
imprevisti	€ 12.223,84
Affidamento a VALLARINO ENGINEERING S.R.L di cui al presente incarico	€ 15.225,60
Incarichi professionali esterni	€ 4.774,40
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.016,84
IRAP	€ 171,43
polizza progettisti	€ 150,00
Polizza verificatore	€ 150,00

Somma a disposizione per OPERE SPECIALISTICHE INCLUSO IVA	€ 190.126,26
Somma a disposizione-ALTRO	€ 504,21
TOTALE DEL CODICE OPERA	€ 400.000,00

Preso atto che per mero errore l'art. 2 comma 1 del CSA, precedentemente approvato con DELIBERAZIONE N. DG/2026/00253 (PROPOSTA N.DG/2026/00287), riporta che *L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 126.0522,20*, detto errore è stato corretto, come risulta dal nuovo CSA allegato che *L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 126.052,20* e pertanto si riapprova;

Richiamati:

- L'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 c. 2 il quale recita che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*.
- L'art. 50 co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'art. 17 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce quanto segue: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*.
- L'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- L'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- L'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 6 D.Lgs. 209/2024 avente ad oggetto il contratto e la sua stipulazione.

- l'art. 19 del d.lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici.

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni;
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 co. 1 D.Lgs. n.36/2023 aggiornato dal D.Lgs. n. 209/2024, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei relativi lavori;
- che le lavorazioni in oggetto non possano rivestire un interesse trasfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);
- che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento del **progetto L2128/2026** del 17 luglio 2026, conservato agli atti dell'Ufficio, con il quale il RUP:

- ha disposto che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere con affidamento diretto tramite start chiamando l'impresa EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483); in quanto in possesso di capacità organizzative e di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
- le lavorazioni da svolgere, ricadono nella seguente categoria: OS 6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per l'importo di € 126.052,2 (di cui € 34.354,61 per costi manodopera ribassabili ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), subappaltabile nei limiti del 50%;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP ha individuato il CCNL (F012) i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- il CPV è 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione";

Preso atto del verbale di affidamento diretto, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che:

- a seguito di procedura di affidamento diretto è stata esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (030964/2026), pubblicata in data 30/07/2026, alle ore 18:00, col termine per la presentazione il 06/08/2026, alle ore 12:00;
- in data 03/08/2026, è iniziata la valutazione della documentazione presentata dall'impresa EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483) in per la procedura in oggetto. Il RUP esamina la documentazione dell'impresa e rileva la completezza della documentazione presentata e delle dichiarazioni rilasciate e dichiara congrua l'offerta inviata.
- la ditta, come da dichiarazione resa e sottoscritta, ha confermato l'importo relativo ai costi per la

manodopera (ribassabili discrezionalmente così come previsto dall'art 41, D.lgs. 36/2023) e dichiara congrua l'offerta inviata;

- l'impresa dichiara di applicare il contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, codice CCNL F012, conformemente a come richiesto nella lettera di invito;
- Il RUP ritiene adeguate le esperienze pregresse ed aggiudica provvisoriamente l'appalto all'impresa EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483) sulla base dell'offerta di ribasso del 9,79098 %, per un importo contrattuale pari a € 114.200,00 (di cui costi della manodopera, pari a € 34.354,61 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00) al netto dell'IVA al 10 %;
- il CIG BCA29B543D, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario del lavoro in argomento l'impresa EWB srl;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- ai fini del perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) pari a € 5.710,00;
- preso atto dell'esito positivo dei controlli per i quali l'aggiudicatario è stato sottoposto ai sensi dell'art. 94, D. Lgs. 36/2023, per mezzo del FVOE 2.0..

Preso atto inoltre che l'E.Q. A.B.A., Obiettivi Speciali, Progetti Strategici, Coordinamento degli Interventi Antincendio della Direzione Servizi Tecnici oltre a svolgere le lavorazioni di cui sopra ha la necessità di eseguire interventi per la fornitura e posa in opera della nuova copertura scuola Calvino - OPERE DI COMPLETAMENTO FINITURE - CUP H12B26002470004 CO 260182, le cui principali lavorazioni previste saranno:

- F.p.o di velette in cartongesso;
- F.p.o di cassettature in cartongesso;
- Tinteggiature e verniciature varie;
- Opere edili ed affini di finitura varia;

A tal fine è stato redatto il progetto L2147/2026 denominato Scuola Calvino - opere di completamento Finiture – costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica;

2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Computo metrico estimativo
4. Elaborato grafico
5. Verbale di validazione
6. Verbale di Verifica

Preso atto che l'importo totale del progetto ammonta a € 100.895,16 e articolato come descritto nel quadro economico sotto riportato:

L2147 Scuola Calvinò - opere di completamento Finiture				
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			90.029,32 €
B	di cui manodopera ribassabili			27.008,79 €
C	di cui sicurezza non soggetti a ribasso			4.280,36 €
D	I.V.A. su lavori	10%	di A	9.002,93 €
F	oneri di progettazione (incentivo) al 80%	2%	di A	1.440,47 €
G	IRAP	8,50%	di F	122,44 €
H	polizze progettista e verificatore			300,00 €
	TOTALE			100.895,16 €

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di approvare il progetto L2147/2026 denominato “Scuola Calvinò - opere di completamento Finiture” che verrà finanziato sull'imp. 2026/8588 di cui al CO 260182 CUP H12B26002470004;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento del **progetto L2147/2026** del 28 luglio 2026, conservato agli atti dell'Ufficio, con il quale il RUP:

- ha disposto che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere con affidamento diretto tramite start chiamando l'impresa Egitalia Srl (P. Iva: 07075860481), in quanto in possesso di capacità organizzative e di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
- le lavorazioni da svolgere, ricadono nella seguente categoria: OS 6 "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per l'importo di € 90.029,32 (di cui € 27.008,79 per costi manodopera ribassabili ed € 4.280,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), subappaltabile nei limiti del 50%;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP ha individuato il CCNL (F012) i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- il CPV è 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione";

Preso atto del verbale di affidamento diretto, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che:

- a seguito di procedura di affidamento diretto è stata esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (030925/2026), pubblicata in data 30/07/2026, alle ore 18:30, col termine per la presentazione il 05/08/2026, alle ore 12:00;
- in data 03/08/2026, il Rup rileva che l'impresa Egitalia Srl (P. Iva: 07075860481) in data 31/07/2026, alle ore 14:33, ha inviato la propria Offerta; pertanto, dispone che la procedura sia chiusa in anticipo e inizia la valutazione della documentazione presentata dall'impresa Egitalia Srl per la procedura in oggetto. Il Rup esamina la documentazione dell'impresa e rileva la completezza della documentazione presentata e delle dichiarazioni rilasciate e dichiara congrua l'offerta inviata.
- la ditta, come da dichiarazione resa e sottoscritta, ha confermato l'importo relativo ai costi per la manodopera (ribassabili discrezionalmente così come previsto dall'art 41, D.lgs. 36/2023) e dichiara congrua l'offerta inviata;
- l'impresa dichiara di applicare il contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, codice CCNL F012, conformemente a come richiesto nella lettera di invito;
- Il RUP ritiene adeguate le esperienze pregresse ed aggiudica provvisoriamente l'appalto all'impresa Egitalia Srl (P. Iva: 07075860481), sulla base dell'offerta di ribasso del 15,00041 %, per un importo contrattuale pari a € 77.166,62 (di cui costi della manodopera, pari a € 27.008,79 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.280,36). al netto dell'IVA al 10 %;
- il CIG BCA234CA09, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario del lavoro in argomento l'impresa Egitalia Srl;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- ai fini del perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo

contrattuale) pari a € 3.858,33;

- preso atto dell'esito positivo dei controlli per i quali l'aggiudicatario è stato sottoposto ai sensi dell'art. 94, D. Lgs. 36/2023, per mezzo del FVOE 2.0..

Dato atto che in virtù degli affidamenti diretti sopra citati e dei rispettivi ribassi offerti dalle ditte aggiudicatarie il quadro economico della SCUOLA CALVINO opere di completamento C.O. 260182 CUP H12B26002470004 che si viene a delineare è il seguente:

SCUOLA CALVINO opere di completamento C.O. 260182 CUP H12B26002470004	
L2128/2026 Scuola Calvino - opere di completamento Copertura -	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (di cui € 34.354,61 per costi manodopera) al netto del ribasso del 9,79098%	€ 109.200,00
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
Totale lavori progetto L2128/2026	€ 114.200,00
I.V.A. al 10% su lavori	€ 11.420,00
Lavori + Iva a favore della Ditta EWB SRL CIG BCA29B543D	€ 125.620,00
Incentivo	€ 2.016,84
IRAP	€ 171,43
Polizza progettisti	€ 150,00
Polizza verificatore	€ 150,00
L2147/2026 Scuola Calvino - opere di completamento Finiture-	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (di cui € 27.008,79 per costi manodopera) al netto del ribasso del 15,00041 %	€ 72.886,26
oneri della sicurezza	€ 4.280,36
Totale lavori progetto L2128/2026	€ 77.166,62

I.V.A. al 10% su lavori	€ 7.716,66
Lavori + Iva a favore della Ditta EGITALIA S.R.L. CIG BCA234CA09	€ 84.883,29
Incentivo	€ 1.440,47
IRAP	€ 122,44
Polizza progettisti	€ 150,00
Polizza verificatore	€ 150,00
Ulteriori somme CO	
Somma a disposizione per OPERE SPECIALISTICHE INCLUSO IVA	€ 103.380,06
Minore spesa	€ 13.037,42
rilievi, accertamenti e indagini	€ 36.000,00
imprevisti	€ 12.223,84
Affidamento a VALLARINO ENGINEERING S.R.L di cui al presente incarico	€ 15.225,60
Incarichi professionali esterni	€ 4.774,40
Somma a disposizione-ALTRO	€ 504,21
TOTALE DEL CODICE OPERA	€ 400.000,00

Ritenuto pertanto di aggiudicare, con il presente provvedimento, in seguito a affidamento diretto svoltasi ai sensi dell'art. 7 e 50 co. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii.:

- il progetto n. L2128/2026 - Scuola Calvino - opere di completamento Copertura - C.O. 260182 - CUP H12B26002470004 - CPV 45454000-4 - CIG BCA29B543D all'impresa EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483) con sede legale in Firenze, VIA dell'artigianato, 23; codice beneficiario 58968 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 9,79098 % per un importo contrattuale di € 114.200,00 (di cui costi della manodopera, pari a € 34.354,61 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00) oltre a IVA al 10 % pari a € 11.420,00 per un totale di € 125.620,00;
- il progetto n. L2147/2026 - Scuola Calvino - opere di completamento Finiture - C.O. 260182- CUP

H12B26002470004 - CPV 45454000-4 - CIG BCA234CA09 all'impresa EGITALIA S.R.L. P. Iva: 07075860481, con sede legale in Signa ,VIA DEI RENAI , SNC codice beneficiario 93096 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 15,00041 % per un importo contrattuale di € 77.166,62 (di cui costi della manodopera, pari a € 27.008,79 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.280,36) oltre a IVA al 10 % pari a € 7.716,66 per un totale di € 84.883,29;

Preso atto che l'importo totale di € 384.774,40, in quanto € 15.225,6 sono già stati impegnati a favore di VALLARINO ENGINEERING S.R.L., graverà sul C.O. 260182 di bilancio straordinario, subimpegnando gli importi come di seguito elencato dall'impegno 2026/8588;

- € 125.620,00 a favore dell'impresa individuale EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483), codice beneficiario 58698 CIG BCA29B543D;
- € 84.883,29 a favore dlla Ditta EGITALIA S.R.L. (P. Iva: 07075860481) codice beneficiario 93096 CIG BCA234CA09;
- € 3.457,31 incentivo professionale codice beneficiario 2882 (di cui € 2.016,84 per L2128/2026 e € 1.440,47 per L2147/2026);
- € 293,87 IRAP codice beneficiario 2742 (di cui € 171,43 per L2128/2026 e € 122,44 per L2147/2026);
- € 300,00 somma polizza verificatore (di cui € 150,00 per L2128/2026 e € 150,00 per L2147/2126/2026);
- € 300,00 somma polizza progettista (di cui € 150,00 per L2128/2026 e € 150,00 per L2147/2026);
- € 103.380,06 Somma a disposizione per Opere Specialistiche;
- € 13.037,42 Minore spesa;
- € 36.000,00 rilievi, accertamenti e indagini;
- € 12.223,84 imprevisti;
- € 4.774,40 incarichi esterni;
- € 504,21 Somma a disposizione-ALTRO.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a. principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riprovare, in seguito a errore materiale all'art. 2 comma 1, il CSA precedentemente approvato con DELIBERAZIONE N. DG/2026/00253 (PROPOSTA N.DG/2026/00287);
2. di approvare il progetto L2147/2026 denominato "Scuola Calvino - opere di completamento Finiture" che verrà finanziato sull'imp. 2026/8588 di cui al CO 260182 CUP H12B26002470004 costituito dagli elaborati elencati nella parte narrativa ed allegati di tipo integrante al presente atto;
3. di affidare, su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto, svolte su START (procedure n. 030964/2026 e n. 030925/2026) ai sensi dell'art. 7 e 50 co. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii.:
 - il progetto n. L2128/2026 - Scuola Calvino - opere di completamento Copertura - C.O. 260182 - CUP H12B26002470004 - CPV 45454000-4 - CIG BCA29B543D all'impresa EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483) con sede legale in Firenze, VIA dell'artigianato, 23; codice beneficiario 58968 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 9,79098 % per un importo contrattuale di € 114.200,00 (di cui costi della manodopera, pari a € 34.354,61 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00) oltre a IVA al 10 % pari a € 11.420,00 per un totale di € 125.620,00;
 - il progetto n. L2147/2026 - Scuola Calvino - opere di completamento Finiture - C.O. 260182- CUP H12B26002470004 - CPV 45454000-4 - CIG BCA234CA09 all'impresa EGITALIA S.R.L. P. Iva: 07075860481, con sede legale in Signa ,VIA DEI RENAI , SNC codice beneficiario 93096 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 15,00041 % per un importo contrattuale di € 77.166,62 (di cui costi della manodopera, pari a € 27.008,79 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.280,36) oltre a IVA al 10 % pari a € 7.716,66 per un totale di € 84.883,29;
4. di dare atto:
 - che la spesa totale di € 384.774,40, in quanto € 15.225,6 sono già stati impegnati a favore di VALLARINO ENGINEERING S.R.L., graverà sul C.O. 260182 di bilancio straordinario, subimpegnando gli importi come di seguito elencato dall'impegno 2026/8588;
 - € 125.620,00 a favore dell'impresa individuale EWB srl a Socio Unico (P. Iva: 06330610483), codice beneficiario 58698 CIG BCA29B543D;
 - € 84.883,29 a favore dlla Ditta EGITALIA S.R.L. (P. Iva: 07075860481) codice beneficiario 93096 CIG BCA234CA09;
 - € 3.457,31 incentivo professionale codice beneficiario 2882 (di cui € 2.016,84 per L2128/2026 e €

1.440,47 per L2147/2026);

- € 293,87 IRAP codice beneficiario 2742 (di cui € 171,43 per L2128/2026 e € 122,44 per L2147/2026);
- € 300,00 somma polizza verificatore (di cui € 150,00 per L2128/2026 e € 150,00 per L2147/2126/2026);
- € 300,00 somma polizza progettista (di cui € 150,00 per L2128/2026 e € 150,00 per L2147/2026);
- € 103.380,06 Somma a disposizione per Opere Specialistiche;
- € 13.037,42 Minore spesa;
- € 36.000,00 rilievi, accertamenti e indagini;
- € 12.223,84 imprevisti;
- € 4.774,40 incarichi esterni;
- € 504,21 Somma a disposizione-ALTRO.
- che il nuovo quadro economico della SCUOLA CALVINO opere di completamento C.O. 260182 CUP H12B26002470004 contenente a sua volta il quadro economico, del lavoro L2128/2026 - Scuola Calvino - opere di completamento Copertura - C.O. 260182 - CUP H12B26002470004 - CPV 45454000-4 - CIG BCA29B543D e del lavoro L2147/2026 - Scuola Calvino - opere di completamento Finiture - C.O. 260182- CUP H12B26002470004 - CPV 45454000-4 - CIG BCA234CA09, è l'ultimo elencato nella parte narrativa del presente atto e che qua si intende richiamato;
- che i contratti per l'esecuzione dei lavori sopra citati verranno stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;
- che, al fine del perfezionamento dei singoli contratti ed ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatari si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 rispettivamente di € 5.710,00 alla ditta EWB srl e di € 3.858,33 alla ditta EGITALIA S.R.L.;
- delle dichiarazioni del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario del servizio e del lavoro dell'oggetto degli affidamenti;
- che il RUP è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

AFFIDAMENTO DIRETTO.pdf(2).p7m - c61212de522379732da9c5b93ef570400ebdf8f2ca549232c081f5e8844f5c38
C.M.ESTIMATIVO_signed-1.pdf - 6c71603dc54fdb545f2de4b93bd5288e9f7fa1f8c163554fe56065776dccc1a1
CAPITOLATOCSA_signed-1.pdf - 36da495360cbd0fc51da87533a35e68ac7f56e6140a7659faf4b8fc83648463b
ELAB.GRAFICO_signed-2.pdf - b2e203b9cab0533080f2062424fa266d49d08d1023928edc3bad2703314b523a
L2128_2026_Calvino_Copertura_Verbale_signed-3.pdf - 743f1677c2c98186697aa1f05de7a2532c21a2c1330105cb0194af629352ad72
L2147_2026_Calvino_Finiture_Verbale_signed-3.pdf - 99671d337bfcf1a3382a06cd84c2caff32b76fa8ae8b4eb19b09855b91d3432e
L2147_2026_Modello Offerta manodopera_affidamento diretto_signed-1.pdf - 95256e11965571318652212ae1a7841751f04dffad09a702f08793f9ea65dac1
OffEcon_31790_1_31072026093250.pdf(2).p7m - d279d0f00997f5d432207f1338b7248539b543ab55ec20c6ab11bf0852559a19
OffEcon_330480_1_31072026121651_signed-2.pdf - 331e6cc749d947c61b48b352b8546a419d8f1155a530ebeb468b7b54476863f5
RELAZIONE_signed-1.pdf - e53b94507a8442fa892605893e54f77dbe4b4c211832c304ec952bc48034dbc2
VERIFICA_signed-4.pdf - a5807c0dd5f71f18b5097f737183633b8f523342beaeeb7b51221ad7937f2b42
csa_signed-1-2.pdf - 01f65ca243d06476f2796b421bde315bf9d6df53ee94fd342d2f347e0055d884
validazione_signed-2.pdf - 3f831184483bf19631f8c4e7a1780e91fcf8d3f947d66aa019e04cde764beed9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	52213	4	2026/8588	2	€ 125.620,00	58968 - EWB SRL
2)	U	2026	52213	4	2026/8588	3	€ 84.883,29	93096 - EGITALIA srl
3)	U	2026	52213	4	2026/8588	4	€ 3.457,31	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2026	52213	4	2026/8588	5	€ 293,87	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2026	52213	4	2026/8588	6	€ 300,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
6)	U	2026	52213	4	2026/8588	7	€ 300,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
7)	U	2026	52213	4	2026/8588	8	€ 103.380,06	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	52213	4	2026/8588	9	€ 13.037,42	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2026	52213	4	2026/8588	10	€ 36.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2026	52213	4	2026/8588	11	€ 12.223,84	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2026	52213	4	2026/8588	12	€ 4.774,40	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2026	52213	4	2026/8588	13	€ 504,21	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.