



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06523

Del: 31/08/2026

Esecutivo Da: 31/08/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

L2132/2026: "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti Via Sant'Agostino n.23 - Restauro apparato decorativo coretto" - CUP H19D25000460004 - Codice Opera 250398 - CIG BC7E2D85C6 - aggiudicazione lavori progetto esecutivo ed affidamento diretto a Ikuvium R.C. Srl

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";

- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";

- con il Decreto del Sindaco n. 41 del 08/11/2024 è stato conferito, all'arch. Giorgio Caselli l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze;

Richiamate:

-la determinazione dirigenziale n. 08295/2025 del 18/11/2025 avente ad oggetto "Ex Chiesa San Carlo dei Barnabiti: restauro apparato decorativo corretto" accertamento entrata e contestuale impegno;

- la Deliberazione di Giunta n. 235/2026 del 26/06/2026 con cui si approvava il progetto sviluppato a livello esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41, c. 5, D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 14 D. Lgs. n. 209/2024 finanziato in Art Bonus, relativo all'intervento L2132/2025 denominato "Ex Chiesa San Carlo dei Barnabiti: restauro apparato decorativo coretto di destra e volta nel lato sinistro della navata", CUP H19D25000460004, codice opera 250398.

Dato atto che il quadro economico dell'intervento in oggetto, risulta articolato come da tabella sottostante:

L2132/2026	
"Ex Chiesa San Carlo dei Barnabiti: restauro apparato decorativo coretto di destra e volta nel lato sinistro della navata"	
DESCRIZIONE VOCI	CODICE OPERA 250398

Importo lavori lordo (di cui manodopera € 6.199,44)	€ 8.856,34
Importo oneri per la sicurezza	€ 86,61
Totale	€ 8.942,95
Iva 10%	€ 894,30
TOTALE LAVORI IVA INCLUSA	€ 9.837,25
Incentivo funzioni tecniche	€ 0,00
Irap su incentivo	€ 0,00
Imprevisti compreso premio accelerazione	€ 12,75
Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo Bonario	€ 0,00
COMPLESSIVO	€ 10.000,00

Visto il rapporto del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto (RUP) arch. Giorgio Caselli, allegato al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nel quale si attesta la necessità di procedere all'affidamento dei lavori L2132/2026: Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti Via Sant'Agostino n.23 - Restauro apparato decorativo coretto - CUP H19D25000460004 - Codice Opera 250398;

Dato atto che:

- l'importo complessivo a base d'asta dei lavori in oggetto è pari a € 8.942,95 di cui, ai sensi dell'art. 41, c. 13-14 D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 14 D. Lgs. n. 209/2024, costi della manodopera pari ad € 6.199,44 ed oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 86,61;

Considerato che l'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi gli oneri di sicurezza, comprende i costi della manodopera (che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 6.199,44), come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato

con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19 luglio 2023. I predetti costi della manodopera non sono ribassabili, stante la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

Rilevato che:

- le prestazioni oggetto dell'intervento di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

- l'esecuzione dell'intervento in commento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 281 del 3 dicembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" in vigore dal 1° febbraio 2026 che sostituisce il precedente DM 23 Giugno 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022;

- il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento è il sottoscritto arch. Giorgio Caselli;

Richiamati:

- l'art. 17 D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 5 D. Lgs. n. 209/2024, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli artt. 11,12, e 28 del decreto predetto;

- l'art. 192 D. Lgs. n. 267/ 2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamato l'art. 19 del D. Lgs. n. 36/2023 in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici ed attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale e ~~certificate~~;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 16/07/2026, conservato agli atti dell'ufficio scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con la quale il RUP ha disposto:

- di richiedere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione delle lavorazioni L2132/2026 a n. 1 ditta invitata a presentare offerta;

- di esperire il procedimento di affidamento diretto mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo, avendo già individuato la ditta chiamata a presentare offerta;

- a norma dell'art. 11 co. 2 e 4, D. Lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria (F012);

- il CPV è 45454100-5: "Lavori di restauro";

- ai sensi dell'art. 100 D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.12 i lavori ricadono nella categoria *OS02-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico*, per l'importo di € 8.942,95 (di cui € 6.199,44 per costi della manodopera ed € 86,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- la durata dell'esecuzione delle lavorazioni relative a L2132/2026 è stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero dalla data del primo

ordine di servizio;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 35 D. Lgs. n. 209/2024, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta garanzia fidejussoria;

- ai sensi dell'ex art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis D. Lgs. n. 36/2023 all'affidatario si richiede, nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale, la cauzione definitiva di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023;

- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto dei lavori in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 D. Lgs. n. 36/2023 e dell'All. I.1 nei termini previsti dall'art.55, co.1, D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 17 D. Lgs. n. 209/2024, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 36 D. Lgs. n. 209/2024;

Dato atto che:

- il CIG della procedura di affidamento diretto in oggetto è stato acquisito tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 D. Lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, ed il CUP è H19D25000460004;

- il CIG dell'intervento afferente a L2132/2026 è BC7E2D85C6;

Richiamate:

- la lettera di invito n. protocollo 296002/2026 del 16/07/2026, con cui il RUP richiedeva di far pervenire l'offerta presso la Direzione Servizi Tecnici entro il giorno 22/07/2026 specificando l'importo dei costi della manodopera;

- l'offerta economica del 20 luglio 2026, allegato integrante, con cui Ikuvium r.c. srl, con sede legale in Gubbio, fraz. Semonte, snc, offriva il ribasso del 0,63615 % sull'importo dei lavori a base d'asta, dichiarando di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. art. 108, comma 9 D. Lgs. n. 36/2023 e confermando l'importo dei costi di manodopera pari ad € 6.199,44;

- il verbale del 23/07/2026, sottoscritto dal RUP, in cui si dichiara che:

- viene esperita la procedura n. 029050/2026 sulla piattaforma START presso gli uffici della Direzione Servizi tecnici;
- l'appalto viene provvisoriamente aggiudicato all'operatore Ikuvium R.C. Srl (P.IVA 01798770549), per un importo contrattuale pari ad € 8.886,61 (inclusi costi sicurezza di € 86,61 non soggetti a ribasso d'asta), IVA esclusa, con applicazione sull'importo a base di gara di un ribasso percentuale del 0,63615 %;
- l'offerta viene ritenuta congrua;
- l'operatore applica il Contratto nazionale di lavoro CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (codice CNEL: F015), dichiarando contestualmente di garantire le stesse tutele del CCNL indicato da questa stazione appaltante nella lettera di invito, ossia F012. Tale contratto si considera equivalente a quello richiesto ai sensi dell'art. 3 al I.o1 del D. Lgs. n. 36/2023.
- contestualmente, tramite piattaforma Start, si provvede alla richiesta di emissione del CIG suddetto, identificativo della procedura in oggetto (CIG BC7E2D85C6);

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui, nelle procedure quali la presente "La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato

con modalità predeterminate ogni anno”;

TENUTO CONTO CHE, in attuazione di quanto sopra, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate e nota prot. 240096 del 09/06/2026 a firma della Segretaria Generale (in fase di implementazione), sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme.

RICHIAMATO, inoltre, l'art 52, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale *“Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”*;

Considerato l’esito dell’istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’art.1 D. Lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario dei lavori in oggetto all’operatore economico Ikuvium R.C. Srl, con sede legale in Gubbio, Fraz. Semonte snc; (P.Iva. 01798770549) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 36/2023 come modificato all’art. 17 D. Lgs. n. 209/2024;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di approvare il progetto L2132/2026: “Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti Via Sant’Agostino n.23 - Restauro apparato decorativo coretto.” - c.o. 250398 CUP H19D25000460004 e di affidare la sua esecuzione all’operatore economico Ikuvium R.C. Srl, (P.Iva. 01798770549) per un importo contrattuale pari ad € 8.886,61 € iva esclusa (di cui costi della manodopera pari a € 6.199,44 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 86,61);

Rilevato pertanto che il quadro economico di affidamento dell’intervento L2132/2026 con CUP H19D25000460004 si articola come da tabella sottostante:

L2132/2026 “Ex Chiesa San Carlo dei Barnabiti: restauro apparato decorativo coretto di destra e volta nel lato sinistro della navata”	
DESCRIZIONE VOCI	CODICE OPERA 250398
Importo lavori netto (di cui manodopera € 6.199,44)	€ 8.800,00
Importo oneri per la sicurezza	€ 86,61
Totale	€ 8.886,61
Iva 10%	€ 888,66
TOTALE LAVORI IVA INCLUSA	€ 9.775,27
Imprevisti compreso premio accelerazione	€ 12,75
Polizza progettisti	€ 150,00
Minore spesa per l'affidamento in oggetto	€ 61,98
COMPLESSIVO	€ 10.000,00

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 D. Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo dei lavori, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 sull'impegno n. 2026/6826 del codice opera 250398 di bilancio straordinario come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)- sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30 Marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico di Progetto, non si trova in situazione di conflitto di interessi anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2021 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione ai sensi della nota prot. 50092/2025 del Segretario Generale (depositata in atti);

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D. Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli art. 58 e 81 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107, 183 e 192 D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari

per le motivazioni espresse in narrativa:

DETERMINA

1. di aggiudicare e conseguentemente affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto esperita su START (n. 029050/2026) ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 17 D. Lgs. n. 209/2024, l'esecuzione dei lavori L2132/2026: "Ex Chiesa di San Carlo de' Barnabiti Via Sant'Agostino n.23 - Restauro apparato decorativo coretto" - CUP H19D25000460004 - Codice Opera 250398 sviluppato a livello esecutivo, ai sensi dell'art. 41, c. 5, D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 14 D. Lgs. n. 209/2024 con i sopra citati allegati parti integranti, sulla base del CIG BC7E2D85C6 all'operatore economico Ikuvium R.C. Srl (P.IVA 01798770549);
2. di dare atto che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, relazione generale, planimetria e computo metrico estimativo, approvati con Deliberazione di Giunta n. 235/2026;
3. di dare atto che il quadro economico di affidamento riportato in narrativa, si intende qui espressamente richiamato;
4. di impegnare, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 10.000,00 sull'impegno n. 2026/6826 del codice opera 250398 come da aspetti contabili del presente provvedimento e secondo la suddivisione che segue:
 - € 9.775,27 (lavori+iva) a favore dell'operatore economico Ikuvium R.C. Srl (cod. ben.

77452);

- € 12,75 per imprevisti

- € 150,00 per polizza progettisti

- € 61,98 per minore spesa

5. di dare atto che, in attuazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate e nota prot. 240096 del 09/06/2026 a firma della Segretaria Generale (in fase di implementazione), sono state definite le modalità di verifica, è stato individuato il campione per il sorteggio delle procedure (stabilito nella quota del 2% degli affidamenti effettuati) e che pertanto per il presente affidamento le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;
6. di dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori in commento verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 6 D. Lgs. n. 209/2024;
7. di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;
8. di prendere atto che la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. - Via Machiavelli 19-PISTOIA intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO;
9. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
11. di dare atto, altresì, che il RUP dell'intervento in argomento è il sottoscritto arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

L2132_Offerta manodopera_affidamento diretto Rev_signed.pdf - 39b194554112a75f7dc3213fc98f612bad7e49e8ea88dcbaa4a30900eb25decc
OffEcon_24158_1_20072026151720.pdf.p7m - ea4839ba49346bec626a39e13bf0212440edfb5236960d13b77b1fb9239c92f2
SCB_AB_rapp_start_signed_signed.pdf - dcaa92efc1e9a1b9ef35393258d8deafb0a2cf0b2eeb5870df1776790a759e87
verbale L2132-2026_Firmato.pdf - 9b0f9f708c38e024be82d07db69c9316624ec316f34a271e53e3d724695b1f16

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	54284	2	2026/6826	1	€ 9.775,27	77452 - IKUVIUM R.C. S.R.L.
2)	U	2026	54284	2	2026/6826	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2026	54284	2	2026/6826	3	€ 61,98	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	54284	2	2026/6826	4	€ 12,75	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.