



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/07702

Del: 13/10/2026

Esecutivo Da: 13/10/2026

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

“Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture” Prog. L2127/2026 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 - CUI L01307110484202600075 CIG BCDAAE3485. Determinazione a contrarre, aggiudicazione tramite affidamento diretto e relativi impegni di spesa a favore della ditta Edis impresa edile di Muca Arben.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato Attività e organizzazione 2026-2028”;

- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 e con decreti della Sindaca n. 41/2024 e n. 44/2025 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamata la delibera n. DG/2026/00290 (PROPOSTA N.DG/2026/00292) con la quale è stato approvato il progetto L2127/2026 denominato “Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture” Cat. OG2 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075 – ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 36/23 e ss.mm.ii per un totale del quadro economico paria a € 190.000,00 articolato come segue:

L2127/2026 denominato “Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture” Cat. OG2 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075		
N.O.	Descrizione	Importo
a1	Importo lavori e manodopera soggetti a ribasso d'asta	140.528,59 €
a2	Costi sicurezza non soggetti a r/a	9.469,56 €
A	IMPORTO A BASE D'ASTA	149.998,15 €
b1	IVA 10% su importo a base d'asta (A)	14.999,82 €
b2	Fondo per funzioni tecniche (incentivo=80% di 2% di A)	2.399,97 €
b8	IRAP (8,5% di b2)	204,00 €
b9	somme a disposizione per modifiche contrattuali	16.000,00 €
b10	somme a disposizione per incarichi professionali in fase di esecuzione lavori	5.000,00 €
b11	per imprevisti	1.398,07 €
B	IMPORTO SOMME DISPONIBILI	40.001,85 €
C=A+B	TOTALE FINANZIAMENTO	190.000,00 €

Considerato che per mero errore nel quadro economico sopra citato non era stata calcolata in modo corretto la voce relativa agli imprevisti compreso l'importo per il premio di accelerazione, pertanto a tale proposito è stata redatta una relazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., allegata al presente atto, che delinea il nuovo quadro economico come sotto riportato:

L2127/2026 denominato “Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture” Cat. OG2 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075		
N.O.	Descrizione	Importo
a1	Importo lavori e manodopera soggetti a ribasso d'asta	140.528,59 €
a2	Costi sicurezza non soggetti a r/a	9.469,56 €
A	IMPORTO A BASE D'ASTA	149.998,15 €
b1	IVA 10% su importo a base d'asta (A)	14.999,82 €
b2	Fondo per funzioni tecniche (incentivo=80% di 2% di A)	2.399,97 €
b8	IRAP (8,5% di b2)	204,00 €
b9	per imprevisti compresi il premio di accelerazione	14.999,82 €
b10	somme a disposizione per incarichi professionali in fase di esecuzione lavori	5.000,00 €
b11	Somme a disposizione	2.398,26 €
B	IMPORTO SOMME DISPONIBILI	40.001,85 €
C=A+B	TOTALE FINANZIAMENTO	190.000,00 €

Richiamati:

- L'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 c. 2 il quale recita che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*.
- l'art. 50 co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce quanto segue: *“In caso di affidamento diretto, l'atto*

di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 6 D.Lgs. 209/2024 avente ad oggetto il contratto e la sua stipulazione.
- l'art. 19 del d.lgs. 36/2023 aggiornato dal D.Lgs. 209/2024;
- l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici.

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni;
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 co. 1 D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei relativi lavori;
- che le lavorazioni in oggetto non possano rivestire un interesse trasfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);
- che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento del progetto L2100/2026 del 25 agosto 2026, conservato agli atti dell'Ufficio, con il quale il RUP:

- ha disposto che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere con affidamento diretto tramite start chiamando l'impresa EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN (P.I. 02206270486); in quanto in possesso di capacità organizzative e di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;

- le lavorazioni da svolgere, ricadono nella seguente categoria: OG02 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, per l'importo di € 149.998,15 (di cui € 44.999,45 per costi manodopera ribassabili ed € 9.469,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), subappaltabile nei limiti del 50%;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP ha individuato il CCNL (F012) i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- il CPV è 45454000-4 – "Lavori di ristrutturazione";

Preso atto del verbale di affidamento diretto, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che:

- a seguito di procedura di affidamento diretto è stata esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (034042/2026), pubblicata in data 27/08/2026 alle ore 16:08 col termine per la presentazione il 02/09/2026 alle ore 12:00;
- in data 02/09/2026, è iniziata la valutazione della documentazione presentata dall'impresa EDIS Impresa edile di Muca Arben (P.I. 02206270486- C.F. MCURBN71P09Z100E) per la procedura in oggetto;
- esaminata la documentazione, il RUP la approva e, considerato che la ditta, come da dichiarazione resa e sottoscritta, ha confermato l'importo relativo ai costi per la manodopera (ribassabili discrezionalmente così come previsto dall'art 41, D.lgs. 36/2023), dichiara congrua l'offerta inviata;
- l'impresa dichiara di applicare il contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (codice CNEL: F015), dichiarando contestualmente di garantire le stesse tutele del CCNL indicato da questa stazione appaltante nella lettera di invito, ossia F012;
- Il RUP ritiene adeguate le esperienze pregresse ed aggiudica provvisoriamente l'appalto all'impresa individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben, per un importo contrattuale pari € 128.918,86 (di cui costi della manodopera pari a € 44.999,45 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 9.469,56), al netto dell'IVA al 10 %, sulla base dell'offerta di ribasso del 15,00 %;
- il CIG BCDAAE3485, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario del lavoro in argomento l'impresa individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- ai fini del perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) pari a € 6.445,94;
- dell'esito positivo di alcuni controlli per i quali l'aggiudicatario è stato sottoposto ai sensi dell'art. 94, D. Lgs. 36/2023, per mezzo del FVOE 2.0 e, richiamato l'art. 99, comma 3bis del D.Lg.s. 36/2023, per quanto riguarda la verifica su piattaforma dei carichi fiscali non definitivamente accertati, come da

autocertificazione dell'operatore economico conservata in atti;

Dato atto che in virtù dell'affidamento diretto sopra citato e del ribasso offerto dall'impresa individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben aggiudicataria, il quadro economico del lavoro "Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture" Prog. L2127/2026 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075 che si viene a delineare è il seguente:

L2127/2026 denominato "Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture" Cat. OG2 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075	
Descrizione	Importo
Importo lavori di cui costi della manodopera pari a € 44.999,45 ribassati del 15,00%	€ 119.449,30
Costi sicurezza non soggetti a r/a	€ 9.469,56
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 128.918,86
IVA 10% su importo a base d'asta	€ 12.891,89
TOTALE LAVORI	€ 141.810,75
Fondo per funzioni tecniche (incentivo=80% di 2% di A)	€ 2.399,97
IRAP (8,5% di b2)	€ 204,00
per imprevisti compresi il premio di accelerazione	€ 14.999,82
somme a disposizione per incarichi professionali in fase di esecuzione lavori	€ 5.000,00
Somme a disposizione	€ 2.398,26
Minore spesa	€ 23.187,22
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 190.000,00

Ritenuto pertanto di aggiudicare, con il presente provvedimento, in seguito a affidamento diretto svoltasi ai

sensi dell'art. 7 e 50 co. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii.:

- il progetto n. L2127/2026 denominato “Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture” Cat. OG2 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075 CIG BCDAAE3485 all'impresa individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben (P.I. 02206270486- C.F. MCURBN71P09Z100E) con sede legale in Impruneta ,Via Imprunetana per Pozzolatico, 42; codice beneficiario 30681 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 15,000 % per un importo contrattuale di € 128.918,86, di cui costi della manodopera pari a € 44.999,45 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.469,56, oltre a IVA al 10 % pari a € 12.891,89 per un totale di € 141.810,75;

Preso atto che l'importo totale di € 190.000,00, graverà sul C.O. 260190 di bilancio straordinario, subimpegnando gli importi come di seguito elencato dall'impegno 2026/8716;

- € 141.810,75 a favore dell'impresa EDIS Impresa edile di Muca Arben (P.I. 02206270486- C.F. MCURBN71P09Z100E); codice beneficiario 30681 CIG BCDAAE3485;
- € 2.399,97 per incentivo professionale codice beneficiario 2882;
- € 204,00 per IRAP codice beneficiario 2742;
- € 14.999,82 per imprevisti compresi il premio di accelerazione;
- € 5.000,00 per incarichi professionali in fase di esecuzione lavori;
- € 2.398,26 per somme a disposizione;
- € 23.187,22 per minore spesa.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Ritenuto che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I, Parte I, Libro I, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a. principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare, su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto, svolta su START (procedura n. 034042/2026) ai sensi dell'art. 7 e 50 co. 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii. il lavoro denominato "Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture" Prog. L2127/2026 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075 CIG BCDAAE3485 all'impresa individuale EDIS Impresa edile di Muca Arben (P.I. 02206270486- C.F. MCURBN71P09Z100E) con sede legale in Impruneta ,Via Imprunetana per Pozzolatico, 42; codice beneficiario 30681 che ha presentato un'offerta con un ribasso del 15,000 % per un importo contrattuale di € 128.918,86, di cui costi della manodopera pari a € 44.999,45 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.469,56, oltre a IVA al 10 % pari a € 12.891,89 per un totale di € 141.810,75;
2. di dare atto:
 - che l'importo totale di € 190.000,00, graverà sul C.O. 260190 di bilancio straordinario, subimpegnando gli importi come di seguito elencato dall'impegno 2026/8716;
 - € 141.810,75 a favore dell'impresa EDIS Impresa edile di Muca Arben (P.I. 02206270486- C.F. MCURBN71P09Z100E); codice beneficiario 30681 CIG BCDAAE3485;
 - € 2.399,97 per incentivo professionale codice beneficiario 2882;
 - € 204,00 per IRAP codice beneficiario 2742;
 - € 14.999,82 per imprevisti compresi il premio di accelerazione;
 - € 5.000,00 per incarichi professionali in fase di esecuzione lavori;
 - € 2.398,26 per somme a disposizione;
 - € 23.187,22 per minore spesa.
 - che il nuovo quadro economico del lavoro denominato "Miglioramento sismico edifici comunali: centro sociale Oltrarno ed altri - opere di completamento per facciate e coperture" Prog. L2127/2026 - CUP H16C26000010004 - CO 260190 – CUI L01307110484202600075 che si viene a delineare, è l'ultimo elencato nella parte narrativa del presente atto e che qua si intende richiamato;
 - che il contratto per l'esecuzione dei lavori sopra citati verranno stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;
 - che, al fine del perfezionamento del contratto ed ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'aggiudicatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 rispettivamente di (5% dell'importo contrattuale) € 6.445,94;
 - delle dichiarazioni del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario del servizio e del lavoro dell'oggetto degli affidamenti;
 - che il RUP è l'Ing. Pietro Geroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

L2127_Offerta manodopera_affidamento diretto-signed.pdf - a3b03f66fd58fb25cca2aee84abfedb74db7af79fdeac816c6f76220e9311fb2
OffEcon_109989_1_30082026222819-signed-1.pdf - e946271f5516cb358d40e84be179de1b094bfb67f6f7c0e31fc117f7bb430542
Verbale L2127-2026_signed-1.pdf - 4455a7daf5e90908d2eb90b5f91a483019605ba8c2ccfaf6e194f5aecd205ac5
integrazione-rel-L2127.2026_signed-1.pdf - 5013f23f46b561a58abf656e8ebdffcf3842ce3d13df52cc0fde12709aa44c7c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	53258	4	2026/8716	1	€ 141.810,75	30681 - EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN
2)	U	2026	53258	4	2026/8716	2	€ 2.399,97	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2026	53258	4	2026/8716	3	€ 204,00	2742 - REGIONE TOSCANA
4)	U	2026	53258	4	2026/8716	4	€ 14.999,82	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	53258	4	2026/8716	5	€ 5.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	53258	4	2026/8716	6	€ 2.398,26	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	53258	4	2026/8716	7	€ 23.187,20	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.