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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2020/DD/01192 
 Del: 10/03/2020 
 Esecutivo da: 10/03/2020 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa e Giuridica  

 
 
 
OGGETTO:  
Accordo Quadro n° AQ0265/2019-“Adeguamento antincendio edifici scolastici Q.5”  
Approvazione affidamentI “LOTTO 1 LT0312/2019  CIG  811447114E e LOTTO 2 “LT0357/2019 
CIG 81144911CF SOF S.P.A. ed impegni spesa 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 Premesso che: 

 
• il Consiglio Comunale, in data 23 dicembre 2019, ha approvato la Deliberazione n°2019/C/00070, avente 

ad oggetto: "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione  note di aggiornamento al 
Dup,  bilancio finanziario,  nota integrativa e piano triennale; 

• la Giunta Comunale, in data 20 maggio 2019, ha approvato la Deliberazione n° 259 avente ad oggetto: 
“Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”. 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n.  924/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui 
capitoli della Direzione;  

Tenuto conto che nell'annualità 2020 del Piano Triennale degli Investimenti 202-2021 al codice opera 
n.180171.;190150 è stata inserita la previsione di spesa di finalizzata ai lavori di "Adeguamento antincendio 
edifici scolastici Q.5 ";  

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2019/G/00470 è stato approvato il progetto 
definitivo di cui all’Accordo Quadro n° AQ0265/2019-“Adeguamento antincendio edifici scolastici Q.5” per 
l’importo complessivo pari a € 320.000,00  il cui finanziamento è così stabilito : c.o. 180171 € 270.000,00 
con mutuo - c.o. 190150 € 50.000,00 contributo ministeriale imp. n. 2019/ 6252 cap.52212 (DD acc/imp. 
n.4557 del 1/7/19 + n.2019/6252 del 28/8/19) 
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Preso atto che l’accordo quadro di cui trattasi si compone di  due lotti, LOTTO 1 e LOTTO 2 che  
corrispondono ai seguenti interventi: - LOTTO 1 “Interventi di messa a norma degli impianti nonché 
interventi per l’ottenimento CPI della scuola Don Minzoni” di complessivi € 266.850,00 di cui € 50.000,00 
al c.o. 190150 ed € 216.850,00 al c.o. 180171 – e LOTTO 2 Interventi di messa a norma degli impianti 
nonché interventi per l’ottenimento CPI altre scuole del Quartiere 5” € 53.150,00 al c.o. 180171; 

Tenuto conto che, per esigenze di rendicontazione del contributo statale, ad ogni lotto corrisponde il CUP:  

Lotto n. 1 – Interventi di messa a norma degli impianti nonché interventi per l’ottenimento CPI della scuola 
Don Minzoni - CUP H12H18000290004 

Lotto n. 2 – Interventi di messa a norma degli impianti nonché interventi per l’ottenimento CPI altre scuole 
del Quartiere 5 - - CUP H12H18000290004 

- il costo complessivo del progetto ammonta a complessivi € 320.000,00 articolati secondo il Quadro 
Economico che segue: 

Tenuto conto che il quadro economico  dell’intervento  (CUP H12H18000290004 – CPV 45454000-4 - 
CODICE OPERA 180171;190150) ammonta a complessivi € 320.000,00 ed è articolato come segue: 

 
Lotto 1 Scuola don Minzoni 

180171 190150 

Lotto 2 Altre 
Scuole180171 totale 

importo dei lavori soggetti a ribasso 
d'asta (iva % 22.00) 

€ 143.591,51 € 33.108,49 
40.400,00 

€ 217.100,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 4.307,75 € 993,25 1.212,00 € 6.513,00 

Importo totale dei lavori € 147.899,26 € 34.101,74 41.612,00 € 223.613,00 

I.V.A. su lavori  € 32.537,84 € 7.502,38 9.154,64 € 49.194,86 

imprevisti  € 412,35 € 95,09 3,21 € 510,65 

Incarichi professionali esterni € 27.527,80 € 6.347,20  € 33.875,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 2.957,99 € 682,03 832,24 € 4.472,26 

polizza progettisti € 101,65 € 23,44 24,91 € 150,00 

accordo bonario * € 5.413,11 € 1.248,12 1.523,00 € 8.184,23 

Importo Totale del Quadro 
Economico 

€ 216.850,00 € 50.000,00 
53.150,00 

€ 320.000,00 

- il quadro economico  del LOTTO 1 – Interventi di messa a norma degli impianti nonché interventi per 
l’ottenimento CPI della scuola Don Minzoni è articolato come segue: 

CODICE OPERA 190150 + q.p. c.o. 180171 –tot. € 266.850,00 
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CUP H12H18000290004  

LOTTO 1 LT0312/2019 CIG 811447114E  180171. 190150 totale 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 
22.00) 

€ 143.591,51 € 33.108,49 € 176.700,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 4.307,75 € 993,25 € 5.301,00 

Importo totale dei lavori € 147.899,26 € 34.101,74 € 182.001,00 

I.V.A. su lavori  € 32.537,84 € 7.502,38 € 40.040,22 

imprevisti  € 412,35 € 95,09 € 507,44 

Incarichi professionali esterni € 27.527,80 € 6.347,20 € 33.875,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 2.957,99 € 682,03 € 3.640,02 

polizza progettisti € 101,65 € 23,44 € 125,09 

accordo bonario * € 5.413,11 € 1.248,12 € 6.661,23 

Importo Totale del Quadro Economico € 216.850,00 € 50.000,00 € 266.850,00 

 

  - il quadro economico del LOTTO 2 “ Interventi di messa a norma degli impianti nonché interventi per 
l’ottenimento CPI altre scuole del Quartiere 5 - - CUP H12H18000290004 c.o. 180171 per l’importo di € 
53.150,00 è il seguente: 

LOTTO 2 LT0357/2019 CIG  81144911CF 180171 
importo dei lavori (iva % 22.00) € 40.400,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) €   1.212,00 

Importo totale dei lavori € 41.612,00 
I.V.A. su lavori €   9.154,64 

imprevisti €          3,21 

oneri di progettazione (incentivo) €      832,24 

polizza progettisti €         24,91 

Importo Totale del Quadro Economico €  53.150,00 
accordo bonario * €    1.523,00 

Totale del Codice Opera € 53.150,00 
 
Considerato che: 
1)con Determinazione dirigenziale n. 9029/2019 è stata approvata determinazione a contrarre (procedura 
negoziata) coi seguenti Codici Identificativi Gara: 
      A)n° 811447114E, per l’Accordo Quadro n° AQ0265/2019-Progetto Definitivo    
         n°LT0312/2019, 
      B)n° 81144911CF, per l’Accordo Quadro n° AQ0265/2019-Progetto Definitivo n°  
         LT0357/2019; 
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2) con Determinazione dirigenziale n.25 del 2020  in relazione all’intervento di cui trattasi LOTTO 1 è stato 
affidato il  “Servizio supporto Rup per redazione D.I.R.I. impianti elettrici e speciali” CIG ZCA2AB6E4E a 
Masini Roberto (Dedalo Studio Tecnico) (C.O. 180171e 190150 per l’importo di € 14.666,16 ed il seguente 
quadro economico della spesa: 

 

 180171. 190150 totale 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 
22.00) 

€ 143.591,51 € 33.108,49 € 176.700,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 4.307,75 € 993,25 € 5.301,00 

Importo totale dei lavori € 147.899,26 € 34.101,74 € 182.001,00 

I.V.A. su lavori € 32.537,84 € 7.502,38 € 40.040,22 

imprevisti € 412,35 € 95,09 € 507,44 

Incarichi professionali esterni € 15.609,66 € 3.599,18 € 19.208,84 

Servizio per la redazione D.I.R.I. a Masini Roberto 
(Dedalo Studio Tecnico) - CIG ZCA2AB6E4E  

€ 11.918,14 € 2.748,02 € 14.666,16 

oneri di progettazione (incentivo) € 2.957,99 € 682,03 € 3.640,02 

polizza progettisti € 101,65 € 23,44 € 125,09 

accordo bonario * € 5.413,11 € 1.248,12 € 6.661,23 

Importo Totale del Quadro Economico € 216.850,00 € 50.000,00 € 266.850,00 

 

Preso atto che è stata esperita la  procedura di gara negoziata, relativamente all’Accordo quadro AQ265/2019 
LOTTO 1 e Lotto 2, (DD 470/2020 di ammissione dei concorrenti) in data 21/01/2020, presso il Servizio 
Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – Area di coordinamento tecnica,  in modalità telematica mediante 
l’utilizzo della piattaforma S.T.A.R.T., con invito rivolto a n. 15 operatori economici, e che hanno rimesso 
regolare offerta  ) n.3 imprese relativamente al LOTTO 1  e n.2 imprese relativamente al LOTTO 2; 

Considerato che,l’impresa SOF S.P.A CON SOCIO UNICO è risultata aver presentato la miglior offerta, col 
ribasso del 35% per entrambi i lotti. 

Visti le offerte dell’impresa SOF S.P.A CON SOCIO UNICO relativamente al LOTTO 1 LT0312/2019 e 
LOTTO 2 LT0357/2019, ed il verbale di gara, che costituiscono allegati integranti del presente 
provvedimento; 

Tenuto conto che, pur trattandosi di Accordo Quadro, in riferimento al 1°  Lotto, cofinanziato dal MIUR al 
codice opera 190150 per l’importo di €  50.000,00, l’ economia di gara conseguente al ribasso offerto rientra 
nella disponibilità del MIUR e il portale di rendicontazione dedicato determina automaticamente il valore 
post gara sia sulla quota ministeriale che su quella del cofinanziamento. Ravvisato quindi opportuno mettere 
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in evidenza detta minore spesa sui quadri economici denominandola ribasso per lavori  (e in caso di 
affidamento di incarico professionisti “ribasso per incarico”) al fine di, per la parte del contributo MIUR, 
evitarne il riutilizzo e per la quota Comune di valutarne, altresì, il riutilizzo o per la scuola Don Minzoni  o 
per altre scuole (lotto 2); 
 
Viste, in relazione a quanto sopra espresso, le linee guida emanate dal MIUR ed in particolare quanto 
specificato al punto 2.1 sezione finanziaria –quadro economico effettivo; 
 
In riferimento al LOTTO 2 codice opera 180171 (per l’importo di € 216.850,00), trattandosi di 
finanziamento a totale carico del Comune , il ribasso offerto è finalizzato unicamente a determinare 
l’aggiudicatario a cui verranno, successivamente, affidati i contratti attuativi; la minore spesa, quindi, 
determinata sulla base del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria, sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, non modifica l’importo totale lordo dell’Accordo Quadro del 3 lotto, ma serve soltanto a quantificare le 
maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i 
relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo, così come indicato nel Quadro 
Economico Generale del 3 lotto sopra riportato; 
 
Considerato che con  circolare del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie del 21/01/2020 in merito alla 
contabilizzazione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all’art.113 D.Lgs 50/2016, viene 
evidenziato come solo l’80% del  Fondo Incentivante Funzioni Tecniche del personale interno verrà 
destinato al personale interno mentre il restante 20% andrà ad incrementare le somme a disposizione nel caso 
in cui la fonte di finanziamento sia vincolata (contributi europei, statali, regionali da altri EEPP, da privati, 
mutui, alienazioni vincolate);    
 
Tenuto conto che i quadri economici  della spesa   suddivisi nel LOTTO 1 e LOTTO 2 sono l seguenti: 
 

LOTTO 1 LT0312/2019 CIG 811447114E 180171          190150 totale 
Importo totale oneri della sicurezza € 4.307,75 € 993,25  

Importo totale dei lavori compreso oneri della 
sicurezza € 97.642,23       € 22.513,77     € 120.156,00 

I.V.A. 22%   su lavori € 21.481,29 € 4.953,03        € 26.434,32 
TOTALE LAVORI COMPRESO I.V.A. € 119.123,52 € 27.466,80 € 146.590,32 

Ribasso lavori (c.I.V.A.) € 61.313,58 € 14.137,32 €   75.450,90 
oneri di progettazione (incentivo) (80 %del 2%) € 2.366,39 € 545,63 € 2.912,02 
Imprevisti (20% del 2% incentivo + imprevisti 

q.e.prec.) €1.003,95 € 231,49 €    1.235,44 
polizza progettisti € 101,65 € 23,44 € 125,09 

Servizio per la redazione D.I.R.I. a Masini 
Roberto (Dedalo Studio Tecnico) - CIG 

ZCA2AB6E4E DD n.25 del 2020 € 11.918,14 € 2.748,02 € 14.666,16 
Ribasso su incarico € 4.008,81 €    924,33 €  4.933,14 

Incarichi professionali esterni € 11.600,85 € 2.674,85 € 14.275,70 
accordo bonario * € 5.413,11 € 1.248,12 € 6.661,23 

Importo Totale del Quadro Economico € 216.850,00 € 50.000,00       € 266.850,00 
 
 

LOTTO 2 LT0357/2019 CIG  81144911CF 180171 
importo dei lavori  (iva % 22.00) € 40.400,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 1.212,00 

Importo totale dei lavori € 41.612,00 
I.V.A. su lavori € 9.154,64 
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LOTTO 2 LT0357/2019 CIG  81144911CF 180171 
TOTALE LAVORI COMPRESO I.V.A. € 50.766,64 

Imprevisti (20% del 2% incentivo + imprevisti q.e.prec.) €   169,66 

oneri di progettazione (incentivo) (80 % del 2%) € 665,79 

polizza progettisti € 24,91 

accordo bonario * € 1.523,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 53.150,00 

Preso atto che il quadro economico generale dell’ACCORDO QUADRO di cui trattasi AQ/00265 del 2019,  
e dei quadri economici dei LOTTI su citati di cui si compone, LOTTO 1 LT0312/2019 e LOTTO 2 
LT0357/2019: 

AQ0265/2019 LOTTO 1 c.o. 
180171 e 190150 

LOTTO 2 c.o. 
180171  

Importo totale oneri della sicurezza € 5.301,00 € 1.212,00 €    6.513,00 
Importo totale dei lavori compreso 
oneri della sicurezza € 120.156,00 € 41.612,00 € 161.768,00 
I.V.A. su lavori € 26.434,32 € 9.154,64  €  35.588,96 
TOTALE LAVORI COMPRESO 
I.V.A. € 146.590,32 € 50.766,64 € 197.356,96 
Ribasso lavori (c.I.V.A.) €   75.450,90 ------------ €   75.450,90 
oneri di progettazione (incentivo) (80 
%del 2%) € 2.912,02 € 665,79 € 3.577,81 
Imprevisti (20% del 2% incentivo + 
imprevisti q.e.prec.) €    1.235,44 €   169,66 €    1.405,10 
polizza progettisti € 125,09 € 24,91 € 150,00 
Incarichi professionali esterni € 14.275,70 ------------- € 14.275,70 
Servizio per la redazione D.I.R.I. a 
Masini Roberto (Dedalo Studio 
Tecnico) - CIG ZCA2AB6E4E € 14.666,16 ------------- € 14.666,16 
accordo bonario * € 6.661,23 €   1.523,00 € 8.184,23 

Importo Totale ACCORDO QUADRO € 266.850,00 € 53.150,00 € 320.000,00 
 

Visti gli schemi di  contratto attuativo relativi al LOTTO 1 LT0312/2019 e LOTTO 2   LT0357/2019, 
allegati integranti; 

Dato atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti di partecipazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 
relativi all’impresa aggiudicataria SOF S.P.A CON SOCIO UNICO; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, 
l’esecuzione dei lavori di ciascuno dei 2 lotti di cui trattasi all’Impresa SOF S.P.A CON SOCIO UNICO; 

Dato atto che le copie informatiche delle offerte dell’impresa SOF S.P.A CON SOCIO UNICO, del verbale 
di gara e degli schemi di contratto attuativo dei due lotti,allegati quali parti integranti al presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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• Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il D. lgs. n. 50/2016; 
• Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
• Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
• Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
•  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di affidare, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Dreoni, con procedura 
negoziata, l’esecuzione delle opere di cui a ciascuno dei seguenti lotti, LOTTO 1 e LOTTO 2 del 
progetto denominato "ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI DEL QUARTIERE N. 5 AQ265/2019 - LT0312/2019-
LT0357/2019-” all’impresa SOF S.P.A CON SOCIO UNICO (Codice Beneficiario n.36238 );  
l’affidamento viene fatto sulla base delle offerte e dei capitolati speciali di appalto, approvati con  
Deliberazione n. 2019/G/00470, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da 
far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto; 

2. di approvare gli schemi di contratto attuativo LOTTO 1 LT0312/2019 e LOTTO 2   LT0357/2019, 
allegati integranti ; 

3. di affidare i lavori di cui al LOTTO 1 LT0312/2019 all’impresa SOF S.P.A CON SOCIO UNICO 
per l’importo di € 146.590,32 per lavori compreso I.V.A. al 22%(Codice Beneficiario n. 36238);   

4. di dare atto che il quadro economico del LOTTO 1 è il seguente: 
 

LOTTO 1 LT0312/2019 CIG 811447114E 180171 190150 totale 

Importo totale oneri della sicurezza € 4.307,75 € 993,25  

Importo totale dei lavori compreso oneri della sicurezza € 97.642,23 € 22.513,77 € 120.156,00 

I.V.A. su lavori € 21.481,29 € 4.953,03 € 26.434,32 

TOTALE LAVORI COMPRESO I.V.A. € 119.123,52 € 27.466,80 € 146.590,32 

Ribasso lavori (c.I.V.A.) € 61.313,58 € 14.137,32 €   75.450,90 

oneri di progettazione (incentivo) (80 %del 2%) € 2.366,39 € 545,63 € 2.912,02 

Imprevisti (20% del 2% incentivo + imprevisti q.e.prec.) €1.003,95 € 231,49 €    1.235,44 

polizza progettisti € 101,65 € 23,44 € 125,09 

Servizio per la redazione D.I.R.I. a Masini Roberto 
(Dedalo Studio Tecnico) - CIG ZCA2AB6E4E DD n.25 

del 2020 € 11.918,14 € 2.748,02 € 14.666,16 

Ribasso su incarico € 4.008,81 €    924,33 €  4.933,14 

Incarichi professionali esterni € 11.600,85 € 2.674,85 € 14.275,70 

accordo bonario * € 5.413,11 € 1.248,12 € 6.661,23 

Importo Totale del Quadro Economico € 216.850,00 € 50.000,00 € 266.850,00 

5.di impegnare la somma complessiva di € 252.183,84 assumendo i relativi impegni di spesa,  come da 
aspetti contabili del presente atto e distribuita come di seguito indicato: 

CODICE OPERA 180171 € 205.931,86 a valere sull’impegno n,. 2020/0229 

• € 119.123,52 a favore della ditta aggiudicataria (lavori + IVA);  
• € 2.366,39 per incentivo progettazione; 
• € 5.413,11 per accordo bonario; 
• € 4.008,81 per ribasso incarichi professionali esterni; 
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• € 61.313,58  per ribasso lavori; 
• € 1.003,95 per imprevisti; 
• € 101,65  per polizza progettista; 

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e 
imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via 
Macchiavelli 19-PISTOIA 
CODICE BENEFICIARIO: 62533 
CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852  
intestato a LLOYD’S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO. 

CODICE OPERA 190150 € 47.251,98 a valere sull’impegno n. 2020/1989 

• € 27.466,80 a favore della ditta aggiudicataria (lavori + IVA);  
• € 545,63  per incentivo progettazione 80% del 2%; 
• € 1.248,12 per accordo bonario; 
• € 924,33 per ribasso incarichi professionali esterni; 
• €  14.137,32 per ribasso lavori; 
• € 231,49  per imprevisti 20% del 2% incentivo; 
• € 23,44  per polizza progettista; 

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e 
imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via 
Macchiavelli 19-PISTOIA 
CODICE BENEFICIARIO: 62533 
CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852  
intestato a LLOYD’S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO. 

 
6.di dare atto che il quadro economico del LOTTO  2 è il seguente: 

 
LOTTO 2 LT0357/2019 CIG  81144911CF 180171 

importo dei lavori  (iva % 22.00) € 40.400,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 1.212,00 

Importo totale dei lavori € 41.612,00 
I.V.A. su lavori € 9.154,64 

TOTALE LAVORI COMPRESO I.V.A. € 50.766,64 
Imprevisti (20% del 2% incentivo + imprevisti q.e.prec.) €   169,66 

oneri di progettazione (incentivo) (80 % del 2%) € 665,79 

polizza progettisti € 24,91 

accordo bonario  € 1.523,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 53.150,00 

7.di impegnare la somma complessiva di € 53.150,00 assumendo i relativi impegni di spesa,  come da aspetti 
contabili del presente atto e distribuita come di seguito indicato: 

CODICE OPERA 180171  € 53.150,00 a valere sull’impegno n. 2020/0229 

• € 50.766,64 a favore della ditta aggiudicataria (lavori + IVA);  
• € 665,79 per incentivo progettazione; 
• € 1.523,00 per accordo bonario; 
• € 169,66  per imprevisti; 
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• € 24,91 per polizza progettista; 

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e 
imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via 
Macchiavelli 19-PISTOIA 
CODICE BENEFICIARIO: 62533 
CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852  
intestato a LLOYD’S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO. 

 

 

 
 
 
8. di dare atto che  il quadro economico generale dell’ACCORDO QUADRO di cui trattasi n.265 del 2019, 
che si compone dei LOTTI su citati LOTTO 1 LT0312/2019 e LOTTO 2 LT0357/2019, è il seguente: 
 

AQ0265/2019 LOTTO 1 c.o. 
180171 e 190150 

                                 
LOTTO 2 c.o.      
180171 

 

Importo totale oneri della sicurezza € 5.301,00 € 1.212,00 €    6.513,00 
Importo totale dei lavori compreso 
oneri della sicurezza € 120.156,00 € 41.612,00 € 161.768,00 
I.V.A. su lavori € 26.434,32 € 9.154,64  €  35.588,96 
TOTALE LAVORI COMPRESO 
I.V.A. € 146.590,32 € 50.766,64 € 197.356,96 
Ribasso lavori (c.I.V.A.) €   75.450,90 ------------ €   75.450,90 
oneri di progettazione (incentivo) (80 
%del 2%) € 2.912,02 € 665,79 € 3.577,81 
Imprevisti (20% del 2% incentivo + 
imprevisti q.e.prec.) €    1.235,44   €   169,66 €    1.405,10 
polizza progettisti € 125,09 € 24,91 € 150,00 
    
Servizio per la redazione D.I.R.I. a 
Masini Roberto (Dedalo Studio 
Tecnico) - CIG ZCA2AB6E4E € 14.666,16 ------------- € 14.666,16 
Ribasso su incarico € 4.933,14   
Incarichi professionali esterni € 14.275,70 ------------- € 14.275,70 
accordo bonario * € 6.661,23 €   1.523,00 € 8.184,23 

Importo Totale ACCORDO QUADRO € 266.850,00 € 53.150,00 € 320.000,00 
 
9.di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Alessandro 
Dreoni. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA IMPRESA, VERBALE GARA 
- SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO LT0312/2019 E SCHEMA C ONTRATTO 
ATTUATIVO LT0357/2019 
 
 
Firenze, lì 10/03/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Marco Lo Giudice 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 52226 2 20/002229 07 4008,81 
2) 52226 2 20/002229 09 5413,11 
3) 52226 2 20/003136 02 665,79 
4) 52212 2 20/001989 02 27466,8 
5) 52226 2 20/003136 01 50766,64 
6) 52226 2 20/002229 02 119123,52 
7) 52212 2 20/001989 03 545,63 
8) 52226 2 20/003136 00 53150 
9) 52212 2 20/001989 04 231,49 
10) 52226 2 20/002229 05 1003,95 
11) 52212 2 20/001989 08 1248,12 
12) 52226 2 20/002229 04 2366,39 
13) 52212 2 20/001989 07 14137,32 
14) 52212 2 20/001989 05 23,44 
15) 52226 2 20/003136 04 1523 
16) 52212 2 20/001989 06 924,33 
17) 52226 2 20/002229 06 101,65 
18) 52226 2 20/003136 03 24,91 
19) 52226 2 20/002229 03 61313,58 
20) 52212 2 20/001989 09 2674,85 
21) 52226 2 20/002229 08 11600,85 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 10/03/2020 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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