

Rep. 65297

COMUNE DI FIRENZE

RTI ABACUS SRL (MANDATARIA) CON STUDIO NOVARIN SAS,

ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA E

PROMETEOENGINEERING SRL (MANDANTI)

CONTRATTO DI APPALTO

**Incarico di redazione del Documento di Fattibilità
delle Alternative Progettuali relativo alla viabilità
comparto sud est Firenze. CIG 86558075E6.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 30
(trenta) del mese di novembre, in Firenze e
precisamente negli Uffici della Segreteria Generale
posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale
del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti
nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e
personalmente costituiti:

1) Ing. Giuseppe CARONE, nato a Brindisi il 2 ottobre
1969, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza
della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del
"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella
sua qualità di Dirigente del Servizio Programmazione
Mobilità e Piste Ciclabili della Direzione Nuove

Infrastrutture e Mobilità, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Ing. Maurizio SERAFINI nato a Paciano (PG) il 05/05/1960, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "ABACUS SRL", con sede in Paciano (PG), via degli Etruschi n. 11, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese dell'Umbria n. 02453890549, conforme risulta da visura camerale del 21/09/2021.

ABACUS SRL interviene al presente atto in qualità di Capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con:

- STUDIO NOVARIN SAS, con sede in Udine via Manin n. 10, C.F. e P.IVA 01947460307;

- ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA, con sede legale in Perugia (PG), via L. Manara 9, CF e P.Iva n. 02844570545;

- PROMETEOENGINEERING SRL con sede in Roma Viale Mazzini n. 11, C.F. e P.IVA 08610621008;

qualificate Mandanti, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con scrittura privata autenticata dal Dott. Daniele MIGLIORI, Notaio

in Perugia, iscritto al Collegio notarile di Perugia,
rep. 13037 racc. 8810 del 16/09/2021 e registrato in
Perugia il 20/09/2021 al n. 21671 serie 1T, che in
copia conforme informatica a copia conforme cartacea si
allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.
82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o),
comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110).
Contraenti della cui identità personale e veste
rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di
Firenze sono certo

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Programmazione e Mobilità Piste Ciclabili n.
DD/2021/2218 del 13/04/2021, successivamente
rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n.
DD/2021/2237 del 13/04/2021 veniva stabilito di
ricorrere, per l'affidamento del servizio di "Redazione
del Documento di Fattibilità delle Alternative
Progettuali relativo alla viabilità comparto sud est
Firenze" CUP H14E21000060001 - CIG 86558075E6, alla
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.

50/2016;

- con verbale in seduta pubblica, svoltasi tramite la piattaforma START della Regione Toscana, la Commissione Giudicatrice individuava, in data 04/06/2021, quale migliore offerta, quella presentata dal costituendo RTI tra ABACUS SRL (capogruppo e mandataria) e STUDIO NOVARIN SAS, ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA E PROMETEOENGINEERING SRL (mandanti), che aveva presentato un ribasso del 55,60% (cinquantacinque virgola sessanta per cento) sull'importo a base di gara di Euro 251.477,07 (duecentocinquantunomila quattrocentosettantasette virgola zero sette centesimi) oltre oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione e Mobilità Piste Ciclabili n. DD/2021/3971 del 24/06/2021, successivamente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/4001 del 29/06/2021 venivano approvati i verbali di gara e veniva altresì aggiudicato il servizio di "Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativo alla viabilità comparto sud est Firenze" al sopracitato RTI, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio

Programmazione e Mobilità Piste Ciclabili n.

DD/2021/5983 del 29/09/2021 venivano assunti i relativi

impegni di spesa;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di

ordine generale e speciale previste dal Codice dei

Contratti Pubblici come da nota prot. 282782 del

06/09/2021 della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

- con note prot. PR_PGUTG_Ingresso_0075736_20210720 del

20/07/2021, prot. PR_PGUTG_Ingresso_0075781_20210720

del 20/07/2021 e prot.

PR_UDUTG_Ingresso_0052005_20210720 del 20/07/2021, è

stata rilasciata, rispettivamente nei confronti di

ABACUS SRL, ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA

e STUDIO NOVARIN SAS, l'informazione antimafia

liberatoria ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- con nota PR_RMUTG_Ingresso_0262302_20210720 del

20/07/2021, è stata richiesta nei confronti di

PROMETEOENGINEERING SRL, l'informazione antimafia ai

sensi del D.Lgs. 159/2011;

- essendo decorsi più di trenta giorni dalla richiesta

suindicata, la stipula del presente contratto avviene

ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011,

salvo il recesso dal contratto da parte

dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle

medesime disposizioni;

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, ing. Giuseppe CARONE, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida al R.T.I. tra ABACUS SRL (capogruppo e mandataria) e STUDIO NOVARIN SAS, ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA E PROMETEOENGINEERING SRL (mandanti),

in persona dell'Ing. Maurizio SERAFINI, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento del servizio di "Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativo alla viabilità comparto sud est Firenze, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

- al Capitolato Tecnico che, sottoscritto digitalmente dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3 e il calcolo dei costi relativi.

L'Ing. Maurizio SERAFINI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie in conformità dell'offerta tecnica presentata.

Dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto è previsto in Euro 111.655,82

(centoundicimila seicentocinquanta cinque virgola ottantadue centesimi) oltre oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA.

ART. 3 OPZIONI

La Stazione Appaltante, ai sensi e nei limiti dell'art.63 comma 5 del Codice, qualora sussistano le condizioni finanziarie e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, previo apposito atto, uno o più dei seguenti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, meglio specificati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto:

1) Progetto di fattibilità tecnico economica del nodo di intercambio di Rovezzano;

2) Progetto di fattibilità tecnico economica dell'adeguamento funzionale del collegamento del Viadotto di Varlungo con Via di Villamagna e via del Bisarno;

3) Progetto di fattibilità tecnico economica del Sottopasso Varlungo-Rovezzano/Chimera;

4) Progetto di fattibilità tecnico economica dell'adeguamento funzionale del terminale Nord del Viadotto di Varlungo;

5) Progetto Definitivo del nodo di interscambio di Rovezzano;

	6) Progetto Definitivo dell'adeguamento funzionale del collegamento del Viadotto di Varlungo con Via Villamagna e via del Bisarno;	
	7) Progetto definitivo del Sottopasso Varlungo-Rovezzano/Chimera;	
	8) Progetto Definitivo dell'adeguamento funzionale del terminale Nord del Viadotto di Varlungo.	
	La Stazione Appaltante potrà esercitare ciascuna delle opzioni sopra indicate entro e non oltre tre anni, consecutivi e continui, a partire dalla data della stipula del contratto.	
	All'importo stimato di ciascuna opzione andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.	
	ART. 4 GARANZIE	
	Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro 101.830,11 (centounomilaottocentotrenta virgola undici) viene ridotta del 50% essendo i componenti del RTI in possesso delle prescritte certificazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016. Detta garanzia è stata costituita per l'importo di Euro 50.915,05 (cinquantamilanovecentoquindici virgola zero cinque centesimi) mediante fideiussione n. 180132464 emessa in Perugia da UnipolSai Assicurazioni SpA agenzia di Perugia n. 2698, in data 22/11/2021.	

Si dà atto, inoltre, che l'affidatario ha trasmesso la polizza di responsabilità civile professionale, di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, che si conserva agli atti della Direzione Servizi Tecnici, per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio e che tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione con durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio.

ART. 5 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL' APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, il contraente affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

Le società facenti parte del RTI hanno provveduto, con nota prot. 326447 del 13/10/2021, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), l'appaltatore è tenuto a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate.

ART. 6 SUBAPPALTO

Si dà atto che ABACUS SRL, mandataria del RTI, ha dichiarato, a corredo dell'offerta, di voler ricorrere al subappalto.

ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il contraente affidatario ABACUS SRL, mandataria del RTI, dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 8 NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del Capitolato Tecnico.

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti; in particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

**ART. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI
LEGALITA'**

1) ABACUS SRL, mandataria del RTI, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) ABACUS SRL, mandataria del RTI, dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui
all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà
applicata, a carico dell'impresa oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 15% del valore del contratto
ovvero, quando lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante
potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette
penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma
2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima
erogazione utile.

3) ABACUS SRL, mandataria del RTI, dichiara di conoscere
e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) ABACUS SRL, mandataria del RTI, appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria, di registro e bollo) e consequenziali sono a carico del contraente affidatario ABACUS SRL, mandataria del RTI, che a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta

fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007

mediante Modello Unico Informatico.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente

contratto ha luogo sotto condizione risolutiva

dell'esito positivo dei controlli antimafia.

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la

risoluzione del contratto con ogni conseguenza di

legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti

dall'Amministrazione.

E richiesto io, Segretario Generale ho ricevuto il

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura

alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro

volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati,

lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo

di firma digitale valida alla data odierna nel testo e

negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico

e occupa pagine intere quindici e parte della seguente

fin qui.