



**COMUNE DI FIRENZE**  
**Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4**  
**SERVIZIO FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO E BELLE ARTI**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – procedura START n. 22320/2021 (CIG principale: 8996175675).**

**Ditta: RTP mandataria: FABBRICA NOVE (MANDATARIA) – mandanti: Ing. FAGNANI; CMA SRL; GEURO GEOAMBIENTE; ARCH. CORRIDORI**

**Contratto Attuativo n. 1**  
**(CIG derivato ZD6367B380)**

**Data:**

Determina di affidamento .....  
Verbale di gara del 29/10/2021  
Ribasso offerto: 41,00003%

**L'importo del presente contratto attuativo è pari ad € 25.547,02 al lordo del r.a., per un importo netto di € 15.072,73 oltre CNPAIA ed IVA di legge**

**C.O. 200116 e 200177 "Museo novecento – Realizzazione di residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento di barriere architettoniche"**

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STIMATO DELLE OPERE	PRESTAZIONE	DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPESE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIONALE
C.O. 200116 e 200177 "Museo novecento – Realizzazione di residenze per artisti e connessi interventi di abbattimento di barriere architettoniche"	Edilizia E.22 (grado di complessità 1.55)	551,167,34 (co 200116)  222,301,97 (co 200177)	QcI.12 (22,214,80)	Coordinatore sicurezza in esecuzione	22,214,80	3.332,22	25.547,02

<b>Progettazione definitiva</b>	<b>Progettazione esecutiva</b>
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP	30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP

**Termini di pagamento**

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

**Il RTP**



Firmato digitalmente da:  
**FONTANA ENZO**  
Firmato il 13/07/2022 13:09  
Serie Certificato:  
15730382247172146840270498013936327077  
Valido dal 27/02/2020 al 26/02/2023  
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Il R.U.P.**

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Arch. Giorgio Caselli**



**CASELLI GIORGIO**  
Comune di  
Firenze/01307110484  
11.07.2022 06:48:20  
GMT+00:00