



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici Via Giotto, 4
SERVIZIO FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO E BELLE ARTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI OPERE COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 – procedura START n. 22320/2021 (CIG principale: 8996175675).

Ditta: RTP mandataria: FABBRICA NOVE (MANDATARIA) – mandanti: Ing. FAGNANI; CMA SRL; GEURO GEOAMBIENTE; ARCH. CORRIDORI

**Contratto Attuativo n. 9
 (CIG derivato Z58396B912)**

Data:

Determina di affidamento DD/2023/00204
 Verbale di gara del 29/10/2021
 Ribasso offerto: 41,00003%

L' importo del presente contratto attuativo è pari ad € 9.849,38 al lordo del r.a., per un importo netto di € 5.811,13 oltre CNPAIA ed IVA di legge

“Accordo quadro n. AQ0602/2021 - LT0662/2021 denominato “Immobili Monumentali - Interventi di Restauro e Risana-mento Conservativo” CUP H13G18000220004 - CODICE OPERA 190053.”

CODICE INTERVENTO	CATEGORIA ID OPERE	IMPORTO STI- MATO DELLE OPERE	PRESTAZIONE	DETTAGLIO DELLA PRE- STAZIONE	COMPENSO ESCLUSO SPE- SE ED ONERI	SPESE ED ONERI AL 15%	COMPENSO NETTO COMPRESO SPESE E ONERI ESCLUSO IVA E CASSA PROFESSIO- NALE
“Accordo quadro n. AQ0602/2021 - LT0662/2021 denomi- nato “Immobili Mo- numentali - Interventi di Restauro e Risana-mento Conservativo” CUP H13G18000220004 - CODICE OPERA 190053.”	Edilizia E.22 (grado di complessità 1.55)	92.077,00	QbIII.07 QcI.05 QcI.12	Piano di Sicu- rezza e Coordi- namento (art.33, comma 1, lette- ra f), d.P.R. 207/2010); Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di di- rettore operati- vo (art.149, d.P.R. 207/2010)	8564,68	1.284,70	5.811,13

Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva
30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP	30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta del RUP

Termini di pagamento

I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole prestazioni richieste, sono le seguenti:

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato avanzamento dei lavori.

Il RTP

Il R.U.P.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giorgio Caselli