

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06907
Del: 28/08/2023
Esecutivo Da: 28/08/2023
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (Prog. AQ0796/2023) - Codice Opera 220192 - C.U.P. H18I22000140006 - CUI L01307110484202300082 - CIG 9747533EAF - Approvazione del contratto attuativo 2 (CIG derivato A006AD9D38) ed assunzione impegni di spesa a favore di Oplonde S.r.l.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con Decreto del Sindaco n. 48/2021 del primo luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la Delibera della Giunta n. 50/2023 del 14 febbraio 2023, con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" connesso all'accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e

Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 (“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, denominato “Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza del nido d'infanzia Pollicino” (CUP: H18I22000140006). In tale Accordo, sottoscritto dal Sindaco e controfirmato dal Ministero competente in data 5 marzo 2023, vengono individuati i target e le milestones dell’intervento, specificamente riportati anche nel testo della DD/2023/02467. Si precisa che con avviso pubblico del 10 maggio 2023 è stata disposta la proroga dei soli termini di aggiudicazione dei lavori dal 31 maggio 2023 al 20 giugno 2023 (Milestone UE);

- la Delibera della Giunta n. 98/2023 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0796/2023, denominato “Costruzione, riqualficazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO” (Codice Opera 220192 - CUP H18I22000140006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 1.031.613,00;

- la determinazione dirigenziale n. 2467/2023 del 30 marzo 2023, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’AQ0796/2023, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento delle predette lavorazioni;

- il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124/2023 del 13 marzo 2023, con il quale, tra le varie, è stato approvato l’Allegato 1, contenente l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione FOI 2023 da parte degli enti locali, in attuazione dell’art. 1 co. 370 L. n. 197/2022 del 29 dicembre 2022. In particolare, per l’intervento in oggetto con CUP H18I22000140006, è stata confermata l’assegnazione di € 93.783,00 quale maggiore quota riconosciuta rispetto all’importo originario di progetto presentato in fase di candidatura (pari ad € 937.830,00) per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all’art. 23, co. 16, terzo periodo, d.lgs. n. 50/2016;

- la determinazione dirigenziale n. 4865/2023 del 9 giugno 2023 (esecutiva il 12 giugno 2023), con la quale l’Accordo Quadro AQ0796/2023, denominato “Costruzione, riqualficazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO” (Codice Opera 220192 – C.U.P. H18I22000140006), è stato aggiudicato all’operatore economico OPLONDE S.r.l. (C.F. e P. IVA 04502880489) sulla base dell’offerta di ribasso del 26,478%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 800.000,00, di cui € 36.000,00 quali costi per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9747533EAF. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell’ambito dell’accordo quadro di cui trattasi con CIG 986097807A (derivato da CIG 9747533EAF), dell’importo complessivo di € 17.431,30 (di cui € 12.000,00 per lavori, € 3.000,00 per oneri della sicurezza, € 1.500,00 per IVA al 10%, € 293,69 per incentivo funzioni tecniche ed € 637,61 per accordo bonario, ultime due voci ricalcolate sul lordo fittizio), con contestuale affidamento delle

lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0796/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 5577/2023 del 30 giugno 2023 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione edile e strutturale, comprensiva di progettazione definitiva ed esecutiva edile e strutturale, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, oltre alla redazione delle relazioni geotecnica, sismica e geologica sull'intervento denominato "Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del Nido d'infanzia Pollicino" (CUP H18I22000140006) alla società ENKI s.r.l. Società di Ingegneria Civile e Ambientale per complessivi € 60.812,69, procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 220192;

Rilevato che il quadro economico della spesa, come risultante dalla DD n. 5577/2023 sopra citata, è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) AQ0796/2023 "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" Codice Opera 220192 C.U.P. H18I22000140006 – CUI L01307110484202300082	
DESCRIZIONE	TOTALE
C.A. 1 – Lavori netti	€ 12.000,00
C.A. 1 – Costi della sicurezza	€ 3.000,00
C.A. 1 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 15.000,00
IVA 10%	€ 1.500,00
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 16.500,00
C.A. 1 - Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 637,61
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 293,69
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 17.431,30

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)

AQ0796/2023

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia:

NIDO D'INFANZIA POLLICINO”

Codice Opera 220192

C.U.P. H18I22000140006 – CUI L01307110484202300082

DESCRIZIONE	TOTALE
Residuo lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi CA	€ 549.708,08
Residuo Oneri della sicurezza	€ 33.000,00
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Oneri della sicurezza	€ 582.708,08
Residuo I.V.A. su lavori 10%	€ 58.270,81
Residuo Lavori immediatamente impegnabili + Costi della sicurezza + IVA	€ 640.978,89
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 222.521,11
Residuo Spese Tecniche per incarichi professionali	€ 259,55
Affidamento incarico ad Enki S.r.l (DD/2023/05577)	€ 60.812,69
Minore spesa sull'incarico affidato ad Enki S.r.l. (DD/2023/05577)	€ 31.327,76
Residuo Incentivo funzioni tecniche (80% dell'1,9% da progetto)	€ 11.866,31
Residuo Accordo bonario	€ 25.762,39
Altri costi: imprevisti, allacciamenti, pubblicità ...	€ 20.133,00
Altri costi: Assicurazione progettisti	€ 520,00
Importo Totale del Quadro Economico intervento	€ 1.031.613,00

Considerato che nell'ambito del progetto definitivo AQ0796/2023 è stato predisposto il progetto esecutivo congiunto del primo contratto attuativo (la cui bozza è già stata approvata con DD/2023/04865) e del secondo contratto attuativo (la cui bozza, allegata quale parte integrante, si

intende approvare con il presente provvedimento). Le lavorazioni che si intendono affidare alla ditta aggiudicataria dell'AQ0796/2023, Oplonde S.r.l., con il contratto attuativo 1 e con il contratto attuativo 2 mirano al consolidamento strutturale dell'edificio scolastico situato in Firenze, viale Ariosto n. 18, al fine di garantire il raggiungimento del livello minimo di rischio sismico (pari a IR = 0.60);

Visto pertanto il progetto esecutivo del contratto attuativo 1 e 2 dell'AQ0796/2023, costituito dagli elaborati, allegati quali parti integranti, elencati nel dettaglio nell'“Elenco Elaborati” contenuto all'interno del documento denominato “Bozza di contratto attuativo 2”, cui si rinvia *per relationem*;

Tenuto conto che gli elaborati Relazione Tecnico-Economica, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono stati redatti tenendo conto delle lavorazioni che devono essere eseguite nell'ambito del contratto attuativo 1 e del contratto attuativo 2. Le diverse lavorazioni, inerenti ai due contratti attuativi, vengono appositamente distinte con le sigle CA1 e CA2;

Dato atto che per mero errore materiale nell'elaborato Relazione tecnico-economica, a pag. 21, è riportato che la voce f “Incentivo funzioni tecniche (80% del 1,6% su voce 1)” è pari ad € 10.021,39, che la voce g “Accordo bonario (3% di 1+IVA)” è pari ad € 28.654,91 e che la voce 5 “Minore spesa disponibile” è pari ad € 222.404,81;

Ritenuto opportuno precisare che:

- la voce 5, “Minore spesa disponibile”, è pari ad € 222.521,11, come risultante da DD/2023/04865. In tale importo è inclusa la componente IVA al 10%;

- la voce Incentivo funzioni tecniche, da progetto approvato con DG n. 98/2023, è stata calcolata in base all'art. 3 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019, in quanto la somma così individuata rientrava nel massimale di spesa previsto in fase di candidatura del progetto all'ammissione a finanziamento PNNR, Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.1 (1,6% di lavori + IVA);

- premesso ciò, l'importo individuato da destinare ad “Incentivo funzioni tecniche” è pari ad € 12.160,00 in quanto calcolato sul valore del Base d'asta andato in gara, dunque, tenendo conto tanto dell'importo netto dei lavori del contratto attuativo 1 e 2 che della minore spesa derivante da ribasso d'asta senza IVA (voci 2 e 5 rideterminata come sopra e senza IVA del Quadro economico della relazione a pag. 21);

- pertanto, nel suddetto quadro economico di pag. 21 la voce f, che deve essere rideterminata in complessivi € 12.160,00, deve intendersi sostituita dalle seguenti due sotto-voci:

- f1, “Incentivo funzioni tecniche CA1+CA2”, pari ad € 11.900,40;
- f2, “Residuo Incentivo funzioni tecniche calcolato sulla minore spesa esclusa IVA”, pari ad € 259,60;

- anche l'importo dell'accordo bonario (voce g del QE della relazione) deve essere rideterminato in complessivi € 26.400,00 (come risultante da DG 98/2023: voce 2+d+5 come rideterminata sopra) e deve intendersi sostituita dalle seguenti sotto-voci:

- g1, “Accordo bonario CA1+CA2”, pari ad € 25.836,39 (voce ricalcolata sul lordo fittizio=1+IVA10%);
- g2, “Residuo Accordo bonario”, pari ad € 563,61;

Tenuto conto che:

- è stata prevista l'esecuzione in parallelo delle attività del CA1 e CA2, in quanto si tratta di lavori e prestazioni complementari e non interferenti. Nello specifico, è stato stimato che le lavorazioni oggetto del CA1 saranno eseguite in 20 giorni, concernendo l'installazione degli apprestamenti, forniture e impianti necessari all'apertura del cantiere di lavoro, mentre quelle del CA2 in 280 giorni, trattandosi della realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale dell'edificio scolastico. I predetti termini decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori dei rispettivi contratti attuativi;

- l'allegato progetto esecutivo dei contratti attuativi 1 e 2 costituisce un ulteriore sviluppo dei contenuti del progetto definitivo AQ0769/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO” (Codice Opera 220196 – C.U.P. H11B22000460006), approvato con DG n. 98/2023 del 14 marzo 2023, i cui contenuti si intendono confermati in questa sede;

- è stato necessario procedere a dettagliare gli interventi e le singole lavorazioni da realizzare nell'ambito del suddetto progetto esecutivo anche in vista dell'allestimento del cantiere, che si presenta complesso, in quanto gli interventi previsti devono essere realizzati in un contesto operativo caratterizzato da una scuola funzionante,

- nello sviluppo della predetta progettazione esecutiva sono stati stimati maggiori costi della sicurezza rispetto a quelli ipotizzati in fase di progetto definitivo approvato con DG n. 98/2023. Infatti, nel progetto di Accordo Quadro la sicurezza era stata quantificata in € 36.000,00, mentre nella progettazione esecutiva del contratto attuativo 1 e 2 è stata determinata in € 83.423,80 (di cui € 3.000,00 per il contratto attuativo 1 ed € 80.423,80 per il contratto attuativo 2);

- all'art. 2 co. 6 del capitolato speciale d'appalto approvato con DG n. 98/2023 è stato espressamente previsto che l'importo relativo ai costi della sicurezza dell'Accordo Quadro è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante e che il reale ammontare di tali costi sarà definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi;

- nel caso di specie, come previsto nel citato art. 2 co. 6 CSA, la differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati può trovare copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara. Pertanto, per la copertura dei suddetti maggiori costi, è possibile attingere dalla voce di quadro economico “Residuo lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi CA”;

Tenuto conto altresì che il quadro economico del Contratto attuativo 1 (CIG derivato 986097807A), approvato con DD/2023/04865, è stato delineato anche nella tabella riepilogativa delle voci di spesa dell'intervento in oggetto sopra descritta;

Considerato che la spesa per il contratto attuativo 2, con CIG derivato A006AD9D38, è pari a complessivi € 677.784,38, ripartiti secondo il seguente quadro economico, con ricalcolo del relativo

accordo bonario ed incentivo funzioni tecniche basati sul lordo fittizio:

Quadro Economico Contratto Attuativo 2	
CIG A006AD9D38	
(Derivato da CIG 9747533EAF)	
Lavori netti	€ 502.284,28
Costi della sicurezza	€ 80.423,80
Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 582.708,08
IVA 10%	€ 58.270,81
Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 640.978,89
Incentivo (lordo fittizio)	€ 11.606,71
Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 25.198,78
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 677.784,38

Dato atto che le lavorazioni concernenti il contratto attuativo 1 e 2, in quanto consistenti in riqualificazione di immobile esistente, determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente. Pertanto, la spesa in questione è da considerarsi spesa d'investimento. Inoltre, poiché trattasi di un servizio in essere, si presume non siano necessari ulteriori oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione nel prossimo triennio;

Ritenuto pertanto di approvare, con il presente provvedimento:

- il progetto esecutivo relativo ai contratti attuativo 1 e 2 dell'Accordo Quadro AQ0796/2023, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (C.U.P. H18I22000140006), costituito dai citati elaborati, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 695.215,68 (di cui € 17.431,30 relativi al quadro economico della spesa relativo al contratto attuativo 1 approvato con DD/2023/04865 ed € 677.784,38 relativi al quadro economico del contratto attuativo 2 ed articolati come da voci di spesa della tabella sopra descritta);

- la bozza di contratto attuativo 2, con CIG A006AD9D38 (derivato da CIG 9747533EAF), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Oplonde S.r.l. per l'importo netto di € 582.708,08 (di cui € 80.423,80 per costi della sicurezza), oltre IVA al 10%;

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0796/2023, alla luce dell'approvazione ed affidamento alla ditta Oplonde S.r.l. anche del secondo contratto attuativo, è il

seguinte:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)	
AQ0796/2023	
"Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia:	
NIDO D'INFANZIA POLLICINO"	
Codice Opera 220192	
C.U.P. H18I22000140006 – CUI L01307110484202300082	
DESCRIZIONE	TOTALE
C.A. 1 – Lavori netti	€ 12.000,00
C.A. 1 – Costi della sicurezza	€ 3.000,00
C.A. 1 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 15.000,00
IVA 10%	€ 1.500,00
C.A. 1 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 16.500,00
C.A. 1 - Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 637,61
C.A. 1 - Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 293,69
Tot. Quadro economico C.A. 1	€ 17.431,30
C.A. 2 – Lavori netti	€ 502.284,28
C.A. 2 – Costi della sicurezza	€ 80.423,80
C.A. 2 - Tot lavori + Costi della sicurezza	€ 582.708,08
IVA 10%	€ 58.270,81
C.A. 2 - Lavori + Costi della sicurezza + IVA	€ 640.978,89
C.A. 2 - Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 11.606,71
C.A. 2 - Accordo bonario (lordo fittizio)	€ 25.198,78

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1)

AQ0796/2023

“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia:

NIDO D'INFANZIA POLLICINO”

Codice Opera 220192

C.U.P. H18I22000140006 – CUI L01307110484202300082

DESCRIZIONE	TOTALE
Tot. Quadro economico C.A. 2	€ 677.784,38
Minore spesa sui lavori (IVA inclusa)	€ 222.521,11
Residuo Spese Tecniche per incarichi professionali	€ 259,55
Affidamento incarico ad Enki S.r.l (DD/2023/05577)	€ 60.812,69
Minore spesa sull'incarico affidato ad Enki S.r.l. (DD/2023/05577)	€ 31.327,76
Residuo Incentivo funzioni tecniche (80% dell'1,9% da progetto)	€ 259,60
Residuo Accordo bonario	€ 563,61
Altri costi: imprevisti, allacciamenti, pubblicità ...	€ 20.133,00
Altri costi: Assicurazione progettisti	€ 520,00
Importo Totale del Quadro Economico intervento	€ 1.031.613,00

Dato atto che:

- a seguito dell'approvazione del secondo contratto attuativo non residua alcuna somma immediatamente disponibile da impegnare per ulteriori lavori concernenti l'Accordo Quadro AQ0796/2023;
- per l'utilizzo della minore spesa derivante dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicataria dell'AQ0796/2023, pari ad € 222.521,11, appositamente accantonata con DD/2023/04865, è necessario attendere che il Soggetto Titolare definisca le modalità di impiego;

Ritenuto opportuno, con il presente atto, sub-impegnare la somma complessiva di € 678.607,59 a valere sull'impegno 2023/5751/1 del codice opera 220192 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 225 e 226 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai contratti attuativo 1 e 2 dell'Accordo Quadro AQ0796/2023, denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia: NIDO D'INFANZIA POLLICINO" (C.U.P. H18I22000140006), costituito dai citati elaborati, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 695.215,68 (di cui € 17.431,30 relativi al quadro economico della spesa relativo al contratto attuativo 1 approvato con DD/2023/04865 ed € 677.784,38 relativi al quadro economico della spesa relativo al contratto attuativo 2 articolati secondo le voci della seconda tabella descritta in narrativa e che qui si intende

richiamata);

2. di approvare la bozza di contratto attuativo 2, con CIG A006AD9D38 (derivato da CIG 9747533EAF), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Oplonde S.r.l. per l'importo netto di € 582.708,08 (di cui € 80.423,80 per costi della sicurezza), oltre IVA al 10%;

3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 678.607,59 a valere sull'impegno 2023/5751/1 del codice opera 220192 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- giuridicamente la somma complessiva di € 640.978,89 a favore dell'aggiudicataria dell'Accordo quadro AQ0796/2023, Oplonde S.r.l. (codice beneficiario 4296), per lavori relativi al contratto attuativo 2 (CIG derivato A006AD9D38);

- giuridicamente la somma di € 11.606,71 per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 2 (codice beneficiario 2882);

- la somma di € 25.198,78 quale accordo bonario relativo al contratto attuativo 2;

- la somma di € 259,60 quale residuo incentivo funzioni tecniche;

- la somma di € 563,61 quale residuo accordo bonario;

4. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo all'AQ0796/2023 in oggetto, a seguito dell'approvazione e contestuale affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria OPLONDE S.r.l. anche del secondo contratto attuativo, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documenti Procedura CA0796-2_2023.zip - 0c1e5383d89793ea959f17547920111be726dd3527102b8c71a79a019f516322

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	57739		2023/5751	1	€ 0,00	-
2)	U	2023	57739		2023/5751	1	€ 0,00	-
3)	U	2023	57739		2023/8088		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	57739		2023/8088		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	57739		2023/8088	1	€ 640.978,89	4296 - OPLONDE S.R.L.
6)	U	2023	57739		2023/8088	2	€ 25.198,78	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	57739		2023/8088	3	€ 11.606,71	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2023	57739		2023/8088	4	€ 563,61	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	57739		2023/8088	5	€ 259,60	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

