

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/09765**

Del: **24/11/2023**

Esecutivo Da: **27/11/2023**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

AQ0843/2023 "BIBLIOTECA DE ANDRE' - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRATTO ATTUATIVO 2" codice opera 230227, CUP: H17G23000060004, CPV45454000-4. Approvazione CA n. 2/2023 Cig ZA23D2D5DD e relativo impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'E.Q. AMMINISTRATIVA GIURIDICA

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 29 Marzo 2023 ha approvato la Deliberazione n. 14/C/2023 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023-2025, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1674/2023 del 09/03/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Considerato che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti 2023/2025 nell'anno finanziario 2023 con Deliberazione di Giunta n. 348/2023 veniva inserita la previsione di spesa di € 97.147,61 relativa a "BIBLIOTECA DE ANDRE' - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" da finanziarsi mediante avanzo d'amministrazione da assumere sul CAP-U 54819/4 come previsto al codice opera n. 230227;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 348/2023 con cui veniva approvato il progetto definitivo ad accordo quadro AQ0843/2023 denominato "BIBLIOTECA DE ANDRE' - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 1 per una spesa complessiva di € 97.147,61 finanziata al Codice Opera 230227, CUP H17G23000060004, CPV45454000-4;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7356/2023 con cui:

1. veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento in argomento mediante affidamento diretto in forza dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, sulla base del MASTERCIG A00784D74E;

2. veniva approvata la bozza di CA. n. 1/2023 relativa ai lavori nell'ambito dell'AQ0843/2023 ed affidatane direttamente l'esecuzione all'Impresa Pinello Santo & C. S.A.S per l'importo netto di € 63.385,30 oltre iva 4 % sulla base del cig derivato A00788ECF0;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7598/2023 con cui veniva rettificata la su citata DD 7356/2023 relativamente al mastercig ed al cig derivato, erroneamente assunti, e venivano contestualmente acquisiti i cig corretti;

Preso atto pertanto che il MASTERCIG relativo al progetto ad accordo quadro AQ0843/2023 denominato "Biblioteca De Andre' - completamento interventi di superamento barriere architettoniche" è 99325084E5 ed il CIG DERIVATO relativo al CA. n.1/2023 è A0106B7D64;

Il quadro economico della spesa risulta il seguente:

	Importo lavori contratto attuativo n. 1/2023	Importo residuo del QEG da impegnare successivamente	Totale importo lavori AQ0843/2023
	CIG A00788ECF0	derivato	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 60.947,40	€ 26.120,31	€ 87.067,71
Importo oneri della sicurezza	€ 2.437,90	€ 1.044,81	€ 3.482,71
Importo totale dei lavori netti	€ 63.385,30	€ 27.165,12	€ 90.550,42
IVA 4%	€ 2.535,41	€ 1.086,61	€ 3.622,02
SOMMANO	€ 65.920,71	€ 28.251,73	€ 94.172,44
Polizza progettisti	€ 150,00		€ 150,00
Accantonamento per accordo bonario	€ 1.977,62	€ 847,55	€ 2.825,17
Importo totale del Quadro Economico	€ 68.048,33	€ 29.099,28	€ 97.147,61

Richiamato, l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023, che dispone che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1° luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Vista la bozza di contratto attuativo n. 2/2023, allegato integrante al presente atto, per l'importo netto di € 27.165,12 (inclusi € 1.044,81 per oneri della sicurezza) oltre iva 4%;

Tenuto conto che la spesa per l'esecuzione degli interventi di cui al CA. n. 2 per l'importo totale lordo di € 28.251,73 trova l'intera copertura economica sull'impegno 2023/7385 del codice opera 230227 del Bilancio Straordinario per l'annualità 2023;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di:

- approvare l'allegata bozza di contratto attuativo n. 2/2023 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, cui si rimanda *per relationem*, per l'importo netto di € 27.165,12 iva esclusa, secondo le tempistiche ivi riportate;
- affidare all'impresa aggiudicataria Ditta PINELLO SANTO & C. SAS l'esecuzione dei lavori relativi al contratto attuativo n. 3 per l'importo di € 28.251,73 iva inclusa per le opere da effettuarsi secondo la tempistica e le modalità evidenziate nella bozza di contratto attuativo di cui sopra sulla base del CIG derivato ZA23D2D5DD;

Preso atto della necessità di impegnare la spesa relativa al CA n. 2/2023 di cui sopra a valere sull'impegno 2023/7385 di cui al codice opera 230227 del Bilancio Straordinario 2023;

Preso atto, altresì, della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP dell'intervento, Arch. Michele Malaguti, nei confronti della procedura;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 226, c. 2, del D.lgs. 36/2023;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.1 del D.L.76/2020;

Visto l'art.183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 24 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visti gli art.12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 anno 2023 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in argomento, nell'ambito dell'Accordo Quadro AQ0843/2023 denominato "BIBLIOTECA DE ANDRE' - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" di cui al codice opera 230227 dalla data di esecutività del presente atto per l'importo netto di € 27.165,12 (inclusi oneri della sicurezza) oltre iva 4%;

2. di affidare alla Ditta PINELLO SANTO & C. SAS con sede legale in via dei Colli, n. 28, cap 50058, Signa (FI) p.iva 03970050484 (codice beneficiario 43541) l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di € 28.251,73 iva inclusa per le opere da effettuarsi secondo la tempistica e le modalità evidenziate nella bozza di contratto attuativo di cui sopra; l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta e del CSA il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto sulla base del Cig derivato ZA23D2D5DD;

3 che il quadro economico generale della spesa alla luce del presente affidamento di cui al CA n.2/2023, quota parte per accordo bonario corrispondente ad € 847,55 si delinea nel modo seguente:

	Importo lavori contratto attuativo n. 1/2023	Importo lavori contratto attuativo n. 2/2023	Totale importo lavori AQ0843/2023

	CIG A0106B7D64	derivato Cig ZA23D2D5DD;	derivato
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 60.947,40	€ 26.120,31	€ 87.067,71
Importo oneri della sicurezza	€ 2.437,90	€ 1.044,81	€ 3.482,71
Importo totale dei lavori netti	€ 63.385,30	€ 27.165,12	€ 90.550,42
IVA 4%	€ 2.535,41	€ 1.086,61	€ 3.622,02
SOMMANO	€ 65.920,71	€ 28.251,73	€ 94.172,44
Polizza progettisti	€ 150,00		€ 150,00
Accantonamento per accordo bonario	€ 1.977,62	€ 847,55	€ 2.825,17
Importo totale del Quadro Economico	€ 68.048,33	€ 29.099,28	€ 97.147,61

4. di sub-impegnare l'importo totale lordo di € **29.099,28** per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui al CA. n. 2 sull'impegno 2023/7385 di cui al codice opera 230227 dell'esercizio finanziario 2023 come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

€ 28.251,73 (lavori più iva) a favore dell'Impresa Pinello Santo & C. s.a.s., (codice beneficiario 43541)

€ 847,55 quota parte per accordo bonario

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia assicuratrice L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via Macchiavelli 19-

PISTOIA

CODICE BENEFICIARIO: 62533

CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852

intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO.

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Michele Malaguti.

ALLEGATI INTEGRANTI

BOZZA_CA_2_AQ_0843 (1).pdf - e770405f1764ed5276e406ae9fe5e82fc1587ccc5e8e6f5149a304013492f9b0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54819	4	2023/7385	4	€ 43541 - PINELLO SANTO 28.251,73	& C. SAS
2)	U	2023	54819	4	2023/7385	5	€ 847,55	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 27/11/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Bargellini il 24/11/2023

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 27/11/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 13/12/2023