

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/03608

Del: 03/05/2023

Esecutivo Da: 04/05/2023

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatico Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) REACT EU" c.o. 220489 - Affidamento del contratto attuativo n. 1 codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" – CUP H19J21005510001 - CIG 9759749FA5 e n. 2 codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" CIG 977735616B a Az. Agr. F.lli Buccelletti srl

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 337 del 12/07/2022, successivamente modificata con deliberazione n. 484 del 18/10/2022, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024" che ha assorbito, tra gli altri, il Piano della Performance, che unifica organicamente il Piano Esecutivo della Gestione 2022/24 già approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 17/05/2022;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;
- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni

per Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” , Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale” e Asse 8 “Assistenza tecnica REACT -EU”;

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l’assegnazione per l’Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l’altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto “Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d’atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell’Organismo Intermedio”;

Considerato che nell’ambito dell’asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4d “Forestazione urbana - patrimonio arboreo” sono stati individuati gli interventi di incremento, conservazione e tutela del patrimonio arboreo da realizzare per complessivi € 3.300.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamati:

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell’Organismo Intermedio di Firenze nell’ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l’atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell’Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 16880 del 17/01/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 3.300.000,00 l’operazione multi-intervento FI6.1.4d “Forestazione urbana - Patrimonio Arboreo” - Asse 6, progetto previsto nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-19, operazione multintervento che prevede la seguente suddivisione:

codice locale progetto	denominazione intervento	€
FI_6.1.4d1	Incremento, conservazione e tutela Parco delle Cascine	500.000,00
FI_6.1.4d2	Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, starde, parcheggi, aree urbane (Q1 Q2)	1.200.000,00

FI_6.1.4d3	Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, starde, parcheggi, aree urbane (Q3 Q4 Q5)	1.100.000,00
FI_6.1.4d4	Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella; Stibbert, Strozzi, Fabbriotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici	500.000,00
		3.300.000,00

Dato atto:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio 2022/2024 e relativi allegati, nella quale è stato inserito il c.o. 220489 l'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) REACT EU" ;
- delle determinazioni dirigenziali n. 1825/2022 e successiva n. 9707 del 15/12/2022 con le quali è stato aggiornato il cronoprogramma finanziario degli interventi interessati nell'operazione codice locale progetto FI6.1.4d "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo";
- della delibera di Giunta Comunale n. 640 del 13/12/2022 con cui sono stati approvati gli elaborati relativi all'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) - REACT EU", codice opera 220489, dell'importo di € 1.000.000,00;

Considerato che:

- la RUP è la dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, come da atto n. 457 del 24/01/2023;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/09839 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, a procedura negoziata di cui all'art.1 del D.L. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) con consultazione di n. 15 (quindici) operatori economici, individuati dai vigenti elenchi degli operatori economici del Comune di Firenze, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lgs 50/2016;
- è stata espletata la suddetta procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione e con determinazione dirigenziale n. 1220 del 24/02/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl, con sede legale in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. 00140120510, cod. ben. 17211, che ha offerto un ribasso del 4,500%;
- si sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 4297 del 21/06/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento di cui al codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001 al RTP Abeille, con sede legale in Oristano, viale San Martino n. 3, partita iva 01061140958;
- con determina dirigenziale n. 4750 del 07/07/2022 e successiva n. 5353 del

01/08/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento di cui al codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbriotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" - CUP H19J21005540001 a D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. e Cesaf Studio Tecnico Associato RTI;

- con deliberazione di Giunta n. 83 del 07/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del contratto attuativo n.1 dell'Accordo Quadro in questione, codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001;

- con deliberazione di Giunta n. 104 del 14/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del contratto attuativo n.2 dell'Accordo Quadro in questione, codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbriotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" - CUP H19J21005540001;

- con determinazione dirigenziale n. 3202 esecutiva dal 19/04/2023 è stato determinato di affidare al RTP Abeille l'incarico di Direttore dei Lavori relativi al contratto attuativo n. 1 - codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela Parco delle Cascine " Atto di ammissione a finanziamento prot. 16880 del 17/01/2022 Fascicolo 02.10 - 2017/1 - CUP H19J21005510001 - dell' Accordo Quadro di cui al c.o. 220489 - CIG ZC136AFB01 per un importo pari ad € 7.312,50 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per un totale complessivo di € 9.278,10;

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 3202 esecutiva dal 19/04/2023 è stato determinato di affidare a D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. e Cesaf Studio Tecnico Associato RTI l'incarico di Direttore dei Lavori relativi al contratto attuativo n. 2 - codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Forestazione urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbriotti, Vogel " Atto di ammissione a finanziamento prot. 16880 del 17/01/2022 Fascicolo 02.10 - 2017/1 - CUP H19J21005540001 - dell' Accordo Quadro di cui al c.o. 220489 - CIG Z9C36A2613 per un importo pari ad € 7.325,95, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 9.295,16 ;

Visto il quadro economico dell'Accordo Quadro in questione, come rideterminato con la citata determinazione dirigenziale n. 3202/2023, di seguito riportato:

Codice opera 220489		
Lavori oggetto di appalto	€	795.499,36
Ribasso del 4,500 % offerto in fase di gara	€	- 35.797,47
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	31.229,46
Importo totale lavori	€	790.931,35

Per IVA 10%	€	79.093,13
Lavori con iva	€	870.024,48
Incentivo art. 113, co. 3 D.Lgs 50/2016 (80% di 1,90% dell'importo dei lavori)	€	12.566,28
Per incarichi professionali esterni	€	15.710,90
Incarichi già assegnati (DD 4297/2022 - DD 4750/2022 + DD 5353/2022)	€	34.289,10
Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA	€	33.224,24
Contributo ANAC	€	375,00
Incarico per DL RTP Abeille	€	9.278,10
Incarico per DL D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. e Cesaf Studio Tecnico Associato RTI	€	9.295,16
Somme a disposizione	€	15.236,74
Importo complessivo	€	1.000.000,00

Richiamati:

- l'articolo 8 comma 1 let. a) del D.L. 76/2020 in base al quale, fino al 30/06/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'articolo 5 comma 10 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'Accordo Quadro in questione, in base al quale l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in via d'urgenza alla sottoscrizione dei contratti attuativi ed alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva del presente Accordo Quadro;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale procede tramite determinazione dirigenziale;

Preso atto che gli interventi FI_6.1.4d1 e FI_6.1.4d4 in oggetto sono finanziati esclusivamente con i Fondi PON METRO REACT-EU FESR di cui al codice opera 220489;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento in favore dell'aggiudicatario Az. Agr. F.lli Buccelletti srl, dei contratti attuativi n.1 e n. 2 dell'Accordo Quadro in questione, come di seguito indicato:

- contratto attuativo n. 1 - codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001 per un importo lavori al netto del ribasso del 4,500% offerto dall'affidatario, pari ad € 388.097,37, comprensivi di € 8.526,54 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- contratto attuativo n.2 - codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbriotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" - CUP H19J21005540001 per un importo lavori al netto del ribasso del 4,500% offerto dall'affidatario, pari ad € 388.463,10, comprensivi di € 12.955,04 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che i quadri economici dei suddetti contratti attuativi n.1 e 2, conseguenti all'affidamento che si dispone con il presente atto, sono i seguenti:

C.O. 220489		
CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - codice locale progetto FI_6.1.4d1		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
	Importo lavorazioni da computo metrico	€ 405.982,91
	di cui per costi della sicurezza	€ 8.526,54
	Importo soggetto a ribasso d'asta (lavorazioni)	€ 397.456,37
	Ribasso del 4,5 %	€ 17.885,54
	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza	€ 388.097,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Per IVA	10,00% € 38.809,74

Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 6.170,94
Incarico per RTP Abeille progettazione (DD 4297/2022)		€ 17.128,80
Incarico per RTP Abeille DL (DD 3202/2023)		€ 9.278,10
Somma disponibile per ulteriore incarico professionale		€ 11.916,87
Imprevisti		€ 8.119,65
Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e Varie)		€ 6.893,59
Quota parte contributo Anac		€ 187,50
Accordo Bonario 3%		€ 13.397,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 500.000,00

C.O. 220489

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - codice locale progetto FI_6.1.4d4

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 406.157,20
	di cui per costi della sicurezza		€ 12.955,04
	Importo soggetto a ribasso d'asta (lavorazioni)		€ 393.202,16
	Ribasso del 4,5 %		€ 17.694,10
	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 388.463,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

Per IVA	10,00%	€ 38.846,31
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 1,9%	1,90%	€ 6.173,59
Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf progettazione (DD 4750/2022 e 5353/2022)		€ 17.160,30
Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf DL (DD 3202/2023)		€ 9.295,16
Imprevisti		€ 7.927,93
Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e Varie)		€ 18.542,92
Quota parte contributo Anac		€ 187,50
Accordo Bonario 3%		€ 13.403,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 500.000,00

Dato atto che l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;

Dato atto che il CIG derivato del contratto attuativo n.1 è 9759749FA5 ed il CIG derivato del contratto attuativo n.2 è 977735616B

Visti gli schemi dei contratti attuativi n.1 e n.2, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto:

- della insussistenza a carico della RUP Dott.ssa Cecilia Cantini di cause di conflitto di interessi ex art.42 del D.Lgs50/2016, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata quale parte integrante;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs 50 del 18.04.2016;
- il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto in narrativa,

1. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 1 dell'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) - REACT EU", codice opera 220489 - CIG accordo quadro 955079093B di cui al codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) - REACT EU", codice opera 220489 - CIG accordo quadro 955079093B di cui al codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella; Stibbert, Strozzi, Fabbriotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" - CUP H19J21005540001 allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

3. di affidare conseguentemente i lavori relativi ai suddetti Contratti Attuativi n.1 e n.2 all'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl, P. IVA 00140120510, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro - CIG derivati 9759749FA5 e 977735616B;

3. di assumere i relativi sub-impegni di spesa all'impegno n. 2023/3087 - codice opera 220489, nella seguente modalità:

Contratto attuativo n.1:

- € 426.907,11 quale importo dei lavori al lordo dell'Iva a favore dell'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl,
- € 6.170,94 quale somma per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 relativa al presente contratto attuativo
- € 13.397,44 per accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo
- € 187,50 per quota ANAC

Contratto attuativo n.2

- € 427.309,41 quale importo dei lavori al lordo dell'Iva a favore dell'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl,
- € 6.173,59 quale somma per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 relativa al presente contratto attuativo
- € 13.403,19 per accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo
- € 187,50 per quota ANAC

4. di dare atto, inoltre, che l'erogazione dell'incentivo di cui al D.lgs. n. 50/2016 avverrà sulla base dell'apposito regolamento comunale.

5. di rideterminare il quadro economico di Accordo Quadro di cui al codice opera 220489 sulla base del ribasso offerto come segue:

C.O. 220489				
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO				
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
A1	Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa			€ 426.907,11
A2	Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa			€ 427.309,41
A	Importo totale lavori + IVA			€ 854.216,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto attuativo 1 (80% di 1,9%)	1,90%		€ 6.170,94
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto attuativo 2 (80% di 1,9%)	1,90%		€ 6.173,59
B3	Accantonamento per accordo bonario contratto attuativo 1			€ 13.397,44
B4	Accantonamento per accordo bonario contratto attuativo 2			€ 13.403,19
B5	Incarico per RTP Abeille progettazione (DD 4297/2022) C.A.1			€ 17.128,80
B6	Incarico per RTP Abeille Direzione Lavori (DD) C.A.1			€ 9.278,10
B7	Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf progettazione (DD 4750/2022 e 5353/2022) C.A. 2			€ 17.160,30
B8	Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf DL (3202/2023) C.A. 2			€ 9.295,16
B9	Somma a disposizione per spese tecniche C.A. 1			€ 11.916,87
B10	Imprevisti C.A. 1			€ 8.119,65

B11	Imprevisti C.A. 2		€ 7.927,93
B12	Quota ANAC CA 1 e CA 2		€ 375,00
B13	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e Varie) CA1		€ 6.893,59
B14	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e Varie) CA2		€ 18.542,92
B	Sommano		€ 145.783,48
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 1.000.000,00

6. di dare atto che la Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Cantini;

7. di partecipare il presente atto all'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl, aggiudicataria dei lavori relativi all'Accordo Quadro

ALLEGATI INTEGRANTI

BOZZA CA 2 PARCHI.odt - 7c67df18943b8dbeee911c499bb362c5d5355144d731e52aba78928b185475ba
BOZZA CA 1 CASCINE.odt - 303dc1f0c7511af31202682eef6aa3e70fd6fdc22dad53b632347319248f3504
Conflitto interessi RUP Cecilia Cantini_signed.pdf - 010055db041fa0323f21f2c0942324d0f182f343c5aa812a1966782ffc747ff

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Guldani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3087		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/3087		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415	6	2023/3087	1	€ 375,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
4)	U	2023	54415	6	2023/6148		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415	6	2023/6148	1	€ 426.907,11	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL **
6)	U	2023	54415	6	2023/6148	2	€ 6.170,94	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
7)	U	2023	54415	6	2023/6148	3	€ 13.397,44	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	54415	6	2023/6148	4	€ 11.916,87	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	54415	6	2023/6148	5	€ 8.119,65	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	54415	6	2023/6148	6	€ 6.893,59	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2023	54415	6	2023/6154		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2023	54415	6	2023/6154	1	€ 427.309,41	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL **
13)	U	2023	54415	6	2023/6154	2	€ 6.173,59	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
14)	U	2023	54415	6	2023/6154	3	€ 13.403,19	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
15)	U	2023	54415	6	2023/6154	4	€ 7.927,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
16)	U	2023	54415	6	2023/6154	5	€ 18.542,92	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.