



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04840

Del: 08/06/2023

Esecutivo Da: 08/06/2023

Proponente: Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

OGGETTO:

Accordo quadro "PON METRO 2014-2020 – REACT EU - Interventi in Giardini Pubblici", Cod. locale progetto FI_6.1.4e, c.o. 220485, CUP H13D21001480001, H11B21007920001, H14E21003420001 - CIG 9535243B70, CUI: L01307110484202200188 - Affidamento contratti attuativi n. 1 - 2 e 3

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 337 del 12/07/2022, successivamente modificata con deliberazione n. 484 del 18/10/2022, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024" che ha assorbito, tra gli altri, il Piano della Performance, che unifica organicamente il Piano Esecutivo della Gestione 2022/24 già approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 17/05/2022;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si

inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AlCT - AlCT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

Considerato che nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4e "Interventi in giardini pubblici" sono stati individuati gli interventi di incremento, realizzazione, riqualificazione, rifunionalizzazione, ampliamento e completamento della dotazione di verde pubblico di alcune delle aree del Comune da realizzare per complessivi € 2.700.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamati:

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 176071, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 - del 25/05/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 2.700.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4e "Giardini Pubblici" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in sette interventi ed in particolare gli interventi di seguito riportati:

Codice locale	denominazione intervento	€
----------------------	---------------------------------	----------

progetto		
FI_6.1.4e1	Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris	900.000,00
FI_6.1.4e6	Realizzazione Area attrezzata Ponte a Greve	500.000,00
FI_6.1.4e7	Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento)	300.000,00

Dato atto che:

- nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 i suddetti interventi erano inseriti con i seguenti codici opera:

- 210204 e 210205 (intervento codice locale progetto FI_6.1.4e1)
- 210453 e 210454 (intervento codice locale progetto FI_6.1.4e6)
- 210456 e 210457 (intervento codice locale progetto FI_6.1.4e7)

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio e relativi allegati, si è proceduto alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Firenze per l'istituzione di un unico nuovo codice opera 220485 per l'importo di € 1.700.000,00, avente ad oggetto "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici - A.Q. (FI6.1.4e) - REACT EU " che accorpa i suddetti interventi;

- con determinazione dirigenziale DD/2022/03642 con la quale sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento codice locale progetto FI_6.1.4e - Giardini Pubblici - REACT EU;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00611 del 06/12/2022 si è proceduto all'approvazione degli elaborati relativi all'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici - A.Q. (FI6.1.4e) - REACT EU", codice opera 220485, dell'importo di € 1.700.000,00;

- il quadro economico riportato nel testo della Deliberazione di Giunta summenzionata è difforme da quello indicato nell'Elaborato progettuale denominato "Relazione Generale e Quadro economico" allegato quale parte integrante della stessa delibera e inserito tra i documenti posti a base della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori riferiti all'Accordo Quadro in questione;

- il quadro economico dell'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici - A.Q. (FI6.1.4e) - REACT EU", codice opera 220485, per complessivi € 1.700.000,00, conformemente a quanto indicato nella richiamata "Relazione Generale e Quadro economico", deve pertanto intendersi strutturato come

segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 1.328.743,11
A2	Di cui per costi della sicurezza		€ 53.090,08
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 1.275.653,03
A	Importo totale lavori		€ 1.328.743,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (10% SU A)		€ 132.874,31
B2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (su A)		
B2.1	Per incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80% di 1,8% su A)*		€ 19.133,90
B2.2	Per incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (20% di 1,8 % su A)*		€ 4.783,48
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 85.000,00
B4	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA		€ 44.499,71
B5	Somme a disposizione		€ 84.365,49
B6	Contributo ANAC		€ 600,00
B	Sommano		€ 371.256,89
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 1.700.000,00

Considerato che:

- la RUP è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2023/09585 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, a procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, individuati tramite avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;

- è stata espletata la suddetta procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione e con determinazione dirigenziale n. 3951 del 12 maggio 2023 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico Verde Golfo S.r.l con sede legale in VIA ROMA n. 531 - 80017 - MELITO DI NAPOLI, p.iva 02946931215, cod. ben. 766196, che ha offerto un ribasso del 25,000 % sull'importo a base di gara e conseguito un punteggio complessivo pari a 100,000;

- nella stessa Determinazione dirigenziale n. 3951 del 12/05/2023 si dava atto che si sarebbe provveduto con successivi provvedimenti dirigenziali ad affidare specifici contratti attuativi e ad assumere i relativi impegni di spesa;

- sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016) dell'impresa che risulta aggiudicataria;

- con determinazione dirigenziale n. 4197 del 16 giugno 2022 è stato affidato allo Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'elaborazione di sintesi relativi all'intervento Codice locale progetto FI_6.1.4e1 "Giardini pubblici - Riqualificazione area verde Ex campeggio **Michelangelo e Iris**" - CUP: H13D21001480001 - CIG 9266765863 per un importo complessivo di € 44.187,86, ed assunto il relativo impegno di spesa;

- con determinazione dirigenziale n. 5129 del 22 luglio 2022 è stato affidato alla società Anthemis Environment S.r.l. il servizio di progettazione esecutiva nonché l'elaborazione di sintesi relativa all'intervento "Giardini pubblici - Realizzazione Area attrezzata **Ponte a Greve**" - Codice locale progetto FI_6.1.4e6 - c.o. 210453/210454 - CUP H11B21007920001 - CIG Z4336B568B, per un importo complessivo di € 16.044,89, ed assunto il relativo impegno di spesa;

- con determinazione dirigenziale n. 4276 del 21 giugno 2022 è stato affidato a Giardini Associati studio di progettazione paesaggistica i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'elaborazione di sintesi relativi all'intervento "Giardini pubblici - Realizzazione Area attrezzata di **Carraia** (ampliamento)" - codice locale progetto FI_6.1.4e7 - CUP H14E21003420001 - c.o. 210456-210457 - CIG Z7B36B5DCB, per un

importo complessivo di € 14.718,08, ed assunto il relativo impegno di spesa;

- con le deliberazioni di Giunta Comunale n. DG/2023/00122, DG/2023/00105 e DG/2023/00106 si è proceduto all'approvazione dei progetti esecutivi dei contratti attuativi relativi agli interventi in questione;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/10040 del 20/12/2022 si è delegata la Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di nuovi allacciamenti idrici per l'intervento FI_6.1.4e7 Realizzazione area attrezzata di Carraia (ampliamento) - CUP: H14E21003420001, per un importo di € 144,34;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2023/03870 del 11/05/2023 si è delegata la Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di nuovi allacciamenti idrici per l'intervento FI_6.1.4e1 Riqualficazione area verde Ex Campeggio Michelangelo e Iris - CUP H13D21001480001, per un importo di € 3.468,77;

Richiamati:

- l'articolo 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 in base al quale, fino al 30/06/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l'articolo 5 comma 10 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'Accordo Quadro in questione, in base al quale l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in via d'urgenza alla sottoscrizione dei contratti attuativi ed alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva del presente Accordo Quadro;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale procede tramite determinazione dirigenziale;

Preso atto che gli interventi FI_6.1.4e1, FI_6.1.4e6, FI_6.1.4e7 in oggetto sono finanziati esclusivamente con i Fondi PON METRO REACT-EU FESR di cui al codice opera 220485;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento in favore dell'aggiudicatario Verde Golfo Srl, dei contratti attuativi relativi all'Accordo Quadro in questione, come di seguito indicato:

- contratto attuativo n. 1 (**Michelangelo e Iris**) - codice locale progetto FI_6.1.4e1 "Interventi in Giardini Pubblici - Riqualficazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris" - CUP H13D21001480001 per un importo lavori al netto del ribasso del 25,000% offerto dall'affidatario, pari ad € 502.053,49, comprensivi di € 6.133,84 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- contratto attuativo n. 2 (**Ponte a Greve**) - codice locale progetto FI_6.1.4e6 "Interventi in Giardini Pubblici - Realizzazione Area attrezzata di Ponte a Greve" - CUP H11B21007920001 per un importo lavori al netto del ribasso del 25,000% offerto dall'affidatario, pari ad € 309.604,03, comprensivi di € 20.467,37 quali costi della

sicurezza non soggetti a ribasso;

- contratto attuativo n. 3 (**Carraia**) - codice locale progetto FI_6.1.4e7 "Interventi in Giardini Pubblici - "Realizzazione Area attrezzata di Carraia (ampliamento)" - CUP H14E21003420001 per un importo lavori al netto del ribasso del 25,000% offerto dall'affidatario, pari ad € 181.247,76, comprensivi di € 6.523,96 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che i seguenti quadri economici dei suddetti contratti attuativi, conseguenti all'affidamento che si dispone con il presente atto, sono i seguenti:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 (Michelangelo e Iris)			
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 667.360,04
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 6.133,84
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 661.226,20
A4	Ribasso del 25,000%		€ 165.306,55
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 502.053,49
B1	Per IVA 10%	10,00%	€ 50.205,35
B2	Per incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (80%)	1,80%	€ 9.609,98
B3	Per quota incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 a disposizione del QE (20%)	1,80%	€ 2.402,50
B4	Incarico progettazione Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli DD 2022/04197		€ 44.187,86
	Servizi di consulenza (incarichi professionali)		€ 812,14
B5	Imprevisti (compreso di iva)		€ 2.000,00
B6	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA		€ 20.857,22
B7	Delega di procedura per allacciamenti Publiacqua DD/2023/03870		€ 3.468,77

B8	Somme per accordo bonario al 3%		€ 22.022,88
B9	Quota parte contributo ANAC		€ 200,00
B10	somme a disposizione		€ 82.365,49
B11	Somma a disposizione da ribasso		€ 159.814,32
B	Sommano		€ 397.946,51
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A + B)		€ 900.000,00

CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 (Ponte a Greve)			
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 405.982,91
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 20.467,37
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 385.515,54
A4	Ribasso del 25,000%		€ 96.378,89
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 309.604,03
B1	Per IVA 10%	10,00%	€ 30.960,40
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 5.846,15
B3	Per quota incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 a disposizione del QE (20%)	1,80%	€ 1.461,54
B4	Incarico progettazione Anthemis Environment srl		€ 16.044,89
B5	Spese per servizi di consulenza		€ 8.955,11
B6	Imprevisti compreso IVA		€ 8.119,66
B7	Somme per accordo bonario al 3%		€ 13.397,44

B8	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie IVA COMPRESA)		€ 12.791,45
B9	Contributo ANAC		€ 200,00
B10	Somma a disposizione da ribasso		€ 92.619,34
B	Sommano		€ 190.395,98
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+ B)		€ 500.000,00

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 (Carraia)			
A1	Importo lavorazioni da computo metrico		€ 239.489,03
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 6.523,96
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 232.965,07
A4	Ribasso del 25,000%		€ 58.241,27
A	Importo totale lavori netto inclusa sicurezza		€ 181.247,76
B1	Per IVA 10%	10,00%	€ 18.124,78
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)	1,80%	€ 3.448,64
B3	Per quota incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 a disposizione del QE (20%)	1,80%	€ 862,16
B4	Allacciamenti DD/2023/10040		€ 144,34
B5	Incarico progettazione Giardini Associati DD 2022/04197		€ 14.718,08
B6	Per incarichi professionali		281,92
B7	Per imprevisti (compreso IVA)		€ 4.871,79

B8	Somme per accordo bonario al 3%		€ 7.903,14
B9	Contributo ANAC		€ 200,00
B10	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA		€ 12.035,14
B11	Somma a disposizione da ribasso		€ 56.162,25
B	Sommano		€ 118.752,23
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A + B)		€ 300.000,00

Dato atto che l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;

Dato atto che i CIG DERIVATI dei contratti attuativi sono rispettivamente:

- C.A. 1 (Michelangelo e Iris): 9857114BCA
- C.A. 2 (Ponte a Greve): 98586542A6
- C.A. 3 (Carraia): 9859908D78

Visti gli schemi dei contratti attuativi n.1, n. 2 e n. 3, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 in base al quale, fino al 30/06/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto:

- della insussistenza a carico della RUP Dott.ssa Cecilia Cantini di cause di conflitto di interessi ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata quale parte integrante della DD/2023/03951;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs 50 del 18.04.2016;
- il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di

Firenze

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto in narrativa,

1. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 1 (Michelangelo e Iris) dell'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici" - c.o. 220485, CUP H13D21001480001, H11B21007920001, H14E21003420001 - CUI: L01307110484202200188 - CIG accordo quadro 9535243B70 di cui al codice locale progetto FI_6.1.4e, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 2 (Ponte a Greve) dell'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici" - c.o. 220485, CUP H13D21001480001, H11B21007920001, H14E21003420001 - CUI: L01307110484202200188 - CIG accordo quadro 9535243B70 di cui al codice locale progetto FI_6.1.4e, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

3. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 3 (Carraia) dell'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi in Giardini Pubblici" - c.o. 220485, CUP H13D21001480001, H11B21007920001, H14E21003420001 - CUI: L01307110484202200188 - CIG accordo quadro 9535243B70 di cui al codice locale progetto FI_6.1.4e, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di affidare conseguentemente i lavori relativi ai suddetti Contratti Attuativi n. 1, n. 2 e n. 3 alla società Verde Golfo srl, con sede in Melito di Napoli alla Via Roma n. 531, p.iva 02946931215, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro - CIG derivati 9857114BCA, 98586542A6 e 9859908D78;

5. di assumere i relativi sub-impegni di spesa, per il Contratto attuativo n. 1 (Michelangelo e Iris) - CIG DERIVATO 9857114BCA, nella seguente modalità:

- € 552.258,84 quale importo dei lavori al lordo dell'Iva a favore di Verde Golfo srl (cod. ben. 76917), all'impegno n. 2023/3089 - codice opera 220485;
- € 9.609,98 quale somma per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 relativa al presente contratto attuativo, all'impegno n. 2023/3089 - codice opera 220485;
- € 22.022,88 per accantonamento per accordo bonario relativo al presente contratto attuativo, all'impegno n. 2023/3089 - codice opera 220485;
- € 141.013,13 per somme a disposizione sull'impegno 3089/2023 - codice opera 220485;
- € 127.238,54 per somme a disposizione sull'impegno 2023/3149 - codice opera 220485.

6. di assumere i relativi sub-impegni di spesa all'impegno n. 2023/3149- codice opera

220485, per il Contratto attuativo n. 2 (Ponte a Greve) - CIG DERIVATO 98586542A6, nella seguente modalità:

- € 340.564,43 quale importo dei lavori al lordo dell'Iva a favore di Verde Golfo srl (cod. ben. 76917);
- € 5.846,15 quale somma per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativa al presente contratto attuativo;
- € 13.397,44 per accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo;
- € 123.947,10 per somme a disposizione.

7. di assumere i relativi sub-impegni di spesa all'impegno n. 2023/3149 - codice opera 220485, per il Contratto attuativo n. 3 (Carraia) - CIG DERIVATO 9859908D78, nella seguente modalità:

- € 199.372,54 quale importo dei lavori al lordo dell'Iva a favore di Verde Golfo srl (cod. ben. 76917);
- € 3.448,64 quale somma per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativa al presente contratto attuativo;
- € 7.903,14 per accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo;
- € 74.213,24 per somme a disposizione.

8. di assumere il sub-impegno di spesa all'impegno 2023/3149 - codice opera 220485 - per il contributo ANAC (cod. ben. 52329) di € 600,00;

9. di dare atto, inoltre, che l'erogazione dell'incentivo di cui al D.lgs. n. 50/2016 avverrà sulla base dell'apposito regolamento comunale.

10. di rideterminare, in conseguenza di quanto disposto con il presente atto, il quadro economico di Accordo Quadro di cui al codice opera 220485 come segue:

C.O. 220485		
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO		
Contratto attuativo Michelangelo Iris (lavori netto ribasso+ iva e sicurezza)		€ 552.258,84
Contratto Ponte a Greve (lavori netto ribasso + iva e sicurezza)		€ 340.564,43
Contratto Carraia (lavori netto ribasso + iva e sicurezza)		€ 199.372,54
Importo totale lavori affidati iva inclusa		€ 1.092.195,81

CA 1 Michelangelo e Iris		
allacciamenti CA 1 DD 3870/2023		€ 3.468,77
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)- CA 1		€ 9.609,98
Incarico progettazione Studio Associato Silvia Bellesi e Alberto Giuntoli DD 2022/04197		€ 44.187,86
Accordo bonario CA1		€ 22.022,88
somme a disposizione da ribasso CA1		€ 268.251,67
CA2 Ponte a Greve		
Incarico progettazione Anthemis Environment srl		€ 16.044,89
Incentivo art. 113 (80%) - CA 2		€ 5.846,15
Accordo bonario CA 2		€ 13.397,44
somme a disposizione CA 2		€ 123.947,10
CA 3 Carraia		
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80%)		€ 3.448,64
Incarico progettazione Giardini Associati DD 2022/04197		€ 14.718,08
Allacciamenti DD/2023/10040		€ 144,34
Accordo bonario CA 3		€ 7.903,14
Somma a disposizione CA 3		€ 74.213,26
Sommano		€ 607.204,20

Contributo ANAC		€ 600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.700.000,00

11. di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Cantini;

12. di partecipare il presente atto alla società Verde Golfo srl, aggiudicataria dei lavori relativi all'Accordo Quadro in oggetto.

ALLEGATI INTEGRANTI

BOZZA CA 1 Michelangelo e Iris.pdf - 3d93633353badc2a2d987860dcdb62176e3f9b958647c4d4123d3ad8f0d2df42
BOZZA CA 2 Ponte a Greve.pdf - 72a5ecbbe448ae60aff4b3957e63549d4192fa2c44dac69977945b8d956ccbb9
BOZZA CA 3 Carraia.pdf - 3d5ea6804a1ef3148751710970ce173db5438a5827dc3e4e833cb2c200133479

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3089		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/3149		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415	6	2023/7041		€ 0,00	-
4)	U	2023	54415	6	2023/7041	1	€ 76917	- VERDE GOLFO SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							552.258,84	
5)	U	2023	54415	6	2023/7041	2	€ 9.609,98	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2023	54415	6	2023/7041	3	€ 22.022,88	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	54415	6	2023/7041	4	€ 268.251,67	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	54415	6	2023/7042		€ 0,00	-
9)	U	2023	54415	6	2023/7042	1	€ 340.564,43	76917 - VERDE GOLFO SRL
10)	U	2023	54415	6	2023/7042	2	€ 5.846,15	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
11)	U	2023	54415	6	2023/7042	3	€ 13.397,44	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2023	54415	6	2023/7042	4	€ 123.947,09	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2023	54415	6	2023/7043		€ 0,00	-
14)	U	2023	54415	6	2023/7043	1	€ 199.372,54	76917 - VERDE GOLFO SRL
15)	U	2023	54415	6	2023/7043	2	€ 3.448,64	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
16)	U	2023	54415	6	2023/7043	3	€ 7.903,14	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
17)	U	2023	54415	6	2023/7043	4	€ 74.213,26	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
18)	U	2023	54415	6	2023/7044		€ 600,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.