

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05975

Del: 02/08/2024

Esecutivo Da: 02/08/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

AQ0921/2024, denominato “Lavori di completamento per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)” (Codice opera 180051 - CUP H19H19000440004 - CPV 45343000-3 - CIG B18C22CE68) - Approvazione della bozza di contratto attuativo 2 (CIG B28E0F457D), affidamento delle lavorazioni a Tecno Project S.r.l. e relativi impegni di spesa; rettifica DD/2024/04842 per disimpegno somme accantonate per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1 (CIG B1D7C97CBF)

IL RESPONSABILE E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 312/2020 del 29 settembre 2020, con la quale è stato approvato il progetto ad accordo quadro AQ0418/2020-LT0478/2020, denominato “*Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)*” (Codice Opera 180051 - CUP H19H19000440004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti elettrici, speciali ed altri sistemi telematici degli edifici e videosorveglianza ed ammontante a complessivi € 450.000,00, finanziato a mutuo da assumere;
- la determinazione dirigenziale n. 7116/2020 del 9 novembre 2020, recante “*Banca europea per gli Investimenti (BEI) - Contratto di apertura di credito denominato "Ambiente Urbano and Smart Firenze" - 7a erogazione per euro 22.885.300,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI44" - Assunzione di impegni e accertamenti*”;
- la determinazione dirigenziale n. 10325/2020 del 20 novembre 2020, con la quale il RUP ha statuito di ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione dell’AQ0418/2020-LT0478/2020, alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, conv. con mod. nella L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., applicando il criterio del minor prezzo;
- la determinazione dirigenziale n. 730/2021 dell’11 febbraio 2021, con la quale l’AQ0418/2020-LT0478/2020 è stato aggiudicato all’operatore economico Tecno Project S.r.l. sulla base dell’offerta di ribasso del 31,742%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 387.388,51 (di cui € 1.621,31 per costi della sicurezza) oltre IVA 10%, sulla base del CIG 85164160D0. Al contempo è stata approvato lo schema di “Contratto Attuativo n. 1” per l’affidamento dell’esecuzione dei relativi lavori all’aggiudicataria dell’Accordo Quadro di cui trattasi;
- la determinazione dirigenziale n. 6394/2021 del 15 ottobre 2021, recante “*Approvazione nuovi prezzi-AQ0418/2020-Progetto Definitivo n° LT0478/2020, denominato “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..) -Ditta TECNO PROJECT S.R.L.”*”;
- la determinazione dirigenziale n. 3758/2022 del 27 maggio 2022, recante “*Approvazione proroga termini contrattuali del Progetto n. AQ 0418/2020 - LT0478/2020 "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)" CIG: 85164160D0 - CUP: H19H19000440004 - Codice Opera 180051*”;
- la determinazione dirigenziale n. 4842/2024 del 19 giugno 2024, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’Accordo Quadro AQ0921/2024, denominato “Lavori di completamento per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)” (Codici opera 180051 – CUP H19H19000440004 - CPV 45343000-3), predisposto dai tecnici della E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 17.674,42. Si è dato atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro AQ0921/2024, alla procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs.

n. 36/2023. L'Accordo Quadro in commento è stato aggiudicato alla ditta Tecno Project S.r.l. (C.F. e P. IVA 04405150485), per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito dell'AQ0921/2024, nel periodo di validità dello stesso, di € 15.837,29 (di cui € 335,00 per costi della sicurezza), oltre IVA 10%, sulla base del CIG B18C22CE68. Infine è stata approvata la bozza di contratto attuativo 1 (CIG derivato B1D7C97CBF), dell'importo netto di € 9.150,00 (di cui € 1.791,29 per costi della manodopera ed € 193,55 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0921/2024 ed assumendo in suo favore il connesso impegno di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 5793/2024 del 26 luglio 2024, con la quale si è preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione delle lavorazioni afferenti all'AQ0418/2020 – LT0478/2020, dal quale risulta che i lavori a consuntivo svolti da Tecno Project S.r.l. ammontano a € 387.159,06 (di cui € 3.636,36 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento con CUP H19H19000440004 è il seguente:

AQ0418/2020-LT0478/2020	
Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)	
Codice opera 180051 - CUP H19H19000440004	
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	IMPORTI
Lavori netti a consuntivo	€ 383.522,70
Oneri per la sicurezza a consuntivo	€ 3.636,36
Lavori netti + oneri della sicurezza a consuntivo	€ 387.159,06
IVA al 10%	€ 38.715,91
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA al 10% a consuntivo (DD/2024/05793)	€ 425.874,97
Incentivi per funzioni tecniche	€ 6.198,22
AQ0921/2024	
"Lavori di completamento per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione	

incendio, sicurezza, ecc..)”	
CA1 – Lavori netti (inclusi costi della manodopera per € 1.791,29)	€ 8.956,45
CA1 – Oneri della sicurezza	€ 193,55
CA1 – Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 9.150,00
CA1 – IVA al 10%	€ 915,00
CA1 – Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA	€ 10.065,00
CA1 – Accantonamento incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 146,40
Totale CA1	€ 10.211,40
Residuo lavori ordinabili (inclusi € 1.309,17 per costi della manodopera)	€ 6.545,84
Residuo Oneri della sicurezza ordinabili	€ 141,45
Residuo Lavori + Oneri della sicurezza ordinabili	€ 6.687,29
Residuo IVA 10% ordinabile	€ 668,73
Residuo Lavori + Oneri della sicurezza + IVA 10% ordinabili	€ 7.356,02
Residuo incentivo ordinabile	€ 107,00
TOT Stanziamento per AQ0921/2024	€ 17.674,42
Economie da CRE AQ0418/2020-LT0478/2020 (DD/2024/05793)	€ 241,51
TOT impegni Codice opera 180051	€ 449.989,12
Economie (DD/2024/05793)	€ 10,88

Dato atto che:

- il contratto di Accordo Quadro AQ0921/2024 è stato stipulato tra questa Amministrazione e

l'aggiudicataria, ditta Tecno Project S.r.l., in data 15 luglio 2024;

- il predetto Accordo Quadro ha durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del contratto, pertanto dal 15 luglio 2024 al 13 settembre 2024;

Considerato che:

- risulta necessario affidare all'impresa aggiudicataria dell'AQ0921/2024 in oggetto ulteriori lavorazioni rispetto a quelle già affidate con il primo contratto attuativo, in particolare per procedere alla programmazione e messa in servizio del nuovo impianto rivelazione fumi posto nell'immobile della protezione civile sito in via dell'Olmattello (Firenze);

- a tale scopo il direttore dei lavori, Per. Ind. Nicola Riccarelli, tecnico della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Impianti elettrici speciali ed altri sistemi telematici degli edifici e videosorveglianza, ha predisposto la bozza di un secondo contratto attuativo, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Considerato che la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato B28E0F457D, è pari a complessivi € 7.356,02 (di cui € 5.236,67 per lavori, € 1.309,17 per costi della manodopera, € 141,45 per oneri della sicurezza ed € 668,73 per IVA al 10%);

Vista la determinazione dirigenziale n. 4783/2024 del 17 giugno 2024, recante “*Disciplinare incentivi funzioni tecniche*”;

Visto altresì il documento “Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche” previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023”, allegato alla richiamata DD/2024/04783, disciplinare che regola la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- l'AQ0921/2024 è stato oggetto di procedimento di affidamento diretto per un importo a base di gara inferiore ad € 80.000,00 (come meglio precisato nella richiamata DD/2024/04842). Pertanto non sussistono i presupposti, nel caso di specie, per procedere all'accantonamento di somme da destinare ad incentivo funzioni tecniche;

- con la succitata DD/2024/04842, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45 d.lgs. n. 36/2023, si era provveduto all'accantonamento della relativa quota nella misura massima;

Ritenuto opportuno precisare, con il presente provvedimento, che:

- è necessario disimpegnare la somma di € 146,40 collocata a bilancio sull'impegno 2024/7696/2 quale incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1, non sussistendo i presupposti giuridici per procedere al relativo accantonamento;

- è necessario altresì precisare che le somme presenti nel quadro economico sopra illustrato, da destinare a “Residuo incentivo ordinabile”, pari a complessivi € 107,00 (collocate a bilancio sull'impegno 2024/7696/3), possono essere destinate a “somme a disposizione”, andando ad incrementare l'impegno 2024/7696/2 sul quale sono collocate somme da destinare a funzioni analoghe;

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0921/2024, alla luce dell'approvazione ad affidamento all'impresa Tecno Project S.r.l. del contratto attuativo 2 e tenuto conto di quanto precisato in relazione all'incentivo funzioni tecniche di cui sopra, è il seguente:

AQ0418/2020-LT0478/2020	
<p>Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)</p> <p>Codice opera 180051 - CUP H19H19000440004</p>	
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	IMPORTI
Lavori netti a consuntivo	€ 383.522,70
Oneri per la sicurezza a consuntivo	€ 3.636,36
Lavori netti + oneri della sicurezza a consuntivo	€ 387.159,06
IVA al 10%	€ 38.715,91
Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA al 10% a consuntivo (DD/2024/05793)	€ 425.874,97
Incentivi per funzioni tecniche	€ 6.198,22
AQ0921/2024	
<p>“Lavori di completamento per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)”</p>	
CA1 – Lavori netti (inclusi costi della manodopera per € 1.791,29)	€ 8.956,45
CA1 – Oneri della sicurezza	€ 193,55
CA1 – Lavori netti + oneri della sicurezza	€ 9.150,00
CA1 – IVA al 10%	€ 915,00

CA1 – Lavori netti + oneri della sicurezza + IVA	€ 10.065,00
CA2 – Lavori netti (inclusi € 1.309,17 per costi della manodopera)	€ 6.545,84
CA2 – Oneri della sicurezza	€ 141,45
CA2 – Lavori netti + Oneri della sicurezza	€ 6.687,29
CA2 – IVA 10%	€ 668,73
CA2 – Lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA 10%	€ 7.356,02
Somme a disposizione	€ 253,40
TOT Stanziamento per AQ0921/2024	€ 17.674,42
Economie da CRE AQ0418/2020-LT0478/2020 (DD/2024/05793)	€ 241,51
TOT impegni Codice opera 180051	€ 449.989,12
Economie (DD/2024/05793)	€ 10,88

Preso atto che:

- le lavorazioni oggetto del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dal 5 agosto 2024 al 14 settembre 2024;

- a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo non residua alcuna disponibilità da impegnare per l'Accordo Quadro AQ0921/2024, come si evince dal quadro economico sopra illustrato;

Ritenuto inoltre opportuno, con il presente atto, impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 7.356,02 a valere sull'impegno 2024/7696/4 del codice opera 180051 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, a favore della ditta aggiudicataria dell'AQ0921/2024, Tecno Project S.r.l.(codice beneficiario 18935) per lavori concernenti il contratto attuativo 2 (CIG derivato B28E0F457D);

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli

appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato altresì atto che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza i sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;
- la copia informatica dell'allegato integrante è conforme all'originale conservato agli atti dell'ufficio scrivente;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di approvare la bozza di contratto attuativo 2, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, con CIG B28E0F457D (derivato dal CIG B18C22CE68), dell'importo netto di € 6.687,29 (di cui € 1.309,17 per costi della manodopera ed € 141,45 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0921/2024, denominato "*Lavori di completamento per adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi negli immobili comunali ed efficientamento relativamente agli impianti elettrici e speciali (rilevazione incendio, sicurezza, ecc..)*" (Codice opera 180051 - CUP H19H19000440004 - CPV 45343000-3) ed affidato a Tecno Project S.r.l. con DD/2024/04842 del 19 giugno 2024;

2. di impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 7.356,02 a valere sull'impegno 2024/7696/4 del codice opera 180051 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria

disponibilità, a favore della ditta aggiudicataria dell'AQ0921/2024, Tecno Project S.r.l.(codice beneficiario 18935) per lavori concernenti il contratto attuativo 2 (CIG derivato B28E0F457D);

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione del suddetto contratto attuativo non residua alcuna disponibilità da impegnare per l'Accordo Quadro AQ0921/2024;

4. vista la DD/2024/04783 del 17 giugno 2024 e il suo allegato, di rettificare la citata DD/2024/04842 disimpegnando la somma di € 146,40 collocata a bilancio sull'impegno 2024/7696/2 quale incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1, non sussistendo i presupposti giuridici per procedere al relativo accantonamento;

5. di precisare altresì che le somme presenti nel primo quadro economico illustrato in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato, da destinare a "Residuo incentivo ordinabile", pari a complessivi € 107,00 (collocate a bilancio sull'impegno 2024/7696/3), possono essere destinate a "somme a disposizione", andando ad incrementare l'impegno 2024/7696/2 sul quale sono collocate somme da destinare a funzioni analoghe;

6. di confermare per il resto quanto statuito con DD/2024/04842 del 19 giugno 2024;

7. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'intervento con CUP H19H19000440004, all'interno del quale si colloca l'AQ0921/2024 in oggetto, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Emilio Carletti, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0921-24 Bozza Contratto Attuativo 2.pdf - 6d1362f4187b8618132af6f2edf13f91329ee930a8c82a5b62c408fc1599ea53

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Lorenzo Del Rio

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	54613	2	2024/7696	2	€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
2)	U	2024	54613	2	2024/7696	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	54613	2	2024/7696	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	54613	2	2024/7696	5	€ 7.356,02	18935 - TECNO PROJECT SRL

Note Contabili:

si fa presente che la somma pari a 241,51 inserita nel quadro economico come economia in realtà è stata liquidata alla ditta per un errore di calcolo aliquota iva in affidamenti precedenti e recuperata in fasi successive

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.