

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06439

Del: 29/08/2024

Esecutivo Da: 29/08/2024

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi - Approvazione del progetto esecutivo e affidamento del 4 contratto attuativo - "Ampliamento percorsi Giardino del Sole" - affidamento a Centro Garden S.r.l. codice opera 190002 - CUP H18C18000080004 - CIG derivato A0608E759E

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24 della Giunta Comunale avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*"
- il Decreto del Sindaco n. 84 del 14.11.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Premesso che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 - nell'annualità 2022 - è stata inserita al **codice opera n. 190002** la previsione di spesa di € **700.000,00** finalizzata all'esecuzione dell'intervento denominato **"Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi"** finanziato mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) - **CUP H18C18000080004 (CUI - L01307110484201900232)**;
- con delibera di Giunta n. 522/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo al suindicato intervento ed approvato il relativo quadro economico di spesa;
- con determina a contrarre n. 10273/2022 è stato riapprovato il progetto procedendo alla revisione dei prezzi in conformità al Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, ed è stato stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.2), D.L. n. 77/2021, come convertito dalla L. n. 108/2021, per l'affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 da stipularsi con un unico operatore economico, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara;
- la procedura, espletata dalla Direzione Gare, Appalti e Partecipate - Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici, si è svolta interamente in modalità telematica e le offerte pervenute entro la scadenza del 27.02.2023, sono state n. 4; la migliore offerta è risultata quella dell'operatore economico Centro Garden S.r.l. con un ribasso pari al 23,786 % da applicare sull'importo a base di gara, senza procedere al calcolo dell'anomalia;
- con determinazione dirigenziale n. 3484/2023 del 28/04/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro *"Interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi"* - **CIG 9569990D91**, all'operatore economico Centro Garden S.R.L, con sede in Casoria (NA) Via Concordia n. 30, P. IVA 06738191219 (Cod. Ben. 72761), per l'importo a base d'asta di € 462.500,00, al lordo del ribasso offerto del 23,786% oltre costi della sicurezza pari ad € 23.125,00, non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato al lordo del ribasso offerto e trasmesso completo di sottoscrizioni il 03/07/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 469 esecutiva dal 30/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e affidato alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro il contratto attuativo n. 1 "Integrazione dell'intervento realizzazione di pareti verdi nel sedime di Via Perfetti Ricasoli - CIG derivato A04A1712AA - per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € **37.578,54** compresi oneri della sicurezza ed inclusa IVA 22% ;
- con determina dirigenziale n. 3549 esecutiva dal 07/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e affidato il contratto attuativo n. 2 denominato

“Integrazione degli interventi di realizzazione di pareti verdi nel sedime di Via Chiusi n°4/A - Bibliotecanova e interventi accessori” - c.o. 190002 - CUP H18C18000080004 - CIG derivato A058201343, per un importo complessivo pari ad € **46.479,16**;

- con determina dirigenziale n. 4084 del 27/05/2024 è stata approvata la modifica contrattuale in aumento ai sensi dell’art. 106 c.1 lettere c) ed e) relativa al contratto applicativo n.1 dell’Accordo quadro in questione, c.o. 190002 - CUP H18C18000080004 , CIG derivato A04A1712AA per l’importo di € **6.306,72** iva compresa;

- con la medesima determina dirigenziale n. 4084 del 27/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e affidati i lavori relativi al contratto attuativo n. 3 nell’ambito dell’ “Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi - Ampliamento percorsi Giardino del Sole” c.o. 190002 - CUP H18C18000080004 - CIG derivato A059E16FCC, per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 6.221,51 compresi oneri della sicurezza ed IVA 22% e approvato il seguente ultimo quadro economico:

IMPORTO TOTALE LAVORI c.o. 190002			Perizia di variante su C.A. 1
Importo lavorazioni C.A.01 soggetto a ribasso d’asta		€ 37.017,94	€ 43.800,74
Importo lavorazioni ribassato CA01	23,786 %	€ 28.212,85	€ 33.382,30
Costi della sicurezza CA01		€ 2.589,23	€ 2.589,23
IMPORTO TOTALE LAVORI CA1		€ 30.802,08	€ 35.971,52
Per IVA su lavorazioni CA01	22%	€ 6.776,46	€ 7.913,73
IMPORTO LAVORI CA01 + IVA		€ 37.578,54	€ 43.885,26
Imprevisti CA01 (IVA inclusa)		€ 3.757,85	€ 0,00
Accordo Bonario CA01		€ 1.449,62	€ 1.449,62

Assicurazione progettisti CA01		€ 150,00	€ 150,00
Per incentivo per CA01 (80 %)		€ 468,19	€ 546,77
TOTALE SOMME CA01		€ 43.404,20	€ 46.031,65
Importo lavori C.A. 2 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 4.014,40)		€ 40.454,49	
Incentivo C.A. 2 (1,90%- 80%)		€ 504,02	
Accordo bonario C.A. 2		€ 1.546,55	
Polizza progettisti CA 2		€ 150,00	
Imprevisti CA 2		€ 3.824,10	
TOTALE C.A 2		€ 46.479,16	€ 46.479,16
Importo lavori C.A. 3 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 1.918,73)		€ 6.221,51	
Polizza Progettisti		€ 150,00	
Incentiv ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,9 %)		€ 77,51	
imprevisti(calcolati su € 7.432,64)		€ 743,,26	
Accordo bonario C.A. 3		€ 222,98	
TOTALE 3 Contratto attuativo		€ 7.415,26	€ 7.415,26
SOMME A DISPOSIZIONE			
Incarichi tecnici e specialistici		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Per allacciamenti		€ 15.000,00	€ 15.000,00

Saggi e verifiche		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti (IVA compresa)			€ 555.073,93
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 700.000,00	€ 700.000,00

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 700.000,00 graverà sul codice opera n. 190002 Cap. U n. 56413/2 dell'esercizio finanziario 2024;

Visto il progetto esecutivo del **contratto attuativo n. 4** dell'Accordo Quadro in questione per lavori di "Ampliamento percorsi Giardino del Sole", costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1. Elenco elaborati;
2. Relazione tecnica;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Elenco prezzi unitari sicurezza;
5. Quadro economico;
6. Computo metrico;
7. Stima costi della sicurezza;
8. Quadro incidenza manodopera;
9. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
10. Prime indicazioni per la sicurezza;
11. Cronoprogramma;
12. Stato attuale - Planimetria generale;
13. Stato progetto - Planimetria generale;
14. Stato sovrapposto - Planimetria generale;
15. Particolari costruttivi.

Preso atto che dagli elaborati di progetto risulta quanto segue:

- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme urbanistiche, abbattimento barriere architettoniche, paesaggistiche ed edilizie;
- le aree oggetto di intervento sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- per l'intervento non è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs 81/08, Testo Unico sulla sicurezza, in quanto è prevista la presenza, per tutta la durata dei lavori, di una sola ed unica impresa, che realizzerà tutte le lavorazioni; qualora si renda necessario, prima dell'inizio dei lavori, l'impiego di un'ulteriore ditta o più ditte per la realizzazione dei lavori, si redigerà ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell'art. 92 comma 2, il Fascicolo ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento, per le indicazioni

specifiche si rimanda alle “Prime Indicazioni sulla Sicurezza” allegate;

- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- il progetto di cui trattasi tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi dell'art. 13, commi 2° e 3° del D.L. 28.02.1983 n.55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 131;
- trattasi di spesa di investimento che andrà ad incrementare il patrimonio dell'Ente;
- l'Appaltatore dovrà ultimare la realizzazione delle opere commissionate entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi a partire dalla data della consegna dei lavori;

Dato atto che:

- l'area oggetto d'intervento è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento di tutela indiretta del 24/02/1984 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 1089/1939 (Area di rispetto all'area Ex Galileo Edificio Ex Meccanotessile) ed il progetto, trasmesso alla Soprintendenza in data 26/02/2024, è stato autorizzato con Nulla Osta prot. 11649 del 07/05/2024;
- la stessa area è sottoposta inoltre a vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/2004) di cui al D.M. 27/10/1951 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone”;
- per l'intervento oggetto del contratto attuativo n. 4 è stata presentata in data 26/02/2024 una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR 31/2017 in riferimento alla quale è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica n. 466 del 24/04/2024, in quanto l'intervento è riconducibile all'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, in particolare alla voce B.12 “Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione”.

Visti i Verbali di Verifica e di Validazione redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, dal RUP Arch. Irene Romagnoli e sottoscritti dai progettisti, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che, in considerazione del ribasso offerto dall'affidatario dell'Accordo Quadro in fase di gara, nonché della necessità di accantonare con il presente provvedimento le somme relative all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, all'assicurazione del progettista ed

all'accordo bonario relative al contratto attuativo n. 4, il quadro economico complessivo del contratto attuativo n. 4 che si approva e si affida con il presente provvedimento risulta essere il seguente:

C.A. 4 - c.o. 190002	
Importo lavorazioni da computo metrico	€. 36.154,49
Ribasso del 23,786%	€ 8.599,71
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 27.554,78
Costi della sicurezza	€ 1.868,93
Importo totale lavori netto inclusa sicurezza	€ 29.423,71
Per iva 22%	€ 6.473,22
TOTALE LAVORI 3 C.A.	€ 35.896,93
Per incentivo art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016 (80% di 1,90%)	€ 447,24
Per incentivo art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016 (20% di 1,90%)	€ 111,81
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	€ 4.638,86
Accordo Bonario	€ 1.391,66

IMPORTO TOTALE DEL CA 4	€ 42.636,50
------------------------------------	-----------------------

Precisato che:

- la spesa per l'incentivo per funzioni tecniche è calcolata sull'importo dei lavori del suddetto contratto al netto del ribasso (come da circolare della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. Gen. 298906/2023) ed oneri della sicurezza;
- il CIG derivato del contratto attuativo n. 4 che si affida con il presente provvedimento è il seguente: **A0608E759E**;

Visto lo schema del contratto attuativo n. 4, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere:

- all'approvazione del progetto esecutivo redatto dai tecnici della Direzione Ambiente per il contratto attuativo n. 4 riferito all'Accordo Quadro "*Interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi aventi ad oggetto "Ampliamento percorsi Giardino del Sole"* C.O. 190002 - CUP **H18C18000080004** per complessivi € **42.636,50** costituito dagli elaborati tecnici sopra elencati e allegati quali parti integranti del presente provvedimento;
- all'affidamento dei lavori relativi al suddetto contratto attuativo n. 4, per un importo al netto del ribasso del 23,786% offerto dall'affidatario, pari ad € 29.423,71 al netto dell'IVA, comprensivi di € 1.868,93 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € **35.896,93** in favore Centro Garden S.R.L, (Cod. Ben. 72761) aggiudicataria dell'Accordo Quadro;

Preso atto che a seguito del presente affidamento residuano ulteriori somme a disposizione da impegnare per l'Accordo Quadro che rendono possibile la realizzazione di ulteriori interventi e/o l'integrazione e/o ridefinizione nelle aree in corso di esecuzione, come da seguente quadro economico riepilogativo che si ridetermina con il presente atto:

Accordo Quadro c.o. 190002

Importo lavorazioni C.A. 01 soggetto a ribasso d'asta		€ 43.800,74
Importo lavorazioni ribassato CA01	23,786 %	€ 33.382,30
Costi della sicurezza CA01		€ 2.589,23
IMPORTO TOTALE LAVORI CA1		€ 35.971,52
Per IVA su lavorazioni CA01	22%	€ 7.913,73
IMPORTO LAVORI CA01 + IVA		€ 43.885,26
Imprevisti CA01 (IVA inclusa)		€ 0,00
Accordo Bonario CA01		€ 1.449,62
Assicurazione progettisti CA01		€ 150,00
Per incentivo per CA01 (80 %)		€ 546,77
TOTALE SOMME CA01		€ 46.031,65
Importo lavori C.A. 2 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 4.014,40)		€ 40.454,49
Incentivo C.A. 2 (1,90%- 80%)		€ 504,02
Accordo bonario C.A. 2		€ 1.546,55
Polizza progettisti CA 2		€ 150,00
Imprevisti CA 2		€ 3.824,10
TOTALE C.A 2		€ 46.479,16

Importo lavori C.A. 3 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 1.918,73)		€ 6.221,51
Polizza Progettisti		€ 150,00
Incentivo ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,9 %)		€ 77,51
Imprevisti (calcolati su € 7.432,64)		€ 743,26
Accordo bonario C.A. 3		€ 222,98
TOTALE 3 Contratto attuativo		€. 7.415,26
Importo lavori C.A. 4 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 1.868,93)		€. 35.896,93
Incentivo ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,9 %)		€ 447,24
Imprevisti (calcolati su € 7.432,64)		€ 4.638,86
Accordo bonario C.A. 4		€ 1.391,66
Polizza progettisti		€ 150,00
TOTALE 4 Contratto attuativo		€ 42.524,69
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incarichi tecnici e specialistici		€ 20.000,00
Per allacciamenti		€ 15.000,00
Saggi e verifiche		€ 10.000,00
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti (IVA compresa)		€ 512.549,24

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 700.000,00
----------------------------------	--	---------------------

Richiamato l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023, in base al quale a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 dello stesso D.lgs. 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, come definiti dallo stesso articolo;

Dato atto che la Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Irene Romagnoli, EQ Sviluppo Spazi Verdi Urbani della Direzione Ambiente;

Visti:

- le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, confluito nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. n. 111 del 26.03.24;
- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;
- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, la Responsabile Unica del presente Procedimento, Arch. Irene Romagnoli, E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani, ha rilasciato la dichiarazione di insussistenza di motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento, come da dichiarazione conservata agli atti della Direzione Ambiente;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al contratto attuativo n. 4 nell'ambito dell' "Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi - Ampliamento percorsi Giardino del Sole" C.O. 190002 - CUP H18C18000080004 - **CIG derivato A0608E759E**, per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € **35.896,93** compresi costi della sicurezza ed IVA 22%, costituito dagli elaborati tecnici indicati in narrativa, tutti allegati parti integranti del presente atto;
2. di affidare i lavori relativi al contratto attuativo n. 4 "Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi - Ampliamento percorsi Giardino del Sole" - c.o. 190002 - all'operatore economico Centro Garden S.R.L, con sede in Casoria (NA) Via Concordia n. 30, P. IVA 06738191219 (Cod. Ben. 72761), per l'importo di complessivi € **35.896,93** CIG derivato **A0608E759E**;
3. di approvare il quadro economico dell'Accordo Quadro in questione che, a seguito dell'affidamento del contratto attuativo n. 4, risulta rimodulato come segue:

Accordo Quadro 190002

Importo lavorazioni C.A.01 soggetto a ribasso d'asta		€ 43.800,74
Importo lavorazioni ribassato CA01	23,786 %	€ 33.382,30
Costi della sicurezza CA01		€ 2.589,23
IMPORTO TOTALE LAVORI CA1		€ 35.971,52
Per IVA su lavorazioni CA01	22%	€ 7.913,73
IMPORTO LAVORI CA01 + IVA		€ 43.885,26
Imprevisti CA01 (IVA inclusa)		€ 0,00
Accordo Bonario CA01		€ 1.449,62
Assicurazione progettisti CA01		€ 150,00
Per incentivo per CA01 (80 %)		€ 546,77
TOTALE SOMME CA01		€ 46.031,65
Importo lavori C.A. 2 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 4.014,40)		€ 40.454,49
Incentivo C.A. 2 (1,90%- 80%)		€ 504,02
Accordo bonario C.A. 2		€ 1.546,55
Polizza progettisti CA 2		€ 150,00
Imprevisti CA 2		€ 3.824,10
TOTALE C.A 2		€ 46.479,16

Importo lavori C.A. 3 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 1.918,73)		€ 6.221,51
Polizza Progettisti		€ 150,00
Incentivo ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,9 %)		€ 77,51
imprevisti(calcolati su € 7.432,64)		€ 743,,26
Accordo bonario C.A. 3		€ 222,98
TOTALE 3 Contratto attuativo		€ 7.415,26
Importo lavori C.A. 4 (compreso iva al 22% e costi della sicurezza € 1.868,93)		€. 35.896,93
Incentivo ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,9 %)		€ 447,24
Imprevisti (calcolati su € 7.432,64)		€ 4.638,86
Accordo bonario C.A. 4		€ 1.391,66
Polizza progettisti		€ 150,00
TOTALE 4 Contratto attuativo		€ 42.524,69
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incarichi tecnici e specialistici		€ 20.000,00
Per allacciamenti		€ 15.000,00
Saggi e verifiche		€ 10.000,00
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti (IVA compresa)		€ 512.549,24

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 700.000,00
----------------------------------	--	---------------------

4. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 4 - CIG derivato **A0608E759E**, dell' "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi - Ampliamento percorsi Giardino del Sole" - c.o. 190002 - CUP H18C18000080004 - CUI L01307110484201900232 allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

5. Di assumere i seguenti sub impegni di spesa per il 4 Contratto attuativo a valere sul c.o. 190002 - imp. 2024/2402/1:

- € **35.896,93** per lavori in favore dell'operatore economico Centro Garden S.R.L, con sede in Casoria (NA) Via Concordia n. 30, P. IVA 06738191219 (Cod. Ben. 72761);
- € **447,24** per incentivo funzioni tecniche (cod. Ben. 2882);
- € **1.391,66** per accordo bonario (cod. ben. 29610);
- € **150,00** per polizza progettisti ,Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB - All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, CIG n° 8564634F8C, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A0306912711100000012852;
- **4.638,86** quale somma per imprevisti;

6. di dare atto che a seguito dell'approvazione del **contratto attuativo n. 4**, residuano ulteriori disponibilità per l'esecuzione delle lavorazioni pari ad € **512.549,24** come da quadro economico di riepilogo contenuto nella parte narrativa del presente atto che si richiama;

7. di dare atto che la Responsabile Unica del presente Procedimento è l'Arch. Irene Romagnoli Responsabile E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;

8. di partecipare il presente atto alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro Centro Garden S.R.L.

ALLEGATI INTEGRANTI

10_PE_Prime indicazioni sicurezza_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
9c9adf5f4d1dbe9fb93e15baac2fbe4f9ba69d988a1d27aefda6daf2b65e9fd5

11_PE_Cronoprogramma_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
915cce1f8cf6b6cbd078628611b8495ee054835086dec411a4bb8e6eb21a11da

12_PE_Tav.1_Stato Attuale_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
42e511629264e4d7aa7ca2df3d5a8f906011baa6961f7f5d66451a250c18e27a

13_PE_Tav.2_Stato Progetto_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
4b695f74e5190c305f8b59c2d3371b6669bd9ea3924d87f04cca90e27f4d29f5

14_PE_Tav.3_Stato Sovrapposto_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
e5ef54f510c9ac9bcd8cb7d3fa42da6e1add88628ace255f72ea8efc5d5d438d

15_PE_Tav.4_Particolari costruttivi_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
f0f30a0216c12ac8e65e2c0b71d6ffc9a173b93d34a92121fa04489d532a3b0

1_PE_Elenco Elaborati_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
3e93e3c5b084c0a0302c6f7ddcd4907d331266d31402e1d199ae8afdeacce2bf

2_PE_Relazione Tecnica_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
72eb15f367d0511da011bd097d0a86f486191e764f31e6e2529c2513caf0d566

3_PE_Elenco Prezzi Unitari_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
237060e258eac81eacca1c0e9a05b60b9fe8a6358ea069c11220fe08f98f1312

4_PE_Elenco Prezzi Unitari Sicurezza_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
dc37b63f101454b831e0487ba8a3f24ea3c257e0fd6aa46f727c20030af04d89

5_PE_Quadro Economico_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
799c1df7409e42d73384ebddce7a333dd1fe1ef0865be2201c7382f724296af8

6_PE_Computo metrico_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
e1d0086c26cfc47ca22537d8d9aac9b5e08fd9761a6ecc7b59070ecb809dbb8a

7_PE_Stima costi sicurezza_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -
a7fd809e2dda876ffa8e54bfcd0fc196eb11cec13b5edb754e9a86da76ed681a

8_PE_Quadro incidenza manodopera_signed_signed_signed_signed_signed.pdf -

78883b73be294ecbc1ec882cb2f6410d5b547e11a5706d7ef10f9b3556038983
9_PE_Piano di manutenzione_signed_signed_signed_signed_signed.pdf - 71dbc46784e2de28c25f66277ddd67c33e62ac892d02975cf47b534c5486b46d
C.O.190002-CA4_PercSole_Verb_validazione_signed.pdf - b1bbb10c0aae7343d992e0f6530d2eed835028dbc92851cfb69d6843e5c2cf91
C.O.190002-CA4_PercSole_Verbale_verifica_signed_signed_signed_signed_signed.pdf - 2d6c26f670f481dda3b7f29a2ded13db03f7b9ff22f0213097b0e5a05afd9990
Schema CA 4.odt - ca1475846910018f3db7a31edd41ecbbe2c158be5e7d03d1f65d95d272de9fa6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Guldani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	56413	2	2024/2402	1	€ 512.359,27	-
2)	U	2024	56413	2	2024/2402	1	€ 512.359,27	-
3)	U	2024	56413	2	2024/2402	16	€ 35.896,93	72761 - centro garden srl
4)	U	2024	56413	2	2024/2402	17	€ 447,24	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2024	56413	2	2024/2402	18	€ 1.391,66	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	56413	2	2024/2402	19	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
7)	U	2024	56413	2	2024/2402	20	€ 4.638,86	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.