

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PRO-
GETTO ESECUTIVO DELLA LINEA 3.2.1 TRATTA PIAZZA DELLA LIBERTÀ
- BAGNO A RIPOLI (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENE-
RATION EU-TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - MISURA M2C2 INVESTIMEN-
TO 4.2 DEL PNRR)**

CONTRATTO DI APPALTO

CUP H41J22000280003 - CIG 80223550C7

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sotto-
scritto a mezzo di firma digitale

TRA

L'Ing. Michele PRIORE nato a Firenze il 02/10/1971, che in-
terviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Di-
rettore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano
(C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall'art. 58 dello
Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento
generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune

E

l'Ing. Giovanni DONDERO, nato a Chiavari (GE) il 14 luglio
1975, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di
procuratore speciale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(R.T.I.) tra "RINA CHECK S.R.L.", con sede in Genova, via

	Corsica n. 12, cap. 16128, Codice Fiscale/P.IVA e numero di	
	iscrizione nel registro delle Imprese di Genova n.	
	01927190999 e "ITALCERTIFER SPA" con sede in Firenze, in	
	Piazza della Stazione n. 45, cap. 50123, Codice Fiscale/	
	P.IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di	
	Firenze n. 05127870482, conforme risulta da procura conferi-	
	ta nell'atto di costituzione del R.T.I.	
	"RINA CHECK S.R.L." interviene al presente atto in qualità di	
	Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata	
	Mandante, in forza di mandato collettivo con rappresentanza	
	gratuito e irrevocabile conferito dall'Impresa mandante con	
	scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa Rosetta GESSAGA,	
	Notaio in Genova, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili	
	Riuniti di Genova e Chiavari, in data 13 maggio 2020, reper-	
	torio n. 17827, registrato in Genova al numero 12757/1T in	
	data 13 maggio 2020 e che in copia informatica a copia carta-	
	cea si allega al presente atto per formarne parte integrante	
	e sostanziale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	
	e art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1,	
	dell'art. 1 del D.lgs. 2 Luglio 2010 n.110).	
	PREMESSO CHE	
	L'appalto è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione	
	europea all'iniziativa Next Generation EU e, in particolare,	
	con i fondi del Ministero delle infrastrutture e della mobi-	
	lità sostenibile a valere sulle risorse del Piano Nazionale	
	2	

di Ripresa e Resilienza - PNRR, ex decreto del MIMS n. 448

del 16 novembre 2021.

L'intervento è inserito nel PNRR nell'ambito della Missione 2

"Rivoluzione Verde e Transizione ecologica" - Componente 2

"Energia rinnovabile idrogeno rete e mobilità sostenibile" -

Investimento 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa del PNRR

che impone il conseguimento di target e milestone nonché de-

gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

PREMESSO INOLTRE CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/05989 del 9 ago-

sto 2019 e successiva determinazione n. 2019/DD/06516 del 23

settembre 2019 veniva indetta una gara mediante procedura

aperta per l'"Affidamento del servizio di verifica del pro-

getto definitivo dell'estensione del sistema tramviario fio-

rentino denominato linea 3.2.1 tratta "Piazza della Libertà -

Bagno a Ripoli" e delle sue opzioni, da aggiudicarsi secondo

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indi-

viduata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai

sensi degli artt. 60, 95 co. 3 lett. b) e 157 del D. Lgs.

50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/02182 del 25

marzo 2020, in esito allo svolgimento della gara, l'appalto

suddetto veniva aggiudicato al R.T.I. "RINA CHECK S.R.L."

SPA" anche il servizio per l'attività di verifica del progetto definitivo revisionato della VACS Lotto 2;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/04626 del 5 giugno 2023 è stato approvato "l'Atto integrativo al Contratto Rep. n. 65173/2020 così come modificato con Atto prot. 317772 del 27 novembre 2020", sottoscritto in data 16 giugno 2023 Repertorio n. 196958, con il quale si è proceduto alla rideeterminazione dei corrispettivi come previsto dall'articolo 5 del Capitolato Tecnico (allegato parte integrante al Contratto 65123/2020) per l'incarico di Verifica della linea 3.2.1 Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/05623 del 5 luglio 2023 è stato approvato "l'Atto integrativo al Contratto Rep. n. 65173/2020 così come modificato con Atto prot. 317772 del 27 novembre 2020 e con atto prot. 196958 del 16 giugno 2023", sottoscritto in data 13 luglio 2023 repertoriato al n. 230777 con il quale si è proceduto alla rideterminazione dei corrispettivi come previsto dall'articolo 5 del Capitolato Tecnico (allegato parte integrante al Contratto 65123/2020) sia per il servizio di verifica del progetto definitivo revisionato della VACS Lotto 2, sia per il servizio dell'attività di verifica del progetto esecutivo della VACS Lotto 2;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/07507 del 20

	settembre 2023 veniva approvata la modifica al Contratto rep.	
	65173/2020 del 8 ottobre 2020, avente ad oggetto	
	l'affidamento al "RTI RINA CHECK S.R.L." - "ITALCERTIFER SPA"	
	del servizio supplementare di "verifica e validazione del	
	progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento Ponte sul	
	Mugnone di collegamento tra via Leone X e via Francesco Cri-	
	spi", ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016,	
	recepita con Atto repertoriato al n. 4175 del 4 gennaio 2024;	
	- l'art. 4.2 del Disciplinare di gara nonché l'art. 1 del Ca-	
	pitolato Tecnico della sopra richiamata procedura aperta pre-	
	vedevano la facoltà per l'Amministrazione Comunale, al sussi-	
	stere di determinate condizioni e a suo insindacabile giudi-	
	zio, di affidare all'aggiudicatario, mediante esercizio di	
	apposita opzione, ulteriori servizi di verifica, tra cui la	
	verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 tratta	
	Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli;	
	- all'art. 1 del Contratto rep. n. 65173 citato, il R.T.I.,	
	nella persona dell'Ing. Giovanni DONDERO, si è impegnato, ove	
	il Comune di Firenze si avvalesse di una o più delle opzioni	
	di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara, a prestare il	
	servizio richiesto secondo le modalità fissate dal Capitolato	
	tecnico e dal Disciplinare stesso e alle condizioni	
	dell'offerta presentata in gara;	
	- con nota prot. 41084 del 21 dicembre 2023 il Comune di Fi-	
	renze ha manifestato la volontà di esercitare l'opzione di	
	6	

cui all'art. 4 del Disciplinare di gara e all'art. 1 del Capitolato tecnico e di avviare le procedure per l'affidamento al R.T.I. costituito da "RINA CHECK S.R.L." - "ITALCERTIFER SPA" dell'attività di verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 tratta Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli;

- con nota prot. 412654 del 22 dicembre 2023 il R.T.I. costituito da "RINA CHECK S.R.L." e "ITALCERTIFER SPA" ha confermato la propria disponibilità a procedere con l'attivazione dell'opzione di cui all'art. 1 del Capitolato tecnico all'avvio delle procedure per l'affidamento dell'attività di verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 tratta Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/01688 del 08/03/2024, il Comune di Firenze ha esercitato la suddetta opzione, affidando al R.T.I. costituito tra "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Mandataria Capogruppo e "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante, l'attività di verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 tratta Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- in data 12/03/2024, come da verbale di consegna lavori del 12/03/2024 (Prot. n. 85795), è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1,

	lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n.	
	120/2020), come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021	
	(convertito in Legge n. 108/2021);	
	- la verifica attestante l'inesistenza, a carico	
	dell'Appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85	
	del citato decreto, di cause di decadenza, di sospensione o	
	di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ("Codice	
	delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché	
	nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a	
	norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.	
	136") è stata effettuata in data 18/04/2024, tramite portale	
	"Banca Dati Nazionale Antimafia", richiedendo all'UTG compe-	
	tente ed acquisendo, con riguardo sia alla società "RINA	
	CHECK S.R.L." che alla società "ITALCERTIFER SPA",	
	l'informazione liberatoria provvisoria di cui all'art. 3,	
	comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (prot.	
	PR_GEUTG_INGRESSO_0028788_20240418 e prot.	
	PR_FIUTG_INGRESSO_0069611_20240418);	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni	
	effetto della suesposta narrativa, le parti, come sopra co-	
	stituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 OGGETTO DELL' INCARICO	
	Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore	
	della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano nella	
	8	

persona dell'Ing. Michele Priore, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra "RINA CHECK S.R.L." (mandataria) e "ITALCERTIFER SPA" (mandante), in persona dell'Ing. Giovanni DONDERO, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento dell'incarico di verifica del progetto esecutivo della Linea 3.2.1 tratta Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli;

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL' INCARICO

L'affidatario provvederà all'espletamento dell'incarico alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- al Contratto rep. n. 65173 del 8 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti della Direzione Gare Appalti e Partecipate;
- al Capitolato Tecnico, sottoscritto digitalmente dalle parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto repertorio n. 65173/2020 citato in premessa;
- al Disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente dalle parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto repertorio n. 65173/2020 citato in premessa;
- al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di

	Firenze e, per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle	
	obbligazioni derivanti dal presente contratto alle disposi-	
	zioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e al relativo Allegato I.7.	
	L'affidatario dichiara inoltre, di essere edotto degli obbli-	
	ghi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla sta-	
	zione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26 gennaio 2021 e si impegna ad osservare e	
	a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il sud-	
	detto codice, pena la risoluzione del presente contratto.	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	
	(di cui al D. Lgs. 81/2008) non viene redatto in quanto	
	nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il	
	personale del committente e quello dell'appaltatore.	
	ART 3 - CRITERIO DI PREVALENZA	
	Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare	
	il rapporto tra Ente e Operatore economico; esso integra le	
	disposizioni contenute nei documenti di gara e nell'offerta	
	presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli	
	atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza	
	su questi in caso di contrasto.	
	ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL' APPALTO	
	Le parti concordano che l'importo contrattuale del presente	
	affidamento è pari a complessivi Euro 301.621,16 (trecentou	
	nomilaseicentoventuno/16) oltre oneri previdenziali e assi-	
	stenziali e IVA.	
	10	

ART. 5 - GARANZIE E POLIZZA RCP

Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro

235.264,50 (duecentotrentacinquemiladucentosessantaquattro/50)

viene ridotta del 50% essendo tutti i componenti del R.T.I.

in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO/IEC

17020 Ed. 2012, ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs.

50/2016 come richiamato dall'art. 103 co. 1 ultimo periodo

del D. Lgs. 50/2016.

Detta garanzia è stata costituita per l'importo di Euro

117.632,25, (centodiciassettemilaseicentotrentadue/25) me-

diate fideiussione n. 127/00018595 emessa in data 14/05/2024

dalla Società Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Si dà atto altresì che l'affidatario ha trasmesso le seguenti

polizze assicurative di responsabilità civile professionale,

previste dall'art. 7 del Capitolato Tecnico:

- "RINA CHECK S.R.L.": polizza assicurativa per

l'indennizzo della responsabilità verso terzi per errori,

omissioni e rischi professionali n. 9030, con limite di re-

sponsabilità pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), ri-

lasciata dalla società International Transport Intermediaries

Insurance Company, in corso di validità;

- "ITALCERTIFER SPA": polizza assicurativa per l'indennizzo

della responsabilità verso terzi n. 430361071, con limite di

	responsabilità pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00),	
	rilasciata dalla società Generali Italia S.p.A., in corso di	
	validità,	
	conservate in originale agli atti della Direzione Sistema	
	Tramviario Metropolitano.	
	Il R.T.I. si impegna a mantenere le garanzie di responsabili-	
	tà civile professionale fino alla data di rilascio del certi-	
	ficato di collaudo dell'opere.	
	ART. 6 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL	
	13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI	
	DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,	
	ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, il con-	
	traente affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previ-	
	sto dalla legge sopracitata.	
	Le società facenti parte del R.T.I. hanno provveduto, con no-	
	te che si conservano agli atti della Direzione Sistema Tram-	
	viario Metropolitano, a comunicare al Comune di Firenze gli	
	estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pub-	
	bliche come segue:	
	- "RINA CHECK S.R.L.":	
	- Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Largo E. Lanfran-	
	co 2, 16121 Genova;	
	Codice IBAN: IT 35 0 01005 01400 000000002322;	
	- "ITALCERTIFER SPA":	
	12	

- Banca: Unicredit S.p.A., sede di Roma;

Codice IBAN: IT78R0200805351000500093070.

Nel caso in cui le società sopra indicate effettuino, in conseguenza al presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Tecnico, il pagamento del corrispettivo di Euro 301.621,16 (trecentounomilaseicentoventuno/16), comprensivo di spese generali ed al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%, avverrà a stadi d'avanzamento del servizio, secondo le seguenti modalità:

- 6% dell'importo contrattuale all'emissione, con esito positivo, del R.F.C. (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto esecutivo di fase 1 ovvero lo stralcio relativo alle opere relative alla viabilità alternativa e ai parcheggi scambiatori idoneo alla approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

- 44% dell'importo contrattuale all'emissione, con esito positivo, del R.F.C. (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto esecutivo della totalità delle opere, pronto, secondo insindacabile valutazione del RUP, per

	l'acquisizione dei pareri e nulla osta relativi alla fase di	
	progettazione esecutiva;	
	- 40% dell'importo contrattuale all'emissione, con esito po-	
	sitivo, del R.F.C. (completo di tutte le revisioni necessa-	
	rie) del progetto esecutivo revisionato sulla base delle	
	eventuali prescrizioni in esito alle richieste dei pareri e	
	nulla osta relativi alla fase di progettazione esecutiva ido-	
	neo per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comuna-	
	le;	
	- 10% dell'importo contrattuale all'avvenuta emissione del	
	certificato di verifica di conformità del servizio.	
	La liquidazione delle spettanze per le prestazioni di cui al	
	presente disciplinare avverrà entro 30 giorni dalla presenta-	
	zione di regolare fattura previa verifica della permanenza	
	della regolarità contributiva dell'affidatario.	
	Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a:	
	Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolita-	
	no - Viale F.lli Rosselli 5/7 - 50144 Firenze - Codice fisca-	
	le 01307110484 - Codice Univoco Ufficio ZZFEVV e contenere	
	l'indicazione dei codici CIG 80223550C7 e CUP	
	H41J22000280003.	
	ART, 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
	Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L.	
	n. 77/2021, l'appaltatore, qualora sia necessario procedere a	
	nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la	
	14	

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è obbligato ad assicurare che una quota pari al 30 per cento sia destinata all'occupazione giovanile e una quota pari al 30 per cento all'occupazione femminile.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.12.2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, evidenziando che al complessivo conseguimento delle suddette percentuali potrà concorrere anche il subappaltatore.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 20, comma 5, lett. c) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi del quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, RINA CHECK s.r.l. **entro sei mesi dalla stipula del presente contratto dovrà** consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria

	o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,	
	dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licen-	
	ziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retri-	
	buzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è	
	altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze	
	sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere re-	
	gionale di parità.	
	La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione	
	delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del citato DL	
	77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021,	
	n.108 e di cui all'art. 20 del Capitolato, da commisurarsi in	
	base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto	
	all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso,	
	nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero	
	in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi,	
	ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investi-	
	menti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e	
	PNC.	
	Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, bis, del	
	D.L. n. 77/2021, RINA CHECK s.r.l. e Italcertifer S.p.A., en-	
	tro sei mesi dalla conclusione del contratto, dovranno conse-	
	gnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca	
	l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico del-	
	le imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali	
	sanzioni e provvedimenti imposti nel triennio precedente la	
	16	

data di scadenza di presentazione delle offerte (indicare).

Gli operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 47, comma 6 del citato D.L. 77/2021, in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 9 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell'U.T.G. competente della comunicazione ex art. 84 del D. Lgs. 159/2011, attestante l'inesistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

Al riguardo la comunicazione è stata richiesta all'UTG competente ed è stata acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l'informazione liberatoria provvisoria, di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, con riguardo sia alla società "RINA CHECK S.R.L." che alla società "ITALCERTIFER SPA" (prot. PR_GEUTG_INGRESSO_0028788_20240418 e prot. PR_FIUTG_INGRESSO_0069611_20240418).

Il presente contratto, pertanto, è stipulato sotto la condizione risolutiva che, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il Comune recederà dal contratto a norma del comma 4 del citato art. 3. In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante comunicazione via PEC.

ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il contraente affidatario "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante, dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016. Dichiara altresì di essere responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il contraente affidatario "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni d'impegno e le obbligazioni assunte dall'odierno appaltatore, che formano il contenuto di tale Protocollo, si allegano al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale, e si intendono accettate con la sottoscrizione del medesimo.

ART. 12 - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.lgs. 50/2016. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016. Per la definizione di tutte le controversie che potrebbero derivare dal contratto, è da ritenersi competente esclusivamente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria, di registro e bollo) e consequenziali sono a carico del contraente affidatario "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 mar-

	zo 2005, n. 82, presso l'indirizzo di posta elettronica cer-	
	tificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digi-	
	tali (INI- PEC). Le prestazioni di cui al presente contratto	
	di appalto sono soggette al pagamento dell'Imposta sul Valore	
	Aggiunto.	
	L'imposta di bollo di cui al presente atto, dell'importo com-	
	plessivo di Euro 80,00 a carico dell'Aggiudicatario, è stata	
	assolta tramite contrassegni telematici della cui conserva-	
	zione - per il caso di successivi controlli anche da parte	
	dell'Agenzia delle Entrate - si è onerata l'Impresa affidata-	
	ria come da dichiarazione di assolvimento dell'imposta di	
	bollo, firmata digitalmente allegata alla nota protocollo n.	
	186887 del 31/05/2024, conservata agli atti di questo Uffi-	
	cio. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di	
	uso.	
	ART. 14 - COMUNICAZIONI	
	Per le comunicazioni relative al presente contratto si indica	
	la seguente caselle di posta elettronica certificata (pec):	
	sistematramviario@pec.comune.fi.it	
	ART. 15 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente modificato con il presente atto,	
	si conferma il contenuto del Contratto rep. 65173/2020 sotto-	
	scritto in data 8 ottobre 2020, integrato, come modificato	
	con Atto protocollo n. 317772 sottoscritto in data 27 novem-	
	bre 2020, con Atto protocollo n.196958 sottoscritto in data	
	20	

16 giugno 2023, con Atto protocollo n. 230777 del 13 luglio 2023 e con Atto protocollo n. 4175 sottoscritto in data 2 gennaio 2024.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico ed è composto da 21 (ventuno) pagine.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore La mandataria del R.T.I
Ing. Michele PRIORE RINA CHECK SRI