



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08192

Del: 28/10/2024

Esecutivo Da: 28/10/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Approvazione progetto esecutivo del contratto applicativo n.2 dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", c.o. 190078 - CUP H17H18002450004 -Affidamento all'operatore economico Pontina Costruzioni srl - CIG DERIVATO A0630B5EA9

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- § la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- § la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- § la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00215 si approvavano gli elaborati dell'Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", c.o. 190078 - CUP H17H18002450004 - per l'importo complessivo di € 950.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04613 del 27/07/2021 è stato dato disposto di ricorrere, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata

senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 8850420D9E, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/06646, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 8850420D9E, si affidava l'Accordo Quadro in questione all'operatore economico PONTINA COSTRUZIONI S.R.L., P. IVA: 01556210597, sulla base dell'offerta di ribasso del 21,357% sull'importo posto a base di gara, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 740.000,00, di cui € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre iva ai sensi di legge;
- in data 13/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto di accordo quadro Prot. 400002/2021;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Vista la Determina Dirigenziale DD/2022/02982 del 05/05/2022, modificata con n. DD/2023/04836, di approvazione del progetto esecutivo del contratto applicativo n.1 CIG derivato 92134256D4 in favore dell'operatore economico PONTINA COSTRUZIONI S.R.L., P. IVA: 01556210597;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. DD/2023/10616 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento disponeva la proroga dell'Accordo Quadro in oggetto per ulteriori 365 gg. fino al 13/12/2024;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06195 con cui si assumeva l'impegno di spesa per l'incarico di CSP e CSE relativo al contratto applicativo n.2 all'arch. Sebastian Benelli rimodulando il quadro economico dell'intervento c.o. 190078 come segue:

CODICE OPERA 190078 - Accordo Quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5"		
A	LAVORI:	
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa (di cui € 583.684,43 per lavori e € 182.171,30 per compensazioni caro materiali)	765.855,73
A	totale lavori affidati iva inclusa	765.855,73
B	Somme a disposizione:	
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	9.138,24
B2	Incarico CSP CSE Spira DD/2022/2629	7.908,76
B3	Prove su materiali SOCOTEC modulo 5	1.348,52
B4	Prove su materiali SOCOTEC modulo 17	2.415,88
B5	Prove su materiali SOCOTEC modulo 21	2.254,89
B6	Prove di laboratorio Geothema Modulo n. 6	5.177,27
B7	Mod. ord. n.7 Benelli c.o. 200103 ca2	4.089,52

B8	Mod. ord. n.9 Benelli c.o. 190078 ca 2	1.132,71
B9	A disposizione per ulteriori affidamenti	150.678,48
B	Totale somme a disposizione	184.144,27
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	950.000,00

Visto il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n.2 dell'Accordo quadro "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5" per l'importo complessivo di € 137.745,06, composto dai seguenti elaborati tutti parte integrante del presente provvedimento:

01_ Relazione generale

02_Computo metrico estimativo

03_Planimetria interventi

04_Cronoprogramma

05_Quadro Economico

06_Piano di sicurezza e coordinamento

e secondo il seguente Quadro Economico:

A.Q. Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5 - C.O. 190078 - CONTRATTO APPLICATIVO 1			
A	LAVORI:		
A 1	Importo lavori da CME	€	134.773,47
A 2	di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.609,60
A 3	Importo soggetto a ribasso	€	128.163,87
A 4	Ribasso d'asta del 21,357%	€	27.371,96
A 5	Importo lavori al netto del ribasso	€	107.401,51
B	Somme a disposizione:		
B 1	Per Iva 22% su A5	€	23.628,33
B 2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%)	€	1.632,50
B 3	Polizza del progettista interno	€	150,00

B 4	Accantonamento 3% per accordo bonario	€	4.932,71
	Totale somme a disposizione	€	30.343,54
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€	137.745,06

Dato che:

- il quadro economico sopra riportato differisce da quanto inserito negli elaborati progettuali per l'importo della voce B2 € 1.632,50 poiché in questi ultimi l'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 è calcolato sulla base dell'importo lavori al lordo del ribasso e non al netto e che pertanto l'importo totale dell'intervento ricalcolato è € 137.745,06 (e non € 138.161,11);
- l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;

Preso atto che l'opera in oggetto è finanziata come previsto del Piano Triennale Investimenti 2021-2023 al codice opera 190078 e che è stato assunto un mutuo ordinario nel corso dell'esercizio 2021 - acc. n. 2021/1435;

Dato atto che dagli elaborati di progetto risulta quanto segue:

- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme urbanistiche, abbattimento barriere architettoniche, paesaggistiche ed edilizie;
- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- il progetto è conforme al D.lgs. n. 81/08 essendo stato redatto il piano di sicurezza;
- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- il progetto di cui trattasi tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi dell'art. 13, commi 2° e 3° del D.L. 28.02.1983 n.55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 131;
- non sono previsti ulteriori oneri gestionali indotti dal presente progetto né oneri di gestione maggiori rispetto a quelli attuali;
- la spesa relativa al presente progetto costituisce spesa di investimento che andrà ad incrementare il patrimonio dell'Ente;

Vista la Relazione di Verifica e Validazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Campolmi e sottoscritta dal progettista, allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui trattasi

per complessivi € 137.745,06, affidando l'esecuzione dei lavori all'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro in questione;

Dato atto che il CIG derivato del contratto applicativo n.2 che si affida con il presente provvedimento è il seguente: A0630B5EA9;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Visto il DURC regolare dell'Impresa PONTINA COSTRUZIONI S.R.L., valido fino al 26/10/2024, mantenuto agli atti;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Ing. Andrea Campolmi cause di conflitto di interessi ex art.42 del D.Lgs50/2016, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata quale parte integrante alla citata Determinazione di aggiudicazione dell'Accordo Quadro in questione DD/2021/06646;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n.2 dell'Accordo quadro denominato "Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5", c.o. 190078 - CUP H17H18002450004, per l'importo complessivo di € 137.745,06, costituito dagli elaborati tecnici e secondo il quadro economico dettagliatamente specificati nella parte narrativa del presente atto;
2. Di dare atto che nelle suddette opere non sono previsti oneri di gestione ulteriori rispetto agli attuali a carico del bilancio dell'Ente.
3. Di dare atto, inoltre, che l'erogazione dell'incentivo di cui al D.lgs. n. 50/2016 avverrà sulla base dell'apposito regolamento comunale.
4. Di affidare i lavori relativi al Contratto Applicativo n° 2 di cui al precedente punto 1 all'impresa PONTINA COSTRUZIONI S.R.L., P. IVA: 01556210597, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro - CIG DERIVATO A0630B5EA9.

5. Di assumere impegno di spesa di € 131.029,84 quale importo dei lavori al lordo dell'iva da eseguire nell'ambito del suddetto contratto applicativo n.2, in favore dell'Impresa PONTINA COSTRUZIONI S.R.L.- (cod. Benf. 58374) a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n.2024/2101 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2024-2026.

6. Di assumere impegno di spesa di € 1.632,50 quale somma per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 relativa al contratto applicativo n.2 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n.2024/2101 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2024-2026.

7. Di assumere impegno di spesa quale accantonamento per accordo bonario relativo al contratto applicativo n.2 per l'importo di € 4.932,71 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n.2024/2101 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2024-2026.

8. Di assumere impegno di spesa per € 150,00 quale polizza del progettista a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n.2024/2101 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2024-2026.; detta somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (COD. BEN. 62533) - IBAN IT62A0306912711100000012852 - CIG 8564634F8C.

9. Di rideterminare il quadro economico di Accordo Quadro di cui al codice opera 190078 come segue:

CODICE OPERA 190078 - Interventi straordinari sulla rete viaria comunale Q4 e Q5		
A	LAVORI:	
A1	Importo lavori Contr Applic n.1 al netto del ribasso, iva inclusa (di cui € 583.684,43 per lavori e € 182.171,30 per compensazioni caro materiali)	765.855,73
A2	Importo lavori Contr Applic n.2 al netto del ribasso, iva inclusa	131.029,84
A	totale lavori affidati iva inclusa	896.885,57
B	Somme a disposizione:	
B1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 1	9.138,24
B2	Incarico CSP CSE Spira DD/2022/2629	7.908,76
B3	Prove su materiali SOCOTEC modulo 5	1.348,52
B4	Prove su materiali SOCOTEC modulo 17	2.415,88
B5	Prove su materiali SOCOTEC modulo 21	2.254,89
B6	Prove di laboratorio Geothema Modulo n. 6	5.177,27
B7	Mod. ord. n.7 Benelli c.o. 200103 ca2	4.089,52
B8	Mod. ord. n.9 Benelli c.o. 190078 ca 2	1.132,71
B9	Somme per accordo bonario su lavori IVA compresa CA2	4.932,71
B10	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 applicativo 2	1.632,50
B11	Polizza progettista Contratto applicativo 2	150,00
B1	A disposizione per ulteriori affidamenti	12.933,42

2		
B	Totale somme a disposizione	53.114,43
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	950.000,00

10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

01 190078 CA 2 - RELAZIONE.pdf.p7m.p7m - 6002763257a2433a366937604a768d0eed29145701908d1b1360410e8eacf52e
02 190078 CA 2 - CME.pdf.p7m.p7m - 08b5e6cc9310a17b5a29d65ae8b246eb11c04f2e759c90a5ce9825fc13f10922
03 190078 CA 2 - PLANIMETRIE.pdf.p7m.p7m - 2170254271b5e5de20a2c82246ae3490b61bac6626bc8728c33a4f951f62a0dc
04 190078 CA 2 - CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m - 590b0c2b5c1579d5bde2e02082114ffb6c8890401cbad55773537dc4a6a59067
05 190078 CA 2 - QE.pdf.p7m.p7m - caea53e628eb89453961709d26e46defb9e02d0018a015c9711aaad860e204c5
06 PSC-Q4-5 - C.O.190078 - app.n.2-signed.pdf.p7m - 6642f69b6b7f70aaa6e2dedaf4a3003eb213f98f15a9037f63b8d47ab398608a
AQ 190078 CA 2_Verb_Verifica.pdf.p7m.p7m - a064e5b46081ba570c2d04608cffc558310407c45d06d68e8400ce4f789d08c2
PONTINA COSTRUZIONI.pdf - e7bbc4eda7b505af4a941f36d1564ef8b7926fe13f7eb68e35f170b51df1b911
Schema contratto CA 2.pdf - 253656ab6d83813af6b145cb46a73f508d2d4309e32266bab16300d9d4eb2b7f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60814	2	2024/2101	2	€ 131.029,84	58374 - PONTINA COSTRUZIONI S.R.L.
2)	U	2024	60814	2	2024/2101	3	€ 1.632,50	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	60814	2	2024/2101	4	€ 4.932,71	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	60814	2	2024/2101	5	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.