

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA LINEA 3.2.2 TRATTA PIAZZA DELLA LIBERTÀ - ROVEZZANO

TÀ - ROVEZZANO

CUP H11J21000010003 - CIG 80223550C7

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale

TRA

L'Ing. Michele PRIORE nato a Firenze il 02/10/1971, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano (C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall'art. 58 dello

Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune

E

l'Ing. Giovanni DONDERO, nato a Chiavari (GE) il 14 luglio 1975, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

(R.T.I.) tra "RINA CHECK S.R.L.", con sede in Genova, via Corsica n. 12, cap. 16128, Codice Fiscale/P.IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Genova n.

01927190999 e "ITALCERTIFER SPA" con sede in Firenze, in Piazza della Stazione n. 45, cap. 50123, Codice Fiscale/P.IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di

	Firenze n. 05127870482, conforme risulta da procura conferi-	
	ta nell'atto di costituzione del R.T.I.	
	"RINA CHECK S.R.L." interviene al presente atto in qualità di	
	Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata	
	Mandante, in forza di mandato collettivo con rappresentanza	
	gratuito e irrevocabile conferito dall'Impresa mandante con	
	scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa Rosetta GESSAGA,	
	Notaio in Genova, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili	
	Riuniti di Genova e Chiavari, in data 13 maggio 2020, reper-	
	torio n. 17827, registrato in Genova al numero 12757/1T in	
	data 13 maggio 2020 e che in copia informatica a copia carta-	
	cea si allega al presente atto per formarne parte integrante	
	e sostanziale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	
	e art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1,	
	dell'art. 1 del D.lgs. 2 Luglio 2010 n.110).	
	PREMESSO CHE	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/05989 del 9 ago-	
	sto 2019 e successiva determinazione n. 2019/DD/06516 del 23	
	settembre 2019 veniva indetta una gara mediante procedura	
	aperta per l'"Affidamento del servizio di verifica del pro-	
	getto definitivo dell'estensione del sistema tramviario fio-	
	rentino denominato linea 3.2.1 tratta "Piazza della Libertà -	
	Bagno a Ripoli" e delle sue opzioni, da aggiudicarsi secondo	
	il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indi-	
	viduata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai	
	2 Copia conforme all'originale documento informatico sottoscritto digitalmente da MICHELE PRIORE DONDERO GIOVANNI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 e conservato negli archivi del Comune di Firenze	

	sensi degli artt. 60, 95 co. 3 lett. b) e 157 del D. Lgs.	
	50/2016;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/02182 del 25	
	marzo 2020, in esito allo svolgimento della gara, l'appalto	
	suddetto veniva aggiudicato al R.T.I. "RINA CHECK S.R.L."	
	(P.I. 01927190999) - "ITALCERTIFER SPA" (P.I. 05127870482),	
	che ha offerto un ribasso d'asta pari al 49,990% (quarantano-	
	ve virgola novecento novanta per cento) sul corrispettivo po-	
	sto a base di gara di Euro 501.312,18 (cinquecentounomilatre-	
	centododici virgola diciotto centesimi), al netto dei contri-	
	buti previdenziali e assistenziali e al netto di IVA;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/04340 del 16 lu-	
	glio 2020 è stato affidato al suddetto R.T.I., ai sensi	
	dell'art. 4 del Disciplinare di gara, l'incarico di verifica	
	del progetto esecutivo della VACS Lotto 2 per un importo pari	
	a € 60.541,96 (ribassato del 49,990%) netto IVA ed INARCASSA;	
	- in data 8 ottobre 2020, in Firenze e precisamente in una	
	sala del Palazzo Comunale, posto in Piazza della Signoria	
	(Palazzo Vecchio), avanti al Dott. Giuseppe ASCIONE Segreta-	
	rio Generale del Comune di Firenze è stato sottoscritto fra	
	le parti il contratto, repertoriato al n. 65173 avente ad og-	
	getto l'incarico di verifica del progetto definitivo dell'e-	
	stensione del sistema tramviario fiorentino denominato linea	
	3.2.1 tratta Libertà - Bagno a Ripoli e l'attività di verifi-	
	ca del progetto esecutivo della VACS Lotto 2;	

	- con Atto protocollo n. 317772 del 27 novembre 2020, appro-	
	vato con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/07114 del 20	
	novembre 2020, è stata concordata tra le parti la modifica al	
	Contratto rep. 65173 sottoscritto in data 8 ottobre 2020 af-	
	fidando al medesimo R.T.I. "RINA CHECK SRL" - "ITALCERTIFER	
	SPA" anche il servizio per l'attività di verifica del proget-	
	to definitivo revisionato della VACS Lotto 2;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/04626 del 5 giu-	
	gno 2023 è stato approvato "l'Atto integrativo al Contratto	
	Rep. n. 65173/2020 così come modificato con Atto prot. 317772	
	del 27 novembre 2020", sottoscritto in data 16 giugno 2023	
	Repertorio n. 196958, con il quale si è proceduto alla ride-	
	terminazione dei corrispettivi come previsto dall'articolo 5	
	del Capitolato Tecnico (allegato parte integrante al Contrat-	
	to 65123/2020) per l'incarico di Verifica della linea 3.2.1	
	Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/05623 del 5 lu-	
	glio 2023 è stato approvato "l'Atto integrativo al Contratto	
	Rep. n. 65173/2020 così come modificato con Atto prot. 317772	
	del 27 novembre 2020 e con atto prot. 196958 del 16 giugno	
	2023", sottoscritto in data 13 luglio 2023 repertoriato al n.	
	230777 con il quale si è proceduto alla rideterminazione dei	
	corrispettivi come previsto dall'articolo 5 del Capitolato	
	Tecnico (allegato parte integrante al Contratto 65123/2020)	
	sia per il servizio di verifica del progetto definitivo revi-	
4	Copia conforme all'originale documento informatico sottoscritto digitalmente da MICHELE PRIORE DONDERO GIOVANNI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 e conservato negli archivi del Comune di Firenze	

	sionato della VACS Lotto 2, sia per il servizio dell'attività	
	di verifica del progetto esecutivo della VACS Lotto 2;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/07507 del 20	
	settembre 2023 veniva approvata la modifica al Contratto rep.	
	65173/2020 del 8 ottobre 2020, avente ad oggetto	
	l'affidamento al "RTI RINA CHECK S.R.L." - "ITALCERTIFER SPA"	
	del servizio supplementare di "verifica e validazione del	
	progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento Ponte sul	
	Mugnone di collegamento tra via Leone X e via Francesco Cri-	
	spi", ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016,	
	recepita con Atto repertoriato al n. 4175 del 4 gennaio 2024;	
	- l'art. 4.2 del Disciplinare di gara nonché l'art. 1 del Ca-	
	pitolato Tecnico della sopra richiamata procedura aperta pre-	
	vedevano la facoltà per l'Amministrazione Comunale, al sussis-	
	tere di determinate condizioni e a suo insindacabile giudi-	
	zio, di affidare all'aggiudicatario, mediante esercizio di	
	apposita opzione, ulteriori servizi di verifica, tra cui la	
	verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.2 tratta Li-	
	bertà - Rovezzano;	
	- all'art. 1 del Contratto rep. n. 65173 citato, il R.T.I.,	
	nella persona dell'Ing. Giovanni DONDERO, si è impegnato, ove	
	il Comune di Firenze si avvalesse di una o più delle opzioni	
	di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara, a prestare il	
	servizio richiesto secondo le modalità fissate dal Capitolato	
	tecnico e dal Disciplinare stesso e alle condizioni	

	dell'offerta presentata in gara;	
	- con nota prot. 304700 del 27 settembre 2023 il Comune di	
	Firenze ha manifestato la volontà di attivare l'opzione di	
	cui all'art. 1 del Capitolato tecnico e di avviare le proce-	
	dure per l'affidamento al RTI costituito da RINA CHECK Srl -	
	ITALCERTIFER SpA dell'attività di verifica del progetto defi-	
	nitivo della Linea 3.2.2 tratta Piazza della Libertà - Rovez-	
	zano;	
	- con nota prot. 306215 del 28 settembre 2023 il RTI costi-	
	tuito da "RINA CHECK SRL" e "ITALCERTIFER SPA" ha confermato	
	la propria disponibilità a procedere con l'attivazione	
	dell'opzione di cui all'art. 1 del Capitolato tecnico	
	all'avvio delle procedure per l'affidamento dell'attività di	
	verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.2. tratta	
	Piazza della Libertà - Rovezzano;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/09077 del	
	25/11/2024 il Comune di Firenze ha esercitato la suddetta op-	
	zione, affidando al R.T.I. costituito tra "RINA CHECK	
	S.R.L.", in qualità di Mandataria Capogruppo e "ITALCERTIFER	
	SPA", qualificata Mandante, l'attività di verifica del pro-	
	getto definitivo della Linea 3.2.2 tratta Piazza della Liber-	
	tà - Rovezzano con assunzione dei relativi impegni di spesa;	
	- la verifica attestante l'inesistenza, a carico	
	dell'Appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85	
	del D. Lgs. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle	
	6 Copia conforme all'originale documento informatico sottoscritto digitalmente da MICHELE PRIORE DONDERO GIOVANNI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 e conservato negli archivi del Comune di Firenze	

	<p> misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia </p>	
	<p> di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 </p>	
	<p> della legge 13 agosto 2010, n. 136”), di cause di decadenza, </p>	
	<p> di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato de- </p>	
	<p> creto è stata effettuata in data 18 aprile 2024, tramite por- </p>	
	<p> tale “Banca Dati Nazionale Antimafia”, richiedendo all’UTG </p>	
	<p> competente la documentazione antimafia con riguardo a ciascu- </p>	
	<p> no dei componenti del RTI; </p>	
	<p> - che sono decorsi più di 30 giorni dalle sopra indicate ri- </p>	
	<p> chieste - ed avendo comunque acquisito con riguardo sia alla </p>	
	<p> società “RINA CHECK S.R.L.” che alla società “ITALCERTIFER </p>	
	<p> SPA”, l’informazione liberatoria provvisoria ex art. 3, comma </p>	
	<p> 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (convertito in Legge n. </p>	
	<p> 120/2020), come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 </p>	
	<p> (convertito in Legge n. 108/2021), rispettivamente con prot. </p>	
	<p> PR_GEUTG_INGRESSO_0028788_20240418 e prot. </p>	
	<p> PR_FIUTG_INGRESSO_0069611_20240418 -, pertanto, ai sensi </p>	
	<p> dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 il presente </p>	
	<p> contratto è stipulato sotto la condizione risolutiva espressa </p>	
	<p> che, qualora la documentazione successivamente pervenuta ac- </p>	
	<p> certi la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi </p>	
	<p> del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il contratto </p>	
	<p> sarà risolto di diritto; </p>	
	<p> TUTTO CIÒ PREMESSO </p>	
	<p> con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni </p>	
	<p> Copia conforme all'originale documento informatico sottoscritto digitalmente da </p>	7
	<p> MICHELE PRIORE </p>	
	<p> DONDERO GIOVANNI </p>	
	<p> ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 e conservato negli archivi del Comune di Firenze </p>	

effetto della suesposta narrativa, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL' INCARICO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano nella persona dell'Ing. Michele Priore, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra "RINA CHECK S.R.L." (mandataria) e "ITALCERTIFER SPA" (mandante), in persona dell'Ing. Giovanni DONDERO, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento dell'incarico di verifica del progetto definitivo della Linea 3.2.2 tratta Piazza della Libertà - Rovezzano;

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL' INCARICO

L'affidatario provvederà all'espletamento dell'incarico alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- al Contratto rep. n. 65173 del 8 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti della Direzione Gare Appalti e Partecipate;
- al Capitolato Tecnico, sottoscritto digitalmente dalle parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto repertorio n. 65173/2020 citato in premessa;
- al Disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente dalle

	parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del	
	contratto repertorio n. 65173/2020 citato in premessa;	
	- al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di	
	Firenze;	
	- per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbliga-	
	zioni derivanti dal presente contratto alle disposizioni di	
	cui al D. Lgs. 50/2016, e DPR. 207/2010, - applicabili al	
	presente appalto ai sensi degli artt. 226, comma 2, e 225,	
	comma 9, del D.Lgs. 36/2023 -, e di cui al D.Lgs. 36/2023 per	
	le parti applicabili.	
	L'affidatario dichiara inoltre, di essere edotto degli obbli-	
	ghi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla sta-	
	zione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26 gennaio 2021 e si impegna ad osservare e	
	a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il sud-	
	detto codice, pena la risoluzione del presente contratto.	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	
	(di cui al D. Lgs. 81/2008) non viene redatto in quanto	
	nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il	
	personale del committente e quello dell'appaltatore.	
	ART 3 - CRITERIO DI PREVALENZA	
	Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare	
	il rapporto tra Ente e Operatore economico; esso integra le	
	disposizioni contenute nei documenti di gara e nell'offerta	
	presentata dall'Operatore economico in sede di gara ed agli	
	Copia conforme all'originale documento informatico sottoscritto digitalmente da MICHELE PRIORE DONDERO GIOVANNI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 e conservato negli archivi del Comune di Firenze	9

atti a questi allegati o da questi richiamati, con prevalenza su questi in caso di contrasto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le parti concordano che l'importo contrattuale del presente affidamento è pari a complessivi Euro € 255.750,81 (duecentocinquantacinquemilasettecentocinquanta virgola ottantuno centesimi), comprensivo di spese generali e al netto di IVA e contributi.

ART. 5 - GARANZIE E POLIZZA RCP

Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro 199.485,63 (centonovantanovemilaquattrocentoottantacinque virgola sessantratre), viene ridotta del 50% essendo tutti i componenti del R.T.I. in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012, ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 come richiamato dall'art. 103 co. 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.

Detta garanzia è stata costituita per l'importo di Euro 99.742,81 (novantanovemilasettecentoquarantadue virgola ottantuno centesimi), mediante fideiussione n. 19991 emessa dalla Soc. Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, in data 08/10/2024.

Si dà atto altresì atto che l'affidatario ha trasmesso la seguente polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, prevista dall'art. 7 del Capitolato Tecnico:

- "RINA CHECK S.R.L.": polizza assicurativa per

	l'indennizzo della responsabilità verso terzi per errori,	
	omissioni e rischi professionali n. 9030, con limite di re-	
	sponsabilità pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), ri-	
	lasciata dalla società International Transport Intermediaries	
	Insurance Company, in corso di validità;	
	- ITALCERTIFER SPA": polizza assicurativa per l'indennizzo	
	della responsabilità verso terzi n. 430361071, con limite di	
	responsabilità pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00),	
	rilasciata dalla società Generali Italia S.p.A., in corso di	
	validità,	
	conservate in originale agli atti della Direzione Sistema	
	Tramviario Metropolitano.	
	Il R.T.I. si impegna a mantenere le garanzie di responsabili-	
	tà civile professionale fino alla data di rilascio del certi-	
	ficato di collaudo dell'opere.	
	ART. 6 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL	
	13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI	
	DELL' APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,	
	ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, il con-	
	traente affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previ-	
	sto dalla legge sopracitata.	
	Le società facenti parte del R.T.I. hanno provveduto, con no-	
	ta prot. 300302/2024 che si conserva agli atti della Direzio-	
	ne Sistema Tramviario Metropolitano, a comunicare al Comune	

di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche:

- "RINA CHECK S.R.L.":

- Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Largo E. Lanfranco 2, 16121 Genova;

Codice IBAN: IT3500100501400000000002322;

- "ITALCERTIFER SPA":

- Banca: Unicredit S.p.A., sede di Via Alessandro Specchi, 16, 00186, Roma;

Codice IBAN: IT78R0200805351000500093070. Nel caso in cui le società sopra indicate effettuino, in conseguenza al presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Tecnico, i pagamenti avverranno a stati d'avanzamento del servizio, secondo le seguenti modalità:

- Anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto, da corrispondere all'aggiudicatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, così come disciplinata dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs.

50/2016.

L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile mediante trattenute del 20% sui pagamenti successivi;

- Pagamento a stati d'avanzamento del servizio (su cui verrà recuperato proporzionalmente il 20% dell'anticipazione):

- 50% dell'importo contrattuale all'emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto definito o esecutivo, idoneo, secondo insindacabile valutazione del RUP, per la convocazione della conferenza dei servizi;
- 40% dell'importo contrattuale all'emissione, con esito positivo, del RFC (completo di tutte le revisioni necessarie) del progetto definito revisionato sulla base delle prescrizioni della conferenza dei servizi;
- 10% dell'importo contrattuale all'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

La liquidazione delle spettanze per le prestazioni di cui al presente disciplinare avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'affidatario.

	Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a:	
	Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolita-	
	no - Viale F.lli Rosselli 5/7 - 50144 Firenze - Codice fisca-	
	le 01307110484 - Codice Univoco Ufficio ZZFEVV e contenere	
	l'indicazione dei codici CIG 80223550C7 e CUP	
	H11J21000010003.	
	ART. 8 - CONDIZIONE RISOLUTIVA	
	Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da	
	parte dell'U.T.G. competente della comunicazione ex art. 84	
	del D. Lgs. 159/2011, attestante l'inesistenza di cause di	
	decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del	
	medesimo decreto.	
	Al riguardo la comunicazione è stata richiesta all'UTG compe-	
	tente ed è stata acquisita, mediante consultazione della Ban-	
	ca dati nazionale unica della documentazione antimafia,	
	l'informazione liberatoria provvisoria, di cui all'art. 3,	
	comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, con riguardo sia alla	
	società "RINA CHECK S.R.L." che alla società "ITALCERTIFER	
	SPA" (prot. PR_GEUTG_INGRESSO_0028788_20240418 e prot.	
	PR_FIUTG_INGRESSO_0069611_20240418).	
	Il presente contratto, pertanto, è stipulato sotto la condi-	
	zione risolutiva che, qualora la documentazione successiva-	
	mente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause in-	
	terdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,	
	n.159, il Comune recederà dal contratto a norma del comma 4	
	14 Copia conforme all'originale documento informatico sottoscritto digitalmente da MICHELE PRIORE DONDERO GIOVANNI ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 e conservato negli archivi del Comune di Firenze	

del citato art. 3, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il contraente affidatario "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante, dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016. Dichiara altresì di essere responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il contraente affidatario "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni d'impegno e le obbligazioni assunte dall'odierno appaltatore,

che formano il contenuto di tale Protocollo, si allegano al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale, e si intendono accettate con la sottoscrizione del medesimo.

ART. 11 - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.lgs.50/2016. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016. Per la definizione di tutte le controversie che potrebbero derivare dal contratto, è da ritenersi competente esclusivamente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 12 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria, di registro e bollo) e consequenziali sono a carico del contraente affidatario "RINA CHECK S.R.L.", in qualità di Capogruppo del R.T.I. con "ITALCERTIFER SPA", qualificata Mandante che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI- PEC). Le prestazioni di cui al presente contratto di appalto sono soggette al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo di cui al presente atto, dell'importo complessivo di Euro 80,00 a carico dell'Aggiudicatario, è stata

	assolta è stata assolta tramite contrassegni telematici numero	
	01230185996761, 01230185996750, 01230185996749,	
	01230185996738, 01230185996727 (attestanti il pagamento del	
	citato importo in data 28/05/2024), della cui conservazione -	
	per il caso di successivi controlli anche da parte	
	dell'Agenzia delle Entrate - si è onerata l'Impresa affidata-	
	ria, come da dichiarazione firmata digitalmente dall'Ammini-	
	stratore Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa Rina	
	Check Srl allegata alla nota Prot. 337515/2024 e conservata	
	in atti.	
	Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso.	
	ART. 13 - COMUNICAZIONI	
	Per le comunicazioni relative al presente contratto si indica	
	la seguente caselle di posta elettronica certificata (pec):	
	sistematramviario@pec.comune.fi.it	
	ART. 14 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente modificato con il presente atto,	
	si conferma il contenuto del Contratto rep. 65173/2020 sotto-	
	scritto in data 8 ottobre 2020, integrato, come modificato	
	con Atto protocollo n. 317772 sottoscritto in data 27 novem-	
	bre 2020, con Atto protocollo n.196958 sottoscritto in data	
	16 giugno 2023, con Atto protocollo n. 230777 del 13 luglio	
	2023 e con Atto protocollo n. 4175 sottoscritto in data 2	
	gennaio 2024.	
	Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico ed è	

composto da 17 (diciassette) pagine e parte della presente.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore

La mandataria del R.T.I

Ing. Michele PRIORE

RINA CHECK SRL