



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/09029

Del: 21/11/2024

Esecutivo Da: 21/11/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Accordo Quadro 'Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie 2024/2027' CIG B35F434271. Affidamento contratto applicativo n. 1 Viali di circonvallazione CIG derivato: B451C41DBE

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;

Premesso che nell'ambito del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 dell'amministrazione Comune di Firenze è previsto il servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie 2024/2027 - accordo quadro - al quale è stato assegnato il numero CUI S01307110484202300045 finanziato con risorse dell'amministrazione;

Tenuto conto:

- che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative volte alla promozione

turistico/culturale e delle attività economiche della città, ha previsto, tra l'altro, l'allestimento con luminarie per le festività natalizie 2024/2025 in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, tenendo in considerazione gli obiettivi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale;

- degli indirizzi ricevuti per verificare le modalità per l'allestimento degli addobbi luminosi per festività natalizie del 2024/2025, tenendo in considerazione gli obiettivi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale;

Viste

- le determinazioni dirigenziali n. DD/2024/07371 e n. DD/2024/07686 con le quali si approvava il progetto di accordo quadro del servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie 2024/2027, redatto dai Tecnici del Servizio Viabilità e si disponeva di espletare una gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dell'appalto;

- la determinazione dirigenziale n.DD/2024/07421 del 02/10/2024 con cui sono stati approvati gli atti di gara

- la determinazione dirigenziale n. DD/2024/08849 con cui si aggiudicava l'accordo quadro sopra citato;

Considerato che il fine del contratto è garantire l'accensione delle luci natalizie lungo i viali e le periferie della città dal giorno 8 di Dicembre fino all'Epifania 2025;

Richiamato l'art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023, dove è previsto che l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, ove è previsto che dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza;

Dato atto che, in considerazione dei tempi ristretti entro i quali si deve procedere con l'affidamento dell'appalto (in maniera da garantire l'inizio del servizio e la conseguente accensione delle luminarie il giorno 8/12/2024), risulta necessario, approvare il progetto e affidare in via d'urgenza l'esecuzione del contratto applicativo 1 sopra citato, come previsto dall'art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023;

Richiamato l'art. 41 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, che al comma 12 stabilisce il contenuto dei progetti attinenti agli appalti di servizi;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere, tramite determinazione dirigenziale, all'approvazione dei relativi progetti esecutivi e dei relativi impegni di spesa;

Visto il progetto esecutivo relativo all'applicativo n.1 dell'accordo quadro in questione, redatto dai tecnici del Servizio Viabilità, avente ad oggetto "Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie nei viali di

circonvallazione 2024/2025", per l'importo complessivo di € 114.983,37, composto dai seguenti elaborati tutti parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione Tecnica
- Analisi Prezzi
- Elenco prezzi
- Elenco prezzi sicurezza
- Computo Metrico Estimativo
- DUVRI
- Quadro Economico
- schemi allestimento: 6 allegati
- 10 planimetrie
- schema di Contratto

e secondo il seguente Quadro Economico:

A	IMPORTO SERVIZIO		
	Importo servizi		136.317,62 €
	ribasso offerto	37,26%	50.791,95 €
	oneri della sicurezza		7.202,85 €
	Importo al netto del ribasso		92.728,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
	Incentivi per servizi e forniture 2%	80%	1.483,66 €
	Incentivi per servizi e forniture 2%	20%	370,91 €
	iva	22%	20.400,28 €

B	Totale somme a disposizione:		22.254,85 €
A+B	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		114.983,37 €

Dato atto che il quadro economico di progetto si differenzia dal quadro economico sopra riportato esclusivamente in riferimento alla somma per imprevisti, ipotizzata in sede di progettazione in via cautelativa per fare fronte a eventuali incrementi dei costi dei materiali ma che, in considerazione delle tempistiche previste per l'appalto si considera, allo stato attuale dei fatti, superfluo impegnare;

Tenuto conto che, come previsto nella relazione generale di accordo quadro e nella determinazione dirigenziale n. DD/2024/07371 di approvazione progetto e determinazione a contrarre, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 32 del D.Lgs 36/2023, in considerazione della complessità del Servizio, che prevede allestimenti e smantellamenti di luminarie poste sulle alberature lungo le strade e piazze della città sia nelle ore diurne che notturne, con squadre operative e piattaforme aeree, la modifica della viabilità, che potrà coinvolgere la Polizia Municipale e Autolinee Toscane, per eventuali revoche delle corsie preferenziali, risulta necessario il coinvolgimento di un DEC per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Dato atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi in oggetto, sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Ritenuto quindi di provvedere all'approvazione del progetto così come sopra individuato;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è l'Ing. Fabrizio Lunardi;

Dato atto che il CIG di accordo quadro è B35F434271 e per il presente appalto il CIG derivato è il seguente: CIG B451C41DBE

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui trattasi per complessivi €114.983,37 iva compresa, affidando l'esecuzione del servizio all'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro in questione all'impresa Alter Ego Srl - P.Iva 05630740487, il Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie per le festività natalizie per un importo totale iva compresa pari ad e 113.128,80;

Dato Atto che il servizio avrà una durata stimata di gg. 62 con un inizio previsto a decorrere dal 22/11/2024 e una fine prevista entro il 22/1/2025

Visto lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Visto il DURC regolare dell'operatore economico, con scadenza il 25/01/2025, mantenuto agli atti dell'Ufficio;

Dato atto dell'esito positivo dei controlli di cui agli artt. 94, 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 effettuati sull'operatore economico, come da nota prot. n. 380398 del Servizio Amministrativo Beni e Servizi conservata in atti;

Tenuto conto che quota parte del servizio pari a € 101.815,92 iva inclusa, sarà svolta nel corso del 2024 mentre la restante parte del servizio pari a € 11.312,88, iva inclusa, ricade nel 2025, in considerazione dei maggiori oneri ricadenti sull'avvio delle attività previste nel contratto, sull'attività di montaggio delle luminarie e reperimento dei materiali in confronto all'attività di mantenimento delle luminarie e smontaggio stimate in rapporto di 90% per l'annualità 2024 e 10% per l'annualità 2025;

Dato atto che la spesa complessiva pari ad € 114.983,37 conseguente all'adozione del presente atto viene imputata come segue:

- Per la quota parte di servizio in competenza 2024, pari ad € 101.815,92 iva compresa viene impegnata a favore dell'operatore economico Alter Ego Srl (Cod. bnf. 35283) provvisoriamente sul cap. 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 in attesa dell'esecutività della prossima variazione di bilancio in corso per essere successivamente imputata sul 33300;
- Per la quota parte di servizio in competenza 2025 pari ad € 11.312,88 iva compresa a favore dell'operatore economico Alter Ego Srl (Cod. bnf. 35283) a valere sui fondi disponibili sul capitolo 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2025;
- Per la quota parte di incentivi di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 a valere sull'annualità 2024 da destinarsi alla remunerazione dei dipendenti e a progetti di innovazione (Cod. bnf 2882) pari ad € 1.669,11, a valere provvisoriamente sul cap. 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 in attesa dell'esecutività della prossima variazione di bilancio in corso per essere successivamente imputata sul 33300;
- Per la quota parte di incentivi di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 a valere sull'annualità 2025 da destinarsi alla remunerazione dei dipendenti e a progetti di innovazione (Cod. bnf 2882) pari ad € 185,46 a valere sul cap. 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2025;

Tenuto conto che la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità ha già assunto cumulativamente gli impegni necessari per fare fronte alle spese per il pagamento del contributo Anac per tutte le procedure della direzione con DD/2024/1358, imp. 2024/2946;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione vigente;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Ing. Fabrizio Lunardi cause di conflitto di interessi, ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi in questione, sia nei confronti dell'affidatario degli stessi, come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante

della determinazione di aggiudicazione di accordo quadro n. DD/2024/08849;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 36/2023 'codice dei contratti pubblici';

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n.1 dell'Accordo quadro denominato "Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie nei viali di circonvallazione 2024/2025", - CIG B451C41DBE, per l'importo complessivo di € 114.983,37, costituito dagli elaborati tecnici e secondo il quadro economico dettagliatamente specificati nella parte narrativa ed allegati del presente atto.
2. Di affidare, il servizio di cui al precedente punto 1, all'impresa Alter Ego Srl - P.Iva 05630740487, con sede legale in Via Sidney Sonnino n.8, Firenze, per un importo contrattuale pari ad € 113.128,80 iva compresa.
3. Di dare atto che il CIG del suddetto affidamento è il seguente B451C41DBE.
4. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 114.983,37 conseguente all'adozione del presente atto viene imputata come segue:

-

Per la quota parte di servizio in competenza 2024, pari ad € 101.815,92 iva compresa viene impegnata a favore dell'operatore economico Alter Ego Srl (Cod. bnf. 35283) provvisoriamente sul cap. 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 in attesa dell'esecutività della prossima variazione di bilancio in corso per essere successivamente imputata sul 33300;

-

Per la quota parte di servizio in competenza 2025 pari ad € 11.312,88 iva compresa a favore dell'operatore economico Alter Ego Srl (Cod. bnf. 35283) a valere sui fondi disponibili sul capitolo 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026,

annualità 2025;

- Per la quota parte di incentivi di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 a valere sull'annualità 2024 da destinarsi alla remunerazione dei dipendenti e a progetti di innovazione (Cod. bnf 2882) pari ad € 1.669,11, a valere provvisoriamente sul cap. 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 in attesa dell'esecutività della prossima variazione di bilancio in corso per essere successivamente imputata sul 33300;

- Per la quota parte di incentivi di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 a valere sull'annualità 2025 da destinarsi alla remunerazione dei dipendenti e a progetti di innovazione (Cod. bnf 2882) pari ad € 185,46 a valere sul cap. 33725 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2025;

5. Di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

6. Di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 co. 8 del D.Lgs. 36/2023, dati i tempi entro i quali devono essere eseguiti i servizi in oggetto.

7. Di dare atto che la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità ha già assunto cumulativamente gli impegni necessari per fare fronte alle spese per il pagamento del contributo Anac con DD/2024/1358, imp. 2024/2946.

8. Di dare atto che il quadro economico di progetto si differenzia dal quadro economico sopra riportato esclusivamente in riferimento alla somma per imprevisti, ipotizzata in sede di progettazione in via cautelativa per fare fronte a eventuali incrementi dei costi dei materiali ma che, in considerazione delle tempistiche previste per l'appalto si considera, allo stato attuale dei fatti, superfluo impegnare.

9. Di dare atto che, come previsto nella relazione generale di accordo quadro e nella determinazione dirigenziale n. DD/2024/07371 di approvazione progetto e determinazione a contrarre, ai sensi dell'Allegato II.14, art. 32 del D.Lgs 36/2023, in considerazione della complessità del Servizio, che prevede allestimenti e smantellamenti di luminarie poste sulle alberature lungo le strade e piazze della città sia nelle ore diurne che notturne, con squadre operative e piattaforme aeree, la modifica della viabilità, che potrà coinvolgere la Polizia Municipale e Autolinee Toscane, per eventuali revoche delle corsie preferenziali, risulta necessario il coinvolgimento di un DEC per l'esecuzione del servizio in oggetto;

10. Di dare atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi in oggetto, sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

11. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio è l' Ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_ELB_Elenco Elaborati_signed_signed.pdf - 8a0bc27b49b46da8bc760e8242f4bda30edd4123ff43ac467ecc3f82ff86d02a
01_REL_Relazione Tecnica_signed_signed.pdf - 12a37d51c064c30426372d2fdc71959bc49d23bf87f54c74b2851155db9bb783
02_AP_Analisi Prezzi_signed_signed.pdf - deb35bbe52b51c06fbe27983cc36f0d3d19b6f39493a76f028655e4c01fe1a17
03_EPR_Elenco Prezzi_signed_signed.pdf - fb1387002d04188b63f75b9378d2c06fb8dcfa36ecd8948e796be8d29513743c
04_EPS_Elenco Prezzi Sicurezza_signed_signed.pdf - 63f64a9884664ebcda8ab5e7073ea69ea342a207503a68a66ce58a13e840cb9b
05_CME_Computo Metrico Estimativo_signed_signed.pdf - fee63506fe4e6c4372408e001398ae2d5b3125f3c5a10fd0069f3bb2ae57e976
06_CMS_Computo Metrico Estimativo Sicurezza_signed_signed.pdf - d48b55cf9d5aa793733e8ee97ec1460c28e18e8ba5104ecd47e7ef2feb351203
07_DUV_DUVRI_signed_signed.pdf - 1cedffcca3e00f4588d06df071cdb4eb41a50cd178484d1349576ee262917d9f
08_QEC_Quadro Economico_signed_signed.pdf - e997ac6c5b61dadbbcb75fcc7c42bd2473a735df890a068da43383bbd460a1e9
A00_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Inquadramento_signed_signed.pdf - b7ac91131d153fb4b883b6ebf59b13ae6b519b6b1faba24d0d9f53a155031e34
A01_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Libertà_signed_signed.pdf - 62697aa46656557b80a3c5bbb914569426220791f8c3681dcbdf04190d63fbaf
A02_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Matteotti_signed_signed.pdf - dbee2786706291acec64507a72e9510e3fd20d15b627a2bfb05da5b6bcba9fd5
A03_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Matteotti_signed_signed.pdf - 386f3e10b66086199ed44debef94e38a56d9c49327d3cca7dcda91f18227fd0d
A04_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Donatello_signed_signed.pdf - 693ba0895cb6135cbe8e510bcc4e96bb1fa377801e347ce0f00e4d9361ccdd92
A05_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Gramsci_signed_signed.pdf - 83d66aa025b81ae8ff629e77408733e768d87ce703263809f386ae37fab6197
A06_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Gramsci-Beccaria_signed_signed.pdf -

87ba5dd4b2362ad6d44cdc437e03af479243f843884d2d08b24ba50d4d07ddb2
A07_LOTTO 7_LuminarieViali-2024_Amendola-G.Italia-Abruzzi_signed_signed.pdf - de9e997173bfdadbd335d96a56a3f394aa73b349326e967755459b7dbb9c4a6d
A08_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Lavagnini_signed_signed.pdf - d8af9be0531b87852358b8a08bdfd034ecc9dafa5fe9bde403ba9dc929842347
A09_LOTTO A_LuminarieViali-2024_Lavagnini_signed_signed.pdf - b19b3e6bd50f25fdbb3e797d9adc5c0e1c3f4474b09e2b42edb72acff6241bed
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 1_signed_signed.pdf - 88849bd062055e8fdf307b504b5a4af5f834ea4fe291f5716ccbe65ed5e25948
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 2_signed_signed.pdf - 8db802ff86b0b4d11a7d084495953215bbc35a729b2bdddec7f7a75961d4d8b5
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 3_signed_signed.pdf - 3f08c750d1cd186b8a20bc5b65d4772cdb420156c020ca03c7f8e836443a69de
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 4_signed_signed.pdf - cce8d4cffa06218397b6e81bacbe4f78cf331c617741cb993439b4ebf63cc47f
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 5_signed_signed.pdf - 20817aec9264066f1e73cc5c046b648ab4643fae0853c9cc65581dd1f8fb2f1
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 6_signed_signed.pdf - 77f092d0d57b7e12b37625ac76f627d89712c4ddeb511ff3f102d92aa8a779a7
AQ_LUMINARIE_Scheda_Allestimento_TIPO 7_signed_signed.pdf - d6811f76c62226f498783becfea84c25a0a18550900b12bf126d18c7e7372d8a
schema di contratto.doc - 489580fce4dd9ad881387e730e11185af8efc17c4ea1bbcf15d66190251493d3

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	33725		2024/9728		€ 101.815,92	35283 - ALTER EGO S.R.L.
2)	U	2024	33725		2024/9729		€ 1.669,11	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	33725		2025/1525		€ 11.312,88	35283 - ALTER EGO S.R.L.
4)	U	2024	33725		2025/1526		€ 185,46	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.