



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01081

Del: 19/02/2025

Esecutivo Da: 19/02/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Realizzazione e manutenzione straordinaria piste ciclabili – Accordo Quadro” C.O. 210361 CUP

H17H21006960004 - CUI L01307110484201900152 - CIG B2A2ED07E9

Approvazione Modulo d'ordine n. 1 - CIG DERIVATO: B57E90A090

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Rilevato che:

- l'intervento “Realizzazione e manutenzione straordinaria piste ciclabili – Accordo Quadro” C.O. 210361 CUP H17H21006960004 è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 nell'annualità 2022 con il CUI L01307110484202100312;

- tale intervento è presente nel DUP 2024-2026 alla missione 10 - programma 5 - obiettivo strategico 1.4.01;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2021/00563 del 30/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Realizzazione e manutenzione straordinaria piste ciclabili - Accordo Quadro" C.O. 210362 per la somma complessiva di € 321.936,83 (compreso IVA), finanziato mediante l'assunzione di un mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/10935 del 20/12/2023 è stato approvato il nuovo progetto di Accordo Quadro relativo all'intervento di cui trattasi per aggiornare gli elaborati progettuali alle disposizioni del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/04062 del 24/05/2024 è stato modificato il Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa, già approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/10935 del 20/12/2023, al fine di adeguarlo al bando tipo ANAC;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/06863 del 16/09/2024, a seguito di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, è stato aggiudicato definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società BITUMVIE SRL con sede legale in via dell'Acciaio n. 40/C - CAP 50018 Scandicci (FI), C.F. e P.IVA 04879780486 che ha offerto un ribasso del 13,250%, sull'importo posto a base di gara;
- con Prot. n. 371143 del 07/11/2024, è stato stipulato il contratto relativo all'Accordo Quadro di cui trattasi;

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/10935 del 20/12/2023 è stato approvato il progetto di Accordo Quadro relativo all'intervento di cui trattasi per l'importo di € 321.936,83 finanziato con mutuo già assunto (accertamento n. 2021/2479) ed il seguente ultimo Quadro Economico del suddetto intervento:

IMPORTO A BASE DI GARA	C.O. 210361
Lavori	
Importo lavori	€ 231.500,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta	€ 13.890,00
Totale importo lavori	€ 245.390,00

Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 53.985,80
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.729,93
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 932,48
Polizza assicurazione progettisti	€ 225,76
Adeguamento impianti semaforici esistenti e pubblica illuminazione, semafori provvisori	€ 15.000,00
Imprevisti	€ 2.672,86
Totale somme a disposizione	€ 76.546,83
TOTALE INTERVENTO	€ 321.936,83

Preso atto che, trattandosi di Accordo Quadro, gli interventi da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di lavori sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate nella Relazione Tecnica del progetto definitivo di Accordo Quadro;

Rilevata la necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria della pista ciclabile di via di Novoli nel tratto compreso tra via Valdipesa e l'attraversamento pedonale in corrispondenza della fermata tramviaria Novoli - Torre degli Agli.

Preso atto che tale realizzazione persegue le finalità ed è coerente con l'oggetto dell'Accordo Quadro di cui trattasi,

Visto il progetto esecutivo relativo al Modulo d'Ordine n. 1 dell'Accordo Quadro di cui trattasi, redatto dai tecnici della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, costituito dai seguenti elaborati (tutti allegati parte integrante al presente provvedimento):

1. A RELAZIONE TECNICA
2. B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3. C STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

4. D QUADRO ECONOMICO
5. E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
6. F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
7. G LAYOUT DI CANTIERE 1:200
8. H FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
9. I PIANO DI MANUTENZIONE E ONERI DI GESTIONE
- 10.1.1 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:5000
- 11.2.1 PLANIMETRIA E SEZIONI_STATO ATTUALE, PROGETTO, SOVRAPPOSTO - TRATTO 1
1:200
- 12.2.2 PLANIMETRIA E SEZIONI_STATO ATTUALE, PROGETTO, SOVRAPPOSTO - TRATTO 2
1:200
- 13.3.1 PLANIMETRIA SEGNALETICA E DETTAGLI - TRATTO 1
- 14.3.2 PLANIMETRIA SEGNALETICA E DETTAGLI - TRATTO 2
- 15.4.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Preso atto che la spesa complessiva prevista Modulo d'Ordine n. 1 dell'Accordo Quadro di cui trattasi è di € 130.000,00 che il Quadro Economico risulta così articolato:

MODULO D'ORDINE N. 1	C.O. 210361
Lavori - Mod. Ord. n. 1	
Importo lavori - Mod. Ord. n. 1	€ 93.033,16
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta - Mod. Ord. n. 1	€ 6.826,59
Totale importo lavori - Mod. Ord. n. 1	€ 99.859,75
Somme a disposizione - Mod. Ord. n. 1	
IVA al 22%	€ 21.969,15
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.597,76

Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 399,44
Polizza assicurazione progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 6.023,91
Totale somme a disposizione - Mod. Ord. n. 1	€ 30.140,25
TOTALE INTERVENTO - Mod. Ord. n. 1	€ 130.000,00

Visto il contratto di Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario società BITUMVIE SRL in data 07/11/2024;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Amministrativa, allegato parte integrante del suddetto contratto di appalto dell'Accordo Quadro:

- le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;
- con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Preso atto che il costo stimato per i lavori relativi al Contratto Applicativo n. 1, applicando il ribasso d'asta offerto del 13,250%, è pari ad € 87.532,86 oltre IVA al 22%, e che il relativo quadro economico è il seguente:

MODULO D'ORDINE N. 1	C.O. 210361
Lavori - Mod. Ord. n. 1	

Importo lavori al netto r.a. 13,250% - Mod. Ord. n. 1	€ 80.706,27
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta - Mod. Ord. n. 1	€ 6.826,59
Totale importo lavori - Mod. Ord. n. 1	€ 87.532,86
Somme a disposizione - Mod. Ord. n. 1	
IVA al 22% - Mod. Ord. n. 1	€ 19.257,23
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 - Mod. Ord. n. 1	€ 1.400,53
Somme a disposizione per ulteriori interventi - Mod. Ord. n. 1	€ 5.821,62
Polizza assicurazione progettisti - Mod. Ord. n. 1	€ 150,00
Imprevisti - Mod. Ord. n. 1	€ 12.182,89
Totale somme a disposizione - Mod. Ord. n. 1	€ 38.812,27
Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 3.654,87
TOTALE INTERVENTO - Mod. Ord. n. 1	€ 130.000,00

Considerato che il CIG Derivato del Modulo d'Ordine n. 1 dell'Accordo Quadro è il seguente: **B57E90A090**;

Dato atto inoltre che, come previsto dalla Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n. 3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere il seguente CUP H17H21006960004;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania che enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non

costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL);

- ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;

- non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Dato atto pertanto che al finanziamento dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro deve essere provveduto di volta in volta, finanziando il singolo Contratto Applicativo a valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento di cui trattasi ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Dato atto inoltre che i lavori relativi al Modulo d'Ordine n. 1 trovano copertura finanziaria in ordine all'impegno n. 2025/2141; che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata:

- la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto "Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata";

- la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot. n. 21799 del 22/1/2020, avente ad oggetto "Contabilizzazione Fondo Incentivo Funzioni Tecniche art 113 D.Lgs 50/2016";

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di assumere gli impegni di spesa necessari per i lavori del Modulo d'Ordine n. 1 e di rideterminare il quadro economico dell'intervento;

Preso atto che con Deliberazione Dirigenziale n. DD/2024/04783 del 17/06/2024 è stato approvato il Disciplinare incentivi funzioni tecniche;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di assumere inoltre l'impegno di spesa nella misura del 80% del 2,00% per incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 dell'importo totale dei lavori del Modulo d'Ordine n. 1, così come stabilito nel sopraindicato Regolamento;

Dato atto che:

- l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti

- la quota dell'incentivo relativa al presente Modulo d'Ordine n. 1 è pari ad € 1.400,53;

Preso atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, è l'Ing. Stefano Longinotti;

Visto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il Rapporto Conclusivo di Verifica, redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista, allegato parte integrante al presente atto;

Dato atto che la spesa relativa al presente appalto costituisce spesa di investimento e che

l'area oggetto dell'intervento è disponibile in quanto di proprietà comunale;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il progetto esecutivo relativo al **Modulo d'Ordine n. 1** degli "**Realizzazione e manutenzione straordinaria piste ciclabili - Accordo Quadro**" **C.O. 210361** con i relativi elaborati sopra indicati, allegati parti integranti del presente provvedimento;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di lettera commerciale, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono in originale firmati digitalmente;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. di approvare il progetto esecutivo relativo al **Modulo d'Ordine n. 1** nell'ambito dell'intervento di "**Realizzazione e manutenzione straordinaria piste ciclabili -**

Accordo Quadro” C.O. 210361 CUP H17H21006960004 per la somma complessiva di € **130.000,00** (compreso IVA), costituito dagli elaborati tecnici, tutti parte integrante del presente provvedimento deliberativo, descritti specificamente e dettagliati nella parte narrativa;

2. di rideterminare nel modo seguente il Quadro Economico dell'intervento a seguito dell'affidamento dei lavori del Modulo d'Ordine n. 1 dell'intervento di cui trattasi alla società BITUMVIE S.r.l. che ha offerto un ribasso del 13,250% sull'importo posto a base di gara:

MODULO D'ORDINE N. 1	C.O. 210361
Lavori - Mod. Ord. n. 1	
Importo lavori al netto r.a. 13,250% - Mod. Ord. n. 1	€ 80.706,27
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta - Mod. Ord. n. 1	€ 6.826,59
Totale importo lavori - Mod. Ord. n. 1	€ 87.532,86
Somme a disposizione - Mod. Ord. n. 1	
IVA al 22% - Mod. Ord. n. 1	€ 19.257,23
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 - Mod. Ord. n. 1	€ 1.400,53
Somme a disposizione per ulteriori interventi - Mod. Ord. n. 1	€ 5.821,62
Polizza assicurazione progettisti - Mod. Ord. n. 1	€ 150,00
Imprevisti - Mod. Ord. n. 1	€ 12.182,89
Totale somme a disposizione - Mod. Ord. n. 1	€ 38.812,27
Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 3.654,87

TOTALE INTERVENTO - Mod. Ord. n. 1	€ 130.000,00
Somme a disposizione AQ	€ 191.936,83
TOTALE INTERVENTO ACCORDO QUADRO	€ 321.936,83

3. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € **106.790,09** per lavori compresa IVA al 22% a favore della società **BITUMVIE SRL** (Cod. Benef. 18148) in ordine all'**impegno n. 2025/2141** che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il CIG Derivato del Modulo d'Ordine n. 1 dell'Accordo Quadro è il seguente: **B57E90A090**;
5. di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come da schema di lettera commerciale, allegato parte integrante del presente provvedimento;
6. di assumere l'impegno di spesa di € 1.400,53 per incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in ordine all'impegno n. 2025/2141 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'intervento in oggetto, per tipologia e per le sue caratteristiche comporta oneri di gestione marginali e di modesta entità tali da poterne presumere la copertura finanziaria nell'ambito del P.E.G assegnato alla Direzione;
8. di dare atto che l'erogazione dell'incentivo di cui al D.Lgs. 36/2023, sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
9. di assumere l'impegno di spesa di € **150,00** per polizza assicurativa progettisti interni a favore della Compagnia Lloyd's Insurance Company SA - Assigeco S.r.l. (Cod. Benef. 62533) - CIG **B4C4DF4F38** in ordine all'impegno **n. 2025/2141** che presenta la necessaria disponibilità;
10. di confermare le somme a disposizione dell'intervento come sopra riportate nel quadro economico;
11. di dare atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
12. di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento è l'Ing. Stefano Longinotti;

ALLEGATI INTEGRANTI

LETTERA ACCETTAZIONE OE Mod.Ord.1 AQ 210361.pdf - 80c7a786500820f73ec8b4c94c581b0af20954c9dc032e1ffbbe9b8494789ba1
LETTERA COMMERCIALE Mod.Ord.1 AQ 210361.pdf - f2bc38503fee037fae0403645637ab2d8164e7301649a51b239655b1b21b34ad
Prog. 210361 AQ Mod. Ordine 1.zip - d643a36ef6d287ad14fcb17072784567223c9623c3592e4867f64de17398878c
Verifica.pdf.p7m.p7m - 327e265138d5f71b7b84e609f306b2be18d497bd319594100288d70343d9dea0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60623	2	2025/2141	1	€ 106.790,09	18148 - BITUMVIE SRL
2)	U	2025	60623	2	2025/2141	2	€ 1.400,53	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2025	60623	2	2025/2141	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2025	60623	2	2025/2141	4	€ 3.654,87	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	60623	2	2025/2141	5	€ 12.182,89	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	60623	2	2025/2141	6	€ 5.821,62	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.