

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03102

Del: 24/04/2025

Esecutivo Da: 24/04/2025

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

Accordo Quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (comprese aree cani) - c.o. 200048- CUP H17H22000050004 - CIG AQ 98386517A5 - Affidamento contratto attuativo n. 3 "Riqualificazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze" - CIG DERIVATO A06A06ADA7

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione n. 89 del 14/03/2025 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione"
- il Decreto del Sindaco n. 84 del 14.11.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Dato atto che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 – nell'annualità 2022 - è stata inserita al **codice opera n. 200048** la previsione di spesa di € **700.000,00** finalizzata all'esecuzione degli interventi nell'ambito dell' "**Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)**", finanziato mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) – Capitolo Entrata n. 57700 - Capitolo di Uscita n. 57611/2 - **CUP H17H22000050004 (CUI L01307110484202000005)**;

- con Delibera di Giunta n. 225/2022 è stato approvato il progetto definitivo di Accordo Quadro relativo al suindicato intervento ed approvato il relativo quadro economico della spesa;

- con determinazione dirigenziale n. 4413/2022 il Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche della Direzione Ambiente disponeva di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro, a procedura negoziata senza bando sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/20 – CIG 98386517A5;

- con la medesima Determina Dirigenziale n. 4413/22 sono stati riapprovati gli elaborati di Accordo Quadro procedendo alla revisione dei prezzi in conformità al Decreto Legge n. 50 del 17.05.22, convertito con modifiche dalla Legge 91/22, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e nello specifico dell'art. 26 sulle Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori ed all'adozione del nuovo Prezzario della Regione Toscana 2023 adottato con Delibera regionale n. 1428 del 12.12.22;

- in conseguenza di ciò sono stati aggiornati gli elaborati Elenco Prezzi e Analisi Prezzi, è stato revisionato il Capitolato Speciale d'Appalto e rimodulato ed approvato il relativo quadro economico di spesa, senza variazioni sostanziali come segue:

ACCORDO QUADRO		
c.o. 200048		
A - Importo dei lavori	€	400.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.047,62
Importo lavori a base d'asta	€	380.952,38
B - Somme a disposizione	€	300.000,00
IVA 22%	€	88.000,00
Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (80% di 1,90% dell'importo dei lavori)	€	6.080,00
Somme a disposizione (20% di 1,90% dell'importo dei lavori)	€	1.520,00
Assicurazione progettisti	€	260,00
Contributo ANAC		250,00
Per arredi, giochi, smorzacadute	€	120.000,00
Per illuminazione (compresa IVA e incarichi)	€	20.000,00
Per allacciamenti	€	6.000,00

Incarichi tecnici e specialistici	€	57.890,00
Totale complessivo progetto (A+B)	€	700.000,00

- a seguito della procedura di gara espletata a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze, mediante la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana, con Provvedimento dirigenziale n. 7824/2023, l’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato a favore dell’operatore economico **Castorani Paolo** con sede legale in Bibbona (LI), CAP 57020 Via Vicinale Tane 113/Bis, P.I. 00649830494 per l’importo di € **380.952,38**, al lordo del ribasso offerto pari al 2,000 %, oltre oneri della sicurezza pari ad € **19.047,62** non soggetti a ribasso, oltre IVA - CIG della procedura **98386517A5**;

- il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato al lordo del ribasso offerto e trasmesso completo di sottoscrizioni con Prot. Gen. n. 346395 del 30 ottobre 2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 19/01/2024 è stato affidato il Contratto Attuativo 1 concernente l’ “Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” - c.o. 200048 all’operatore economico Castorani Paolo per l’importo di complessivi € 33.293,73 - CIG derivato A0492E83FF;

- con determinazione dirigenziale n. 1185 del 22/02/2024 è stata affidata la fornitura relativa alla DOTAZIONE DI TARGHE IN ALLUMINIO PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PON METRO REACT -EU 2014/2020 per gli interventi in carico alla Direzione Ambiente alla ditta Agresti Piero snc, con sede legale in via F. Calzolari n. 9 – Firenze, partita iva 02056940485 (cod. ben.24038) per l’importo di € 1.325,50, oltre IVA 22% per un totale di € 1.617,11;

- con Determinazione dirigenziale n. 1771 del 12/03/2024 è stato affidato il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione relativo al Contratto attuativo n. 1 denominato “Integrazione all’intervento di riqualificazione della Fattoria dei Ragazzi”, c.o. 200048, a MOOTA SRL, affidataria dell’AQ “Servizi di Ingegneria e Architettura per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Parchi, Giardini ed Aree Verdi del Comune di Firenze”;

- con determinazione dirigenziale n. 2297 del 27/03/2024, esecutiva dal 28/03/2024, è stato sub-impegnato sul Capitolo U 2024 n. 57611/2, impegno 2024/2440/5 dedicato agli imprevisti del Contratto attuativo n. 1 dell’Accordo Quadro in questione, l’importo di € 253,00 in favore di Azienda USL Toscana Centro - Commissione Interdisciplinare Ambiente e Attività Produttive del Dipartimento della Prevenzione (cod. Ben. 53975) per i diritti di istruttoria ai fini del rilascio del parere di competenza nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento di riqualificazione della Fattoria dei Ragazzi – contratto attuativo n. 1 di cui all’ “Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” - c.o. 200048 - CUP - H17H22000050004 – CIG derivato A0492E83FF;

- con Determinazione dirigenziale n. DD/2024/02739 sono stati affidati, nell’ambito dell’Accordo Quadro in questione, la fornitura, l’imballaggio, il trasporto e la posa in opera di arredi nell’area di Via Maccari-Via Torcicoda all’operatore economico METALCO S.R.L. - CIG B0EEF834A3;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02802 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° contratto attuativo avente ad oggetto “Riqualificazione Area Verde Via Maccari” nell’ambito dell’ “Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” – c.o. 200048 - CUP H17H22000050004 – CIG derivato A0544920EF e contestualmente affidati i relativi lavori all’operatore economico Castorani Paolo, con sede legale in Bibbona (LI), 57020 Via Vicinale Tane 113/Bis, P.IVA 00649830494 - (Cod. Ben. 47875) per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 83.996,22 compresi oneri della sicurezza ed inclusa IVA 22% con assunzione dei relativi impegni di spesa;

- con la medesima Determinazione n. DD/2024/02802 del 11.04.2024 è stata affidata la “Fornitura e posa in opera di attrezzi ginnici nel Giardino del Mezzetta” nell’ambito dell’ “Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” - c.o. 200048- all’operatore economico Italian Garden srl con sede legale in via Curiel n. 31 - 52010 -Soci (AR) P.IVA 01503250514 (cod. ben. 28224) per l’importo di € 31.073,97 inclusi costi della sicurezza ed IVA 22% - CIG della procedura B11ADB08CD;

- con Determinazione dirigenziale n. DD/2024/03031 del 17.04.2024 è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 relativa al Contratto Attuativo n. 1 nell’ambito dell’“Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” - c.o. 200048 - CIG derivato A0492E83FF;

- con Determinazione dirigenziale n. 4382 del 05/06/2024 è stata affidata la “Fornitura e posa di reti per il campo da basket e sistemazione di arredi del giardino di Viale Malta” ricadente nell’ambito dell’ “Accordo Quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)”, c.o. 200048, CUP: H17H22000050004 all’operatore economico THERMOS HABITAT SRL - CIG B1DA42944C

Dato atto, altresì, che:

- con Determinazione dirigenziale n. 7946 del 18/10/2024 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione relativo al 2° contratto attuativo dell’Accordo Quadro in questione avente ad oggetto i lavori di “Riqualificazione Area Verde Via Maccari” - CIG derivato A0544920EF per un totale di lavori a consuntivo al netto del ribasso pari a € 67.077,58 (compresi costi della sicurezza), oltre IVA 22%;

- con la medesima determinazione sono state mandate in economia le somme impegnate per imprevisti, accordo bonario e il residuo dei lavori di cui al contratto attuativo 2 e, conseguentemente, è stato approvato il seguente ultimo quadro economico di Accordo Quadro:

ACCORDO QUADRO c.o. 200048		
TOTALE impegnato CONTRATTO ATTUATIVO 1	€	38.244,12
(di cui € 36.367,80 per lavori e costi,		
€ 414,81 per incentivo funzioni tecniche;		
€ 38,30 incentivo funzioni tecniche variante CA 1;		
€ 1.017,91 per accordo bonario;		
€ 150,00 assicurazione progettisti;		
€ 0,30 imprevisti;		
€ 255,00 diritti Azienda USL Toscana centro)		
C.A. 2		
Importo lavori a consuntivo CA 2 (di cui € 1.934,68 di	€	67.077,58

oneri per la sicurezza)		
IVA 22%	€	14.757,08
Totale lavori a consuntivo CA2	€	81.834,65
Per incentivo alla progettazione CA 2 (Imp. 2024/2240/7)	€	1.046,51
Polizza progettisti CA 2	€	150,00
Allacciamenti CA 2	€	847,41
Contributo ANAC (DD 7824/2023 imp. 2023/5180)	€	250,00
Affidamento Agresti Piero DD/2024/01185	€	1.617,11
Affidamento CSE a Moota srl - DD/2024/01771	€	1.653,23
Contributo ANAC AQ SIA	€	35,00
Affidamento progettazione FTE ed esecutiva, DL e CSE a Moota srl Giardini Caponnetto - DD/2024/02030	€	26.240,22
Fornitura Metalco srl	€	20.548,70
Fornitura Italian Garden srl	€	31.073,97
Fornitura Thermos Habitat srl	€	25.254,00
<u>Economie CA 2</u>		
Imprevisti CA 2 (Imp. 2024/2240/8)	€	6.628,37
Accordo bonario CA 2 (Imp. 2024/2240/9)	€	2.569,86
Residuo su lavori CA 2 (Imp. 2024/2240/6)	€	2.161,57
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti	€	459.845,28
Totale AQ	€	700.000,00

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 700.000,00 grava sul codice opera n. 200048 Cap. U n. 57611/2 dell'esercizio finanziario 2024;

Considerato che trattandosi di accordo quadro l'Amministrazione non ha alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al

raggiungimento dell'importo massimo relativo al contratto aggiudicato, riservandosi la facoltà di ordinare le prestazioni sulla base delle proprie effettive esigenze mediante specifici contratti attuativi da affidare di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale;

Preso atto che:

- con determinazione Dirigenziale n. 2030 del 19/03/2024 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, del Progetto Esecutivo e per la Direzione Lavori (comprensiva di CSE) dell'intervento di "Riqualificazione dell'area giochi dei Giardini Caponnetto, in Firenze" da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al c.o. 200048, all'operatore economico MOOTA SRL, affidatario dell'Accordo Quadro avente ad oggetto "Servizi di Ingegneria e Architettura per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Parchi, Giardini ed Aree Verdi del Comune di Firenze" come da Determinazione Dirigenziale del n. 2024/DD/224 del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

- in data 03 luglio 2024 lo studio Moota s.r.l. ha presentato gli elaborati costituenti il progetto di Fattibilità Tecnico Economica da sottoporre all'attenzione di Enti e Società dei Sottoservizi per l'espressione dei pareri;

- con nota prot. 0240970 del 15/07/2024, e successive integrazioni, è stata indetta apposita Conferenza di Servizi per l'esame del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica "Riqualificazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze" per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, di seguito specificati, mediante la partecipazione consensuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

- con Determinazione del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche n. DD/2024/10371 del 20/12/2024:

- sono state approvate ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 le conclusioni della Conferenza dei Servizi indetta per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di una porzione del Giardino Caponnetto ("Riqualificazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze"), come da relativo Verbale della Seduta Conclusiva del 15/10/2024, allegato parte integrante del medesimo atto;

- si dava atto che la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in questione, con le prescrizioni riportate nei pareri espressi acclusi al suindicato Verbale, da recepire nelle fasi di redazione del progetto esecutivo e/o di esecuzione dei lavori.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 31 dicembre 2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo al contratto attuativo n. 3 dell'A.Q. di cui al C.O. 200048 avente ad oggetto "Riqualificazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze", da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione C.O. 200048 – CUP H17H22000050004 – CIG AQ 98386517A5 dell'importo complessivo di € 262.090,55.

Dato atto che:

- con decreto n. 4419 del 06/03/2025 la Regione Toscana ha accordato, per la durata di 19 anni dalla data del suddetto decreto ed a titolo gratuito, la concessione demaniale n. 10_109 al Comune di Firenze – Direzione Ambiente – per l'occupazione di porzione di area demaniale presso la particella 665 del Foglio 104 con l'opera n. 21.488 - Riqualificazione dell'area giochi dei Giardini Caponnetto;

- nello stesso atto viene autorizzata l'esecuzione delle opere, stabilendo:

- la validità di 3 anni dalla data del decreto per l'esecuzione dei lavori, salvo motivata richiesta di proroga da parte del richiedente;
- le prescrizioni e condizione da seguire per l'esecuzione delle opere e l'occupazione dell'area.

Vista la relazione del RUP, Arch. Irene Romagnoli, che attesta che l'area di intervento del progetto di cui al contratto

attuativo n. 3 in oggetto risulta nelle disponibilità del Comune di Firenze per l'esecuzione dei lavori.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 50/2016, del Contratto Attuativo n. 3 avente ad oggetto i lavori di "Riqualficazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze" ricadenti nell'ambito dell'"Accordo quadro per interventi di riqualficazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)" - c.o. 200048 all'aggiudicatario **Castorani Paolo**, con sede legale in Bibbona (LI), 57020 Via Vicinale Tane 113/Bis, P.IVA 00649830494 - (Cod. Ben. 47875) per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad **€ 227.380,03** compresi € 6.488,36 per costi della sicurezza ed inclusa IVA 10% - CIG derivato **A06A06ADA7**;

Dato atto che, in considerazione del ribasso offerto in sede di gara, nonché della necessità di accantonare con il presente provvedimento le somme relative all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e all'accordo bonario relative al contratto attuativo n. 3, il quadro economico complessivo del contratto attuativo che si affida con il presente provvedimento risulta essere il seguente:

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3	
"Riqualficazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze"	
c.o. 200048	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 225.399,66
Ribasso 2,0000%	€ 4.507,99
Totale lavori ribassati	€ 220.891,67
Costi della sicurezza	€ 6.488,36
Importo totale lavori al netto del ribasso inclusa sicurezza	€ 227.380,03
IVA 10%	€ 22.738,00
Totale	€ 250.118,03
Incentivi ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,9%)	€ 3.456,18
Fondo ex art. 113 c.4 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,9%)	€ 864,04
Accordo Bonario	€ 7.652,30
Totale Somme a disposizione	€ 34.710,53

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 262.090,55
--	---------------------

Precisato che la spesa per l'incentivo per funzioni tecniche è calcolata sull'importo dei lavori del suddetto contratto al netto del ribasso (come da circolare della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. Gen. 298906/2023) ed oneri della sicurezza;

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento è l'Arch. Irene Romagnoli, Responsabile E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;

Visto lo schema del contratto attuativo n. 3, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il CIG derivato del presente contratto attuativo n. 3 è: **A06A06ADA7**;

Preso atto:

- delle disposizioni della Sezione n. 2 “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'Ente e nello specifico della sottosezione di programmazione “2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14/03/2025;
- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendentiComune-Firenze2021.pdf>);
- che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, il sottoscritto e la Responsabile Unica del presente Procedimento, Arch. Irene Romagnoli, E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani, non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi come da apposita dichiarazione allegata parte integrante della DD n. 10665/2024;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.L. n. 76 del 16.7.2020 come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 11.09.2020 n. 120;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il “Regolamento per la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” approvato con Deliberazione di Giunta n. 207/2019 e la nota della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. Gen. 298906/2023 recante PARTE 1 - indicazioni operative su questioni generali comuni a lavori servizi e forniture; PARTE – 2 indicazioni operative per servizi e forniture;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di affidare il Contratto Attuativo n. 3 avente ad oggetto i lavori di “Riqualificazione dell'area giochi dei giardini Caponnetto in Firenze” ricadenti nell’ambito dell’“Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” - c.o. 200048 - CUP H17H22000050004, all’operatore economico Castorani Paolo, con sede legale in Bibbona (LI), 57020 alla Via Vicinale Tane 113/Bis, P.IVA 00649830494 - (Cod. Ben. 47875) per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad **€ 250.118,03** compresi costi della sicurezza e IVA 10% - CIG derivato **A06A06ADA7**;

2. di approvare il quadro economico dell’“**Accordo Quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)**” - c.o. **200048** - CUP H17H22000050004, che, a seguito dell’affidamento disposto con il presente provvedimento, risulta rimodulato come segue:

ACCORDO QUADRO		
c.o. 200048		
Lavori CA 3, sicurezza e IVA inclusa	€	250.118,03
Incentivo funzioni tecniche CA 3 (80% di 1.90%)	€	3.456,18
Accordo Bonario CA 3	€	7.652,30
TOTALE impegnato CONTRATTO	€	261.226,51
ATTUATIVO 3		
TOTALE CONTRATTO	€	83.878,57
ATTUATIVO 2		
(di cui € 81.834,65 per lavori e costi,		
€ 1.046,51 per incentivo funzioni tecniche;		
€ 150,00 assicurazione progettisti;		
€ 847,41 allacciamenti)		
TOTALE impegnato CONTRATTO	€	38.244,12
ATTUATIVO 1		

(di cui € 36.367,80 per lavori e costi, € 414,81 per incentivo funzioni tecniche; € 38,30 incentivo funzioni tecniche variante CA 1; € 1.017,91 per accordo bonario; € 150,00 assicurazione progettisti; € 0,30 imprevisti; € 255,00 diritti Azienda USL Toscana centro)		
Contributo ANAC (DD 7824/2023 imp. 2023/5180)	€	250,00
Affidamento Agresti Piero DD/2024/01185	€	1.617,11
Affidamento CSE a Moota S.r.l per CA 1 - DD/2024/01771	€	1.653,23
Contributo ANAC AQ SIA - DD/2024/01771	€	35,00
Affidamento progettazione FTE ed esecutiva, DL e CSE a Moota S.r.l. Giardini Caponnetto - DD/2024/02030	€	26.240,22
Fornitura METALCO S.R.L.	€	20.548,70
Fornitura Italian Garden s.r.l.	€	31.073,97
Fornitura THERMOS HABITAT SRL	€	25.254,00
somme radiate con riaccertamento dei	€	209.978,57

residui		
(di cui € 2.161,57 residuo lavori CA 2; € 6.628,37 residuo imprevisti CA 2; € 2.569,86 residuo accordo bonario CA 2)		
TOTALE ACCORDO QUADRO	€	700.000,00

3. di assumere sul c.o. 200048, capitolo Uscita 57611/2, Es. 2025, Impegno 2025/6790 i seguenti sub-impegni di spesa:

- € **250.118,03** a favore **Castorani Paolo**, con sede legale in Bibbona (LI), 57020 Via Vicinale Tane 113/Bis, P.IVA 00649830494 - (Cod. Ben. 47875) per affidamento del Contratto Attuativo n. 3;
- € **3.456,18** per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo n. 3 (cod. Ben. 2882);
- € **7.652,30** per accordo bonario relativo al Contratto Attuativo n. 3 (cod. ben. 29610);

4. di dare atto che il RUP è l'Arch. Irene Romagnoli, Responsabile E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;

5. di partecipare il presente atto a Castorani Paolo, aggiudicatario dei lavori di cui all'Accordo Quadro in oggetto;

6. di pubblicare il presente atto in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

DISPONIBILITA_AREE_CON_DECRETO_signed.pdf - 84ceeed2b2613176f2388b2696c4744e13054795c3025ca8034b98b28d7542b1
Decreto_n.4419_del_06-03-2025.pdf - f323546af084951955beddc71af606991b1d417fe3d9ffe17245d1bf05d49c5f
Schema contratto attuativo 3.odt - Od0734d659d6f6ae4a9abc9eb64a0d39ef0e9dd1c72c2f0884f6249083ed1920

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57611	2	2025/6790	1	€ 250.118,03	47875 - CASTORANI PAOLO
2)	U	2025	57611	2	2025/6790	2	€ 3.456,18	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2025	57611	2	2025/6790	3	€ 7.652,30	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Note Contabili:

Si precisa che nel quadro economico finale l'importo delle somme radiate con il riaccertamento dei residui è pari a e. 209.114,84 e residuano somme a disposizione del contratto attuativo n. 3 pari a e. 864,04 pari alla quota del 20% dell'incentivo funzioni tecniche, come riportato nel quadro economico del contratto attuativo.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.