



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00380

Del: 27/01/2026

Esecutivo Da: 27/01/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 – stralcio 1 – Risanamento e restauro di pile e spalle – c.o. 200100 - CUP H17H21003980004 – CIG B855817FB6 – Approvazione verbali di gara, aggiudicazione ed impegno al costituendo RTI fra l'impresa PIACENTI S.P.A. e P.T. COLOR SR.L.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.”;
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027”.

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12.03.2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Preso atto che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 del Comune di Firenze, aggiornato con

deliberazione di Consiglio n. 33 del 25/7/2022, sono previsti tre codici opera, 200100 - 220384 e 210014 per un ammontare totale di € 2.180.606,50 destinati a interventi di conservazione e di restauro di Ponte Vecchio;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/05928 del 29/08/2022 si approvava il progetto di Fattibilità tecnico-economica redatto dai tecnici interni, denominato "INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PONTE VECCHIO, FASE 1 E FASE 2 - CUP H17H21003980004 - H15F22000550004 e la relazione di verifica in data 01/08/2022, per l'importo complessivo di € 1.980.606,50, dando atto che sarebbe stato necessario ridefinire, in base alle risultanze della progettazione definitiva ed esecutiva anche sulla base dei prezzi aggiornati come previsto dalle normative che saranno in vigore in riferimento al caro materiali, il costo complessivo dell'intervento entro l'importo di € 2.180.606,50 di cui ai tre codici opera, 200100 - 220384 e 210014;

- con determinazione dirigenziale DD/2022/07062 del 03/10/2022 si affidava l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'"INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PONTE VECCHIO: Risanamento delle arcate, pile, spalle, muri d'ala e sovrastrutture" - CUP H17H21003980004-H15F22000550004 all'arch. Silvia Lensi di San Miniato per l'importo di € 63.680,89 oltre cassa al 4% ed iva al 22% per complessivi € 80.798,31;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale DG/2022/00599 del 29/11/2022 con la quale si approvava il progetto definitivo relativo all'appalto denominato "intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio - fase 1: risanamento e restauro di pile, spalle, muri d'ala e sovrastruttura" c.o. 200100 (CUP H17H21003980004) ed ammontare a complessivi € 1.000.000,00;

Dato atto che con DG/2024/00598 del 31/12/2024 si approvava il progetto esecutivo dell'ammontare complessivo di € 1.637.127,07 suddividendo l'intervento in due stralci funzionali:

- il primo, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, per l'esecuzione di tutte quelle lavorazioni (pile, spalle, esclusi i muri d'ala) che prevedono una cantierizzazione all'interno dell'alveo del fiume mediante l'utilizzo di piattaforme galleggianti e quindi caratterizzate dall'interazione col fiume e conseguentemente programmabili e autorizzabili dagli organi competenti solo in alcuni mesi dell'anno finanziandolo con il c.o. 200100;
- il secondo, dell'importo complessivo di € 637.127,07, riguardante esclusivamente tutte quelle lavorazioni da effettuare per il restauro e la conservazione della pavimentazione stradale ed i muri d'ala da effettuare con cantierizzazione che interessa esclusivamente l'impalcato del ponte da finanziare con il c.o. 230204 per € 637.127,07 mediante affidamento nell'ambito del contratto di Global Service della Rete Stradale del Comune di Firenze.

Viste le determinazioni dirigenziali n. DD/2025/05955 del 13/08/2025 e della successiva rettifica DD/2025/06323 del 03/09/2025 con cui a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti:

- si riapprovava il progetto esecutivo denominato "Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 - stralcio 1 - Risanamento e restauro di pile e spalle - c.o. 200100 - CUP

H17H21003980004" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

- si disponeva di ricorrere a gara alla procedura aperta per la scelta del contraente come indicata all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 con il seguente quadro economico:

Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 - Stralcio 1 - Risanamento e restauro di pile, spalle - CUP H17H21003980004 - c.o. 200100		
A1	Importo totale lavori	€ 786.207,90
A2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 159.025,67
A3	Costi della manodopera	€ 370.190,36
A4	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 627.182,23
A	Importo totale lavori	€ 786.207,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE:	
B1	Per Iva su lavori (10%)	€ 78.620,79
B2	Contributi ANAC	€ 410,00
B3	Incentivo funzioni tecniche 2%*80% su A	€ 12.579,33
B4	Affidamento incarico PD e PE	€ 85.767,40
B5	Modulo 15 Socotec	€ 18.895,19
B6	Modulo 25 Socotec	€ 11.947,24
B7	Imprevisti	€ 3.803,19
B7.1	di cui premio accelerazione	€ 2.751,73
B8	Revisione prezzi	€ 1.768,96
B	Totale somme a disposizione	€ 213.792,10
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 1.000.000,00

Dato atto che in considerazione di quanto sopra, nel rispetto dei principi di cui all'art. 71 D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, ha pubblicato mediante la piattaforma telematica START nonché sul profilo del committente del Comune di Firenze, apposito avviso volto a richiedere le offerte che dovevano essere formulate dagli operatori economici entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/10/2025, esclusivamente in modalità telematica attraverso la citata piattaforma;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2025/07812 del 30/10/2025 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte, come previsto dall'art. 93 D.Lgs 36/2023, pervenute per la gara in oggetto;

Preso atto che con nota protocollo n. 2025_471280 veniva trasmessa la seguente documentazione relativa alla procedura di gara, che si approva al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 04/11/2025 per l'apertura e verifica del contenuto delle offerte tecniche della Commissione giudicatrice;

- verbale della seduta riservata tenutasi in data 04/11/2025 per la valutazione delle offerte tecniche in merito ai tempi di esecuzione (macrocriterio "B") e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- verbale della seduta riservata tenutasi in data 11/11/2025 per la valutazione delle offerte tecniche di cui al macrocriterio "C1 e C2" e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- verbale della seduta riservata tenutasi in data 11/11/2025 per la valutazione delle offerte economiche (macrocriterio "A") e l'attribuzione dei relativi punteggi e formazione della graduatoria provvisoria con indicazione del concorrente risultato il miglior offerente;

Dato atto che il ribasso d'asta offerto dal costituendo RTI risulta congruo rispetto alla tipologia di lavori ed ai prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, come da dichiarazione di congruità, del Responsabile Unico di Progetto Ing. Alessandro Mercaldo, allegata e parte integrante del presente atto;

Considerato che:

- con nota prot. n. 2025_471280 la Presidente del seggio di gara comunicava l'avvenuta verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato il miglior offerente e trasmetteva il verbale della seduta del 09/12/2025;
- l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta quella presentata dal costituendo RTI PIACENTI S.P.A. (mandataria) - P.T. COLOR SRL (mandante) con un ribasso pari al 16,00%;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Alessandro Mercaldo;

Considerato che con nota 2025_17468 la Direzione Gare, appalti e partecipate comunicava l'esito dei controlli di cui agli artt. 94, 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 effettuati sul costituendo RTI PIACENTI S.P.A. (mandataria) - P.T. COLOR S.R.L. (mandante), allegato e parte integrante del seguente atto e che, per quanto riguarda le verifiche antimafia effettuate nei confronti delle suddette imprese, per entrambe era stata richiesta in data 12/12/2025 alla Prefettura - UTG competente la documentazione antimafia. Essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta, sono state acquisite le necessarie autocertificazioni di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 89 del D.lgs. n. 159/2011 e pertanto si può procedere, ancorché sotto condizione risolutiva per il caso in cui intervenga, successivamente, un provvedimento interdittivo;

Visti i DURC regolari degli operatori economici, mantenuti agli atti dell'Ufficio:

- PIACENTI S.P.A. con scadenza il 24/01/2026;
- P.T. COLOR SRL con scadenza il 04/03/2026;

Ritenuto, pertanto di poter aggiudicare ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 al costituendo RTI PIACENTI S.P.A. (mandataria) - P.T. COLOR S.R.L. (mandante), l'esecuzione dell'Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 - stralcio 1 - Risanamento e restauro di pile e spalle - c.o. 200100 - CUP H17H21003980004 sulla base dell'offerta di ribasso del 16,00 %, per l'importo di € 685.858,74 (IVA esclusa) di cui € 159.025,67 per oneri della sicurezza (non soggetti

a ribasso) e € 370.190,36 per costi della manodopera;

Preso atto che il CIG è il seguente: B855817FB6;

Dato atto che:

- l'importo totale del quadro economico di aggiudicazione ed impegno di cui al presente atto è minore di quello di progetto per € 0,12 poiché tale importo è stato radiato con il riaccertamento residui 2024;
- l'aliquota applicata ai presenti lavori è agevolata al 10% poiché trattasi di interventi di restauro e risanamento conservativo;

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art.53 del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante richiede all'impresa aggiudicataria la presentazione della garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

Dato atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023, relativo agli interventi in oggetto, sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Ritenuto di impegnare, in ottemperanza della circolare della Direzione gare e appalti del 25/06/2025, prot. 2025/251693, l'importo di € 1.069,24 quale quota IRAP 8,5% relativa ai compensi al personale dipendente per incentivo funzione tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 avvalendosi di parte dalle minori spese da ribasso d'asta;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione vigente;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Vista la dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto Ing. Alessandro Mercaldo di assenza di cause di conflitto di interessi, art. 16 d.lgs. 36/2023, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto del sopracitato incarico sia nei confronti dell'aggiudicatario dello stesso, allegata e parte integrante del presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa,

fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visto il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare i verbali di gara del 04/11/2025, 11/11/2025 e 09/12/2025, relativi alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione dell'Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 - stralcio 1 - Risanamento e restauro di pile e spalle - c.o. 200100 - CUP H17H21003980004 - CIG B855817FB6;

2. Di aggiudicare i lavori di cui trattasi al costituendo RTI PIACENTI S.P.A. (mandataria) P.IVA 02016910974 - P.T. COLOR S.R.L. (mandante) P. IVA 01662790482 sulla base dell'offerta di ribasso del 16,000%, per l'importo di € 685.858,74 (IVA esclusa) di cui € 159.025,67 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 370.190,36 per costi della manodopera;

3. Di assumere i seguenti impegni di spesa a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno n. 2026/2330 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2026-2028 - c.o. 200100:

- € 754.444,62 importo dei lavori al lordo dell'iva al 10% in favore di PIACENTI S.P.A. (mandataria)
- P.T. COLOR S.R.L. (mandante) (cod. ben. 92044);

- € 12.579,33 quale quota di incentivo 80% del 2% di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

- € 1.069,24 quale quota IRAP 8,5% relativa ai compensi al personale dipendente per incentivo funzione tecniche;

- € 28.775,21 quale accantonamento del 3% per Accordo Bonario;

- € 410,00 quale impegno di spesa a favore di ANAC (cod. ben. 52329) per l'espletamento della gara;

- € 3.803,19 quale accantonamento per imprevisti;

- € 4.969,09 quale accantonamento per spese tecniche;

- € 1.768,96 quale accantonamento per revisione prezzi.

4. Di rimodulare il quadro economico dell'intervento 200100 come segue:

Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 - Stralcio 1 - Risanamento e restauro di pile, spalle - CUP H17H21003980004 - c.o. 200100		
A1	Importo totale lavori	786.207,90
A2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	159.025,67
A3	Costi della manodopera	370.190,36
A4	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	627.182,23
A5	Ribasso d'asta 16,000%	100.349,16
A6	Importo totale lavori al netto del ribasso	526.833,07
A	Importo totale lavori	685.858,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE:	
B1	Per Iva su lavori (10%)	68.585,87
B1.1	Per IRAP art. 45 Dlgs 36/2023 8,50% (su B3)	1.069,24
B2	Contributi ANAC	410,00
B3	Incentivo funzioni tecniche 2%*80% su A	12.579,33
B4	accordo bonario (3% dell'importo lavori)	25.944,86
B5	Affidamento incarico PD e PE	80.798,31
B6	Somme a disposizione per spese tecniche	4.969,09
B7	Modulo 15 Socotec	18.895,19
B8	Modulo 25 Socotec	11.947,24
B9	Imprevisti	3.803,19
B9.1	di cui premio accelerazione	2.751,73
B10	Revisione prezzi	1.768,96
B11	Minori spese da ribasso d'asta	83.369,85
B	Totale somme a disposizione	314.141,13
C	TOTALE GENERALE INTERVENTO	999.999,88

5. Di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza;

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Alessandro Mercaldo

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Verbale apertura offerte tecniche_signed_signed_signed.pdf - 45b4392e2851fbfbfbfc67b0ab09e8055adb238147fcc7e3f60dda0c02c6183d
01_Verbale valutazione offerte tecniche-criterio_C_signed_signed_signed.pdf - 30a6ba230972dc19ccac8bf2814732eca345ae6909761121d0b764c49412c544
01_Verbale valutazione offerte tecniche_criterio_B_signed_signed_signed.pdf - aa8762538715de3f509ea91c53dfb5c5dc4db4806b6ed1a264744b175c4aeb44
02_Verbale valutazione offerte economiche_criterio_A_signed_signed_signed.pdf - 032c41f62285d7bd9fec7b229431513f939a73afdad5c77579129793820f06ba
Confl. d interessi Mercaldo Ponte Vecchio_signed.pdf - ab8e05a457804d473985f056572635b9d4d4439555e7b19bba9c0e93d0ce6b64
P.T. COLOR-INPS_04.03.26.pdf - cbaeaf78a2902311a056575a68adfd1dddc4839974717c14096564eae2c3206b
PIACENTI spa INAIL_24.01.26.pdf - 1dda22c193530c1918f560e38c04f7cee29fff8d03b36f42ebe960a78d0f4ab8
Trasm. RUP Ponte Vecchio_signed.pdf - 154bddc2e1a8d6b62bb49f40c8b6cefa44c38ef93fe73039963fc7b8869ae5d8
VERBALE SEGGIO + All c.o. 200100_signed_signed_signed.pdf - b6d45ea00cd955c2d7a35d9345f2a58982e4bff985ec8df0f075ede3eecca107
Verifica_congruita_Ponte Vecchio_signed.pdf - 5af0fd8d38f85e55585c2d6b60329ca40def8ef261c2ea07acdb84d2a361e6ed
c.o. 200100 Esito Controlli_signed.pdf - 25f391826bc105baf9c6c492b7cce7f76377e60deec9ad013671d4cd2338a482

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60814	2	2026/2330	1	€ 754.444,62	92044 - RTI PIACENTI SPA (mandataria) - PT COLOR SRL (mandante)
2)	U	2026	60814	2	2026/2330	2	€ 12.579,33	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2026	60814	2	2026/2330	3	€ 1.069,24	2742 - REGIONE TOSCANA
4)	U	2026	60814	2	2026/2330	4	€ 25.944,86	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	60814	2	2026/2330	5	€ 410,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
6)	U	2026	60814	2	2026/2330	6	€ 3.803,19	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	60814	2	2026/2330	7	€ 4.969,09	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	60814	2	2026/2330	8	€ 1.768,96	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Note Contabili:

La quota accantonata per accordo bonario è pari a e. 25.944,86, come riportato anche nel quadro economico finale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

