



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/00566**

Del: **02/02/2026**

Esecutivo Da: **02/02/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Accordo quadro Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service - CIG padre 90261262CF - Approvazione mod. ordine 27 per incarico di CSP e CSE per interventi di consolidamento del muro di sostegno in via San Michele a Castello - C.O. 230205 CUP H17H25000160004 - CIG derivato mod. 27 A06F4D9AEB

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12/03/2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga delle funzioni dirigenziali relative al Servizio Viabilità - Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Premesso che:

- in data 02/04/2025, a seguito di procedura di gara europea, è stato stipulato il contratto di appalto Rep. 65911/2025 con il Raggruppamento Temporaneo costituito tra AVR S.p.a. (Capogruppo), SODI STRADE Srl, SMART ENGINEERING, INGEO ING. e GEO. ASS., STINGEA STUDIO ASS. e ARCH. M. BUONAMICI, aggiudicatario dell'appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze (CIG B226805D32);
- nel Piano triennale degli investimenti 2025/2027 è presente il codice opera 230205 per un importo totale pari ad € 4.020.430,06 finanziato con mutuo, per interventi di manutenzione straordinaria da realizzare mediante affidamento al Global;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/09958 con la quale si affidavano all'appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze gli interventi di "Riqualificazione della pavimentazione stradale di via degli Alfani e via dei Pilastri" c.o. 230205 - CIG B226805D32 CUP H17H25000160004 con la quale si rideterminava il quadro economico del c.o. 230205 come segue:

"Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (Global Service)" c.o. 230205			
A	INTERVENTI		
A1	Via del Barco e Pegaso netto ribasso + iva		€ 94.249,38
A1.1	Incentivo Via del Barco e Pegaso		€ 1.262,57
A1.2	Spese tecniche Incarichi esterni		€ 4.499,99
A1.3	IRAP incentivo 8,5% Via del Barco e Pegaso	8,50%	€ 107,32
A1.4	Spese tecniche C.S.E.		€ 713,65
A1.5	Polizza progettista		€ 150,00
	Totale via del Barco e Pegaso		€ 100.982,91
A2	Lavori asfaltatura Indiano netto ribasso + iva		€ 701.764,10
A2.1	Incentivo asfaltatura Indiano		€ 9.528,16
A2.2	IRAP incentivo 8,5% asfaltatura Indiano	8,50%	€ 809,89
A2.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 17.466,47
	Totale asfaltatura Indiano		€ 729.568,62
A3	Lavori Via Enrico de Nicola _ Via Generale dalla Chiesa + iva		€ 370.008,67
A3.1	Incentivo via de Nicola_Via Generale della Chiesa		€ 4.977,31
A3.2	IRAP incentivo 8,5% via de Nicola_Via Generale della Chiesa	8,50%	€ 423,07
A3.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 9.124,11

	Totale Via Enrico de Nicola _ Via Generale dalla Chiesa		€ 384.533,16
A4	Lavori via Piantanida_via Zoastro da Peretola + iva		€ 112.793,71
A4.1	Incentivo via Piantanida_via Zoastro da Peretola		€ 1.516,07
A4.2	IRAP incentivo 8,5% via Piantanida_via Zoastro da Peretola	8,50%	€ 128,87
A4.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 2.779,16
	Totale via Piantanida_via Zoastro da Peretola		€ 117.217,81
A5	Via Foscolo + iva		€ 103.259,62
A5.1	Incentivo Via Foscolo		€ 1.382,55
A5.2	IRAP incentivo 8,5% Via Foscolo	8,50%	€ 117,52
A5.3	Spese di progettazione (2,5% di A1, netto ribasso del 12,49% ed inclusa iva)		€ 2.534,40
A5.4	Spese tecniche C.S.E.		€ 781,46
	Totale via Foscolo		€ 108.075,54
A4	Lavori via degli Alfani e via dei Pilastrì + iva		€ 474.407,10
A4.1	Incentivo via degli Alfani e via dei Pilastrì		€ 6.360,97
A4.2	IRAP incentivo 8,5% via degli Alfani e via dei Pilastrì	8,50%	€ 540,68
A4.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 11.660,55
A4.4	Spese tecniche		€ 15.000,00
	Totale via degli Alfani e via dei Pilastrì		€ 507.969,30
B	Somme a disposizione		
B1	Lavori + IVA (da affidare)		€ 1.575.314,50
B2	Per servizi di progettazione		€ 46.773,34
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016		€ 24.252,82
B4	2% per accordo bonario		€ 82.585,34
B5	Accordo DIDA		€ 7.000,00
B6	Supporto mobilità D1 e D2 (trim. 1 anno 1)		€ 70.011,16
B7	Supporto mobilità D1 e D2 (trim. 2 anno 1)		€ 99.040,65
B8	Per imprevisti (5% su lavori lordo ribasso iva inclusa)		€ 167.104,91
B	Totale somme a disposizione		€ 2.072.082,72
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 4.020.430,06

Considerato che è necessario individuare per il seguente “Intervento di ripristino del muro di Via San Michele a Castello”, il cui progetto sarà approvato con Determina Dirigenziale con impegni a valere sulle somme a disposizione di cui al c.o. 230205, il professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza, CSP e CSE;

Dato atto che, in seguito all'attivazione delle procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i per il reperimento di specifica figura professionale all'interno dell'organico del Comune di Firenze, concluse con esito negativo come da nota prot. 314864 dell'ottobre 2021 del Direttore della Direzione Gare, appalti e partecipate, con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00111 si procedeva come segue:

- si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" in relazione all'appalto di Global Service della rete stradale all'epoca in essere (contratto Rep. 65266/2021);
- si affidava il suddetto accordo quadro - CIG 90261262CF all'Arch. Carlos Gustavo Loggia, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso (36 mesi dalla stipula del contratto, prorogabile di ulteriori 12 mesi), di € 78.814,63 oltre IVA ed oneri di legge;
- si dava atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione si sarebbe provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi oggetto dello stesso, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;
- si dava atto, inoltre, che le singole prestazioni, di volta in volta individuate dall'Amministrazione, sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo è determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro approvati con il suddetto provvedimento;
- il corrispettivo di ciascun modulo d'ordine discendente dal citato contratto di Accordo Quadro è determinato secondo i criteri stabiliti all'articolo 3 del relativo Capitolato Prestazionale Tecnico e al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara;

Visto il Contratto di Accordo Quadro prot. 49522/2022, sottoscritto con l'affidatario Arch. Carlos Gustavo Loggia in data 12/02/2022;

Richiamato l'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del suddetto Contratto di Accordo Quadro, in base al quale l'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2024/09834 del 09/12/2024, con la quale, in considerazione della necessità di dare continuità alla possibilità di avvalersi delle prestazioni professionali di CSP e CSE per il contratto di Global Service durante la proroga tecnica del contratto allora in essere, disposta con DD/2024/06174 e DD/2024/09600, si prorogava di ulteriori 12 mesi il contratto di accordo quadro sottoscritto con l'ing. Loggia, fissando la nuova scadenza al 14/02/2026;

Dato atto che per l'affidamento delle prestazioni professionali all'ing. Loggia in relazione all'appalto di Global Service sottoscritto in data 02/04/2025 - CIG B226805D32, sono state rinnovate le procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale. n. 643/541 del 11/5/99 e s.m.i per il reperimento di specifica figura professionale all'interno dell'organico del Comune di Firenze, concluse con esito negativo come da nota prot. 118142 del marzo 2025 della Direttrice della Direzione Gare, appalti e partecipate;

Visto il modulo d'ordine n. 27 per lo svolgimento del servizio di CSP e CSE per l'Intervento di ripristino del muro di Via San Michele a Castello per l'importo di € 820,23 al netto del ribasso offerto del 8,6464 % e oltre oneri previdenziali e IVA 22% per un totale di € 1.040,70 che trova copertura sul c.o. 230205 e che, sommato ai precedenti importi dei moduli fino ad ora affidati, fa raggiungere un totale affidato di € 57.724,86 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, inferiore all'importo massimo di servizi affidabili nel periodo di validità dell'Accordo Quadro per i servizi "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" pari ad € 78.814,63 oltre iva ed oneri di legge;

Ritenuto pertanto di affidare le prestazioni sopra dettagliate all'Arch. Carlos Gustavo Loggia, P.I. 03570040406 per un importo, al netto del ribasso offerto del 8,6464%, di € 820,23 per un totale di € 1.040,70 comprensivo di oneri previdenziali 4% ed Iva 22% che trova copertura sul c.o. 230205 impegno n. 2026/2640;

Tenuto conto che il CIG derivato è: A06F4D9AEB

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2023/01374 in cui si nominava l'ing. Alessandro Mercaldo quale Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze e dato atto che il sottoscritto dirigente svolge tale ruolo anche in relazione al contratto di Global service attualmente in essere, come indicato in ogni atto fin dall'inserimento nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 27/11/2023;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023 non sussistono a carico del sottoscritto RUP Ing. Alessandro Mercaldo cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro che all'operatore economico aggiudicatario, come risulta da apposita dichiarazione conservata agli atti;

Visto il certificato in corso di validità sulla regolarità contributiva Inarcassa dell'operatore economico (prot. Inarcassa 0157760 del 28/01/2026, ns. prot. 2026/0039612), mantenuto agli atti;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

Visti:

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

il d.lgs. n.50/2016 applicabile alla procedura in oggetto;

l'art 81, comma 3, del vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1.Di approvare il modulo d'ordine n. 27, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizio di Coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service",

allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;

2.Di affidare ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all'Arch. Carlos Gustavo Loggia - P.I. 03570040406, le prestazioni previste dal modulo d'ordine n. 27 per l'importo di € 820,23 per un totale di € 1.040,70 comprensivo di oneri previdenziali 4% ed Iva 22%, CIG padre 90261262CF, CIG derivato A06F4D9AEB;

3.Di assumere il conseguente impegno di spesa a favore dell'Arch. Carlos Gustavo Loggia (cod. benef. 56775) della somma complessiva di € 1.040,70, compresa cassa previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, sul c.o. 230205, Cap. 60814/2 del Bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026 avvalendosi dell'impegno di spesa n. 2026/2640;

4.Di dare atto che, a seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, il quadro economico complessivo del c.o. 230205 risulta essere il seguente:

" Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale (Global Service)" c.o. 230205			
A	INTERVENTI		
A1	Via del Barco e Pegaso netto ribasso + iva		€ 94.249,38
A1.1	incentivo Via del Barco e Pegaso		€ 1.262,57
A1.2	Spese tecniche Incarichi esterni		€ 4.499,99
A1.3	IRAP incentivo 8,5% Via del Barco e Pegaso	8,50%	€ 107,32
A1.4	Spese tecniche C.S.E.		€ 713,65
A1.5	Polizza progettista		€ 150,00
	Totale via del Barco e Pegaso		€ 100.982,91
A2	Lavori asfaltatura Indiano netto ribasso + iva		€ 701.764,10
A2.1	incentivo asfaltatura Indiano		€ 9.528,16
A2.2	IRAP incentivo 8,5% asfaltatura Indiano	8,50%	€ 809,89
A2.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 17.466,47
	Totale asfaltatura Indiano		€ 729.568,62
A3	Lavori Via Enrico de Nicola _ Via Generale dalla Chiesa + iva		€ 370.008,67
A3.1	incentivo via de Nicola _ Via Generale della Chiesa		€ 4.977,31
A3.2	IRAP incentivo 8,5% via de Nicola _ Via Generale della Chiesa	8,50%	€ 423,07
A3.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 9.124,11
	Totale Via Enrico de Nicola _ Via Generale dalla Chiesa		€ 384.533,16
A4	Lavori via Piantanida _ via Zoastro da Peretola + iva		€ 112.793,71
A4.1	incentivo via Piantanida _ via Zoastro da Peretola		€ 1.516,07
A4.2	IRAP incentivo 8,5% via Piantanida _ via Zoastro da Peretola	8,50%	€ 128,87

A4.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 2.779,16
	Totale via Piantanida_via Zoastro da Peretola		€ 117.217,81
A5	Via Foscolo + iva		€ 103.259,62
A5.1	Incentivo Via Foscolo		€ 1.382,55
A5.2	IRAP incentivo 8,5% Via Foscolo	8,50%	€ 117,52
A5.3	Spese di progettazione (2,5% di A1, netto ribasso del 12,49% ed inclusa iva)		€ 2.534,40
A5.4	Spese tecniche C.S.E.		€ 781,46
	Totale via Foscolo		€ 108.075,54
A4	Lavori via degli Alfani e via dei Pilastrì + iva		€ 474.407,10
A4.1	Incentivo via degli Alfani e via dei Pilastrì		€ 6.360,97
A4.2	IRAP incentivo 8,5% via degli Alfani e via dei Pilastrì	8,50%	€ 540,68
A4.3	Spese di progettazione (netto ribasso ed inclusa iva)		€ 11.660,55
A4.4	Spese tecniche		€ 15.000,00
	Totale via degli Alfani e via dei Pilastrì		€ 507.969,30
B	Somme a disposizione		
B1	Lavori + IVA (da affidare)		€ 1.574.273,80
B2	Per servizi di progettazione		€ 46.773,34
B3	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016		€ 24.252,82
B4	2% per accordo bonario		€ 82.585,34
B5	Accordo DIDA		€ 7.000,00
B6	Supporto mobilità D1 e D2 (trim. 1 anno 1)		€ 70.011,16
B7	Supporto mobilità D1 e D2 (trim. 2 anno 1)		€ 99.040,65
B8	Modulo 27 Loggia CSP e CSE per Muro Via San Michele a Castello		€ 1.040,70
B9	Per imprevisti (5% su lavori lordo ribasso iva inclusa)		€ 167.104,91
B	Totale somme a disposizione		€ 2.072.082,72
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 4.020.430,06

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

27_Mod.Ord. N_27_S.MICHELE a CASTELLO - CSE_signed.pdf -
69147731f0469bd1849324440ff2e064fc14534d860c8d5b75777e6b734abfb8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60814	2	2026/2640	1	€ 56775 - Loggia Carlos 1.040,70 Gustavo	

Note Contabili:

Vista la D.G.C. n. 1 del 14/01/2026, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2026-2028;

la voce B3 Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 risulta pari a euro € 24.252.80 differenza di 2 centesimi dovuta ad arrotondamenti

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.