

Prog. N. A Q0889/2023

Oggetto: Impianti sportivi, efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali, impianti termici e idrico sanitari- adeguamenti INAIL E CPI

Ditta: POGGI ALESSANDRO S.R.L.

Contratto Attuativo n°01

Data a far data dall'esecutività della determina

Determina approvazione progetto e affidamento in fase di affidamento

Determina approvazione Impegno di spesa in fase di affidamento

Contratto in corso di stipula

L'importo del presente contratto attuativo è pari a € 79.541,68 € netti incluso € 23.394,61 € di M.O, e 1.559,64 € di oneri alla sicurezza IVA esclusa

Edificio/Immobile:

LISTA IMMOBILI / Vedi allegato "elenco immobili"

Indirizzo:

Vedi elenco allegato

Intervento richiesto:

Lavori di **manutenzione STRAordinaria** - (come previsti nell'elaborato AQ1-02 CSA Capitolato Speciale

Appalto a

Il contratto attuativo prevede adeguamento inail degli impianti sportivi

palestre del Comune di Firenze

L'intervento in via di urgenza potrà essere eccezionalmente ordinato tramite mail o telefonicamente.

Per gli interventi di pronto intervento disciplinati dall'art.15 CSA si richiamano espressamente le

tempistiche e le modalità di intervento ivi indicate.

Straord. art.2 CSA	Urgente art.15 CSA	Tempo di inizio	Tempo per ultimazione
X		Dalla data di esecutività della determina	300 giorni naturali e consecutivi dalla firma del presente contratto attuativo

Termini di pagamento (art.36 CSA).

L'art.36 del CSA prevede in linea di massima pagamenti in "due rate all'ultimazione degli stessi e successivamente all'emissione del certificato regolare esecuzione".

Per il presente contratto attuativo, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di Stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 20.000,00 (quarantamila/00) oltre al Certificato di regolare esecuzione finale.

Penali (art.34 CSA).



Si richiama integralmente quanto previsto nell'elaborato AQ1-02 CSA capitolato Speciale Appalto art.34.

ALLEGATI:

- Non vi sono elaborati ulteriori rispetto al progetto approvato

CONTRATTO ATTUATIVO N.1.

DESCRIZIONE	IMPORTI C.A.1
RIBASSO OFFERTO	38,52430%
IVA	22%
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	(80% DEL 2% SU NETTO LAVORI)
LAVORI LORDI	128.409,82 €
LAVORI SOGG. A R.A.	126.850,18 €
DI CUI M.O.	23.394,61 €
ONERI SICUREZZA NON SOGG. A R.A.	1.559,64 €
IMPORTO RIBASSO	48.868,14 €
IMPORTO TOTALE LAVORI RIBASSATI + COSTI SICUREZZA	79.541,68 €
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.272,67 €
ONERI FISCALI SU LAVORI	17.499,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	1.142,11 €
POLIZZA	150,00 €
TOTALE	99.605,62 €

Il Direttore dei Lavori ()		L'Impresa per accettazione  Ditta Peggi Alessandro s.r.l. IDRO - TERMO - SANITARI Condizionamento - Manutenzioni Via L. Bartolini, 3 - 50124 FIRENZE Tel. 055 212093 - Fax 055 285043 P.I. 03669500484 E-mail: ditta.peggi@pec.it
	Il R.U.P. ( FERRONI SIMONE)	