



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/07014

Del: 22/09/2026

Esecutivo Da: 22/09/2026

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

Progetto esecutivo L2066/2025 -Centro Astori - Intervento di rimozione Torrifaro - codice opera 240444 - CUP H13I24000130004 - CPV 45111300-1. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento diretto a favore dell'operatore economico Siderpali s.r.l. sulla base del CIG BCB4F7C305 ed assunzione del relativo impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 102/2026, avente ad

oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

- con Decreti della Sindaca n. 41/2024 e n. 44/2025 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

-la Deliberazione di Giunta n. 00530/2024 del 07/11/2024 recante “Approvazione studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento L1900/2024 denominato Centro Astori – interventi prioritari di riqualificazione” C.O. 240444 - CUP H14J23000730004 - CPV 45454000-4”;

-la determinazione dirigenziale n. 04274/2025 del 11/06/2025 recante “Centro Astori - interventi prioritari per lo svolgimento dell’attività sportiva - opere complementari – codice opera 240444 – CUP H13I24000130004 – CPV 45454000-4 – Approvazione progetto esecutivo L1971/2025, Affidamento alla Ditta PROGET IMPIANTI S.R.L. a seguito di Affidamento Diretto e impegni di spesa (CIG B6C82D52E6);

-la determinazione dirigenziale n. 04286/2026 del 11/06/2025 recante “Centro Astori - Interventi Prioritari per lo svolgimento dell’attività sportiva – codice opera 240444 – CUP H13I24000130004 – CPV 45454000-4 – Approvazione progetto esecutivo L1900/2025, Affidamento alla Ditta Siderpali Srl ha seguito di Affidamento Diretto e impegni di spesa (CIG B6F1BA629B)”;

-la determinazione dirigenziale n. 09887/2025 del 31/12/2025 recante “Centro Astori - interventi prioritari per lo svolgimento dell’attività sportiva – Numero di Progetto L1900/2024 – CODICE OPERA 240444 – CUP H13I24000130004 – CIG B6F1BA629B – CPV 45454000-4 – Ditta Siderpali Srl – Ammissibilità CRE e liquidazione saldo;

-la determinazione dirigenziale n. 04964/2026 del 26/06/2026 recante “L1971/2025 Centro Astori - interventi prioritari per lo svolgimento dell’attività sportiva - opere complementari” – CIG B6C82D52E6 - CUP H13I24000130004 - CO 240444 - Affidati alla Ditta PROGET IMPIANTI S.R.L.. Ammissibilità CRE e liquidazione rata di saldo;

-la determinazione dirigenziale n. 06444/2026 del 26/08/2026 recante “Ripristino importo precedentemente mandato in economia, per lavoro denominato Centro Astori - Intervento Di Rimozione Torrifaro prog. L2066/2025 CUP H13I24000130004 - CO 240444”;

Tenuto conto che:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento dei lavori in attuazione dell'intervento L2066/2025 denominato "Progetto esecutivo L2066/2025 –Centro Astori – Intervento di rimozione Torrifaro – codice opera 240444 – CUP H13I24000130004 – CPV 45111300-1";

Visto, nello specifico, il progetto esecutivo predisposto dai tecnici dell'E.Q. IMPIANTI SPORTIVI della Direzione Servizi Tecnici per l'intervento denominato "L2066/2025 –Centro Astori – Intervento di rimozione Torrifaro – codice opera 240444 – CUP H13I24000130004 – CPV 45111300-1", ammontante complessivamente ad € 9.460,00 gravanti sul codice opera 240444, il quale è costituito dai seguenti elaborati progettuali, allegati parti integranti al presente atto:

01 – Capitolato Speciale d'Appalto

02 – Relazione tecnica ed economica

03 – Quadro economico

04 – Offerta ditta

05 – Verbale di Verifica

06 – Verbale di Validazione

Il quadro economico del codice opera 240444 - CUP H13I24000130004 - si articola come da tabella sottostante:

Centro Astori – Interventi prioritari di riqualificazione CUP H13I24000130004 Codice opera 240444	
Importo lavori L1900/2025 affidati a Siderpali srl con DD04286/25	€ 130.064,00
Oneri sicurezza	€ 2.000,00
Sommano	€ 132.064,00
Iva 10%	€ 13.206,40
Importo totale lavori impegnati L1900/2025	€ 145.270,40

Oneri progettazione (incentivo) 80%	€ 2.396,80
Quota incentivo 20%	€ 599,20
Irap	€ 203,72
Sommano L1900/2025	€ 148.470,12
Importo lavori L1971/2025 affidati a Proget impianti srl con DD4286/25	€ 128.587,91
Oneri sicurezza	€ 4.198,16
Sommano	€ 132.786,07
Iva 10%	€ 13.278,61
Importo totale lavori impegnati L1971/2025	€ 146.064,68
Oneri progettazione (incentivo) 80%	€ 2.391,66
Quota incentivo 20%	€ 597,91
Irap	€ 203,29
Sommano L1971/2025	€ 149.257,54
Somma a disposizione	€ 9.460,00
Totale codice opera 240444	€ 307.187,66

Vista la relazione tecnico-economica, cui si rimanda *per relationem*, sottoscritta dal RUP in cui si dichiara quanto segue:

- Gli interventi previsti saranno eseguiti su immobili di proprietà comunale;
- Trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio – urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 2,

comma 60 della Legge n. 662/96;

- Il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto corredato di “Verbale di Validazione”;
- Il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- La progettazione esecutiva è presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;
- Ai sensi del d.lgs. n.81/2008 si attesta che non si applicano le disposizioni per la redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l'obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori;
- Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi art. 22 allegato I.7 del d.lgs. 36/2023;
- Il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 e 3 del D.L. 28/02/83 n. 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n. 131 e art. 14 comma 4 del d.lgs 36/2023;
- I lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 10%;
 - Il contratto di appalto è previsto a misura la durata dell'appalto è stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi.

Richiamati:

- l'art. 17 d.lgs. 36/2023 come modificato all'art. 5 d.lgs. 209/2024 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli artt. 11,12,18 e 28 del decreto predetto;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

Tenuto conto che, con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (artt. 19 – 36 d.lgs. n. 36/2023), tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti,

nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici ed attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale e certificate;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'aggiudicazione del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs. 209/2024, trattandosi di appalti di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023;
- nel presente appalto si applicano i prezzi desunti dal Prezzario Regione Toscana;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente, conservata in atti presso la Direzione scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, in cui il RUP Ing. Pietro Geroni dispone:

1. l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
2. il fine che con il contratto si intende perseguire;
3. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- di richiedere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione delle lavorazioni L2066/2025 a n. 1 ditta invitata a presentare offerta;
- di esperire il procedimento di affidamento diretto mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo, avendo già individuato la ditta chiamata a presentare offerta, resasi disponibile a dare avvio ai lavori nel rispetto del cronoprogramma da concordare con l'ente gestore dell'immobile;

Richiamato l'art. 11 del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il contratto collettivo da essi applicato, qualora sia diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nell'avviso o nel bando, purché garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti;

Dato atto che la stazione appaltante ha indicato nella lettera di invito il seguente CCNL di riferimento: C064 e che l'operatore economico aggiudicatario, Siderpali srl, ha dichiarato in sede di

offerta l'applicazione di un diverso CCNL: C011;

Dato atto che è stato attivato il procedimento di verifica della conformità e dell'equivalenza delle tutele, richiedendo all'operatore economico la documentazione necessaria a dimostrare l'equivalenza complessiva del trattamento economico e normativo garantito ai lavoratori;

Vista la documentazione prodotta dall'operatore economico e conservata in atti;

Preso atto della dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023;

Rilevato l'esito positivo della valutazione di equivalenza delle tutele contrattuali del CCNL applicato dall'aggiudicatario rispetto a quello indicato dalla SA, come da dichiarazione sottoscritta dal RUP allegato integrante al presente provvedimento;

- il CPV è 45111300-1 "lavori di smantellamento";
- ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 i lavori ricadono nella categoria OG01 – Edifici civili e industriali per l'importo di € 8.600,00 (di cui € 2.166,00 per costi della manodopera ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la durata dell'esecuzione delle lavorazioni afferenti L2066/2025 è stabilita in 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi dall'esecutività del presente atto;

Richiamato l'art. 57 d.lgs. 36/2023 rubricato clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale, contenente disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici;

- ai sensi dell'art. 226-bis l. q) e dell'all. II.3 art. 1, c. 1, d.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 11-bis del CSA sono stabilite le percentuali delle clausole sociali in una quota pari almeno al 30% dell'occupazione giovanile ed in una quota pari almeno al 15% dell'occupazione femminile;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 35 d.lgs. 209/2024, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta garanzia fidejussoria;
- ai sensi dell'ex art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis d.lgs. n. 36/2023 si richiede all'affidatario la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell'importo

contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;

- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto dei lavori in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023 e dell'All. I.1 nei termini previsti dall'art.55, co.1, d.lgs. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento in argomento si svolge in deroga al principio di rotazione disciplinato dall'art. 49, c. 1, d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs. 209/2024, dal momento che la specificità della struttura di mercato relativa ai lavori in oggetto, l'effettiva assenza di alternative per l'esecuzione dei medesimi nella finestra temporale messa a disposizione dal soggetto gestore dell'immobile e l'ottima qualità della prestazione resa durante il contratto precedente, giustificano l'individuazione del medesimo operatore quale affidatario diretto;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, visto anche il modesto importo, assai distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Dato atto che:

- il CIG della procedura di affidamento diretto in oggetto è stato acquisito tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 sia ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, e il CUP H13I24000130004;

- il CIG dell'intervento afferente a L2066/2025 è BCB4F7C305;

Visti:

- il verbale sottoscritto dal RUP in data 13/08/2026, allegato integrante, con cui, a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma regionale START procedura n. (029285/2026) veniva accertata la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato entro il termine stabilito del 27/07/2026;

- l'offerta, allegato integrante, presentata dall'operatore economico Siderpali srl (p.iva 03192460602), ammontante ad € 8.600,00 (di cui € 2.166,00 per i costi della manodopera ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza) IVA esclusa;

- la nota, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, sottoscritta dal RUP in data 13 agosto 2026 con cui veniva dichiarata congrua l'offerta ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in commento all'operatore economico Siderpali srl (p.iva 03192460602), ed emesso il relativo CIG, identificativo della procedura in oggetto, BCB4F7C305;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui trattasi sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, come previsto all'art. 37 del CSA rubricato *Subappalti e Cottimi* e in ragione delle sue specifiche caratteristiche, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo dei lavori, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. In conformità all'art. 119, c. 17 d.lgs. 36/2023, le *“lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare”*;

- per gli interventi di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica agli appalti in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della cauzione di cui all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti

verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

- per il presente appalto l'importo del massimale per responsabilità civile per danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori è pari ad € 500.000,00;

-l'intervento è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 57, c. 2, d.lgs. 36/2023, in quanto il progetto integra le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel decreto CAM edilizia del 24 novembre 2025, recante l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori per interventi edilizi, entrato in vigore il 2 febbraio 2026;

Dato atto che l'operatore economico ha reso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento diretto di appalti inferiore ad € 40.000,00, quale la presente, [...] *la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...]*";

Richiamato l'art. 7 del "Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche" approvato con DD n. 4783/2024 per regolare la ripartizione degli incentivi come previsto dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il quale esclude l'accantonamento di tale spettanza per *gli acquisti di beni, servizi e forniture inferiori a € 80.000,00...*;

- il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni;

Ritenuto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi L2066/2025 all'operatore economico Siderpali srl, con sede legale in Anagni (prov. FR), via Osteria della Fontana, 64, CAP 03012, p.iva 03192460602, per un importo contrattuale pari a € 8.600,00 (di cui € 2.166,00 per i costi della manodopera ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) iva esclusa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Il quadro economico generale di cui al codice opera 240444, in virtù dell'impegno giuridico che si intende assumere con il presente affidamento, risulta articolato come da quadro economico

sottostante:

Centro Astori – Interventi prioritari di riqualificazione CUP H13I24000130004 Codice opera 240444	
Importo lavori L1900/2025 affidati a Siderpali srl con DD04286/25	€ 130.064,00
Oneri sicurezza	€ 2.000,00
Sommano	€ 132.064,00
Iva 10%	€ 13.206,40
Importo totale lavori impegnati L1900/2025	€ 145.270,40
Oneri progettazione (incentivo) 80%	€ 2.396,80
Quota incentivo 20%	€ 599,20
Irap	€ 203,72
Sommano L1900/2025	€ 148.470,12
Importo lavori L1971/2025 affidati a Proget impianti srl con DD4286/25	€ 128.587,91
Oneri sicurezza	€ 4.198,16
Sommano	€ 132.786,07
Iva 10%	€ 13.278,61
Importo totale lavori impegnati L1971/2025	€ 146.064,68
Oneri progettazione (incentivo) 80%	€ 2.391,66
Quota incentivo 20%	€ 597,91
Irap	€ 203,29

Sommano L1971/2025	€ 149.257,54
Somma a disposizione con DD 06444/2026	0
Importo lavori L2066/2025 (di cui manodopera € 2.166,00)	€ 7.600,00
Oneri della sicurezza	€ 1.000,00
sommano	€ 8.600,00
Iva 10%	€ 860,00
Totale lavori L2066/2025	€ 9.460,00
Totale codice opera 240444	€ 307.187,66

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 Marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico di Progetto, non si trova in situazione di conflitto di interessi anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione ai sensi della nota prot. 50092/2025 del Segretario Generale (depositata in atti);

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui

all'art. 15 comma 1 e 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 modificata da deliberazione n. 72 del 16.12.2015;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023 aggiornato dal d.lgs. 209/2024;
- gli art. 107, 147 bis, 183 e 192 d.lgs. 267/2000;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto esecutivo L2066/2025, denominato "Centro Astori – Intervento di rimozione Torrifaro – codice opera 240444 – CUP H13I24000130004 – CPV 45111300-1" costituito dagli elaborati dettagliatamente elencati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e ammontante a complessivi € 9.460,00 (di cui € 2.166,00 per i costi della manodopera ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) iva 10% inclusa, articolati come da secondo quadro economico che qui si intende espressamente richiamato;
2. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con il presente atto il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
3. di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START n. (029285/2026), ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, a favore dell'operatore economico Siderpali Srl, con sede legale in Anagni (prov. FR), via Osteria della Fontana, 64, CAP 03012, p.iva 03192460602;
4. di dare atto che il quadro economico di affidamento afferente L2066/2025 è l'ultimo riportato in narrativa e che si intende qui espressamente richiamato;

5. di sub-impegnare la somma complessiva di € 9.460,00 a valere sull'impegno di spesa n. 2563/2026 del codice opera 240444 a favore dell'operatore Siderpali srl (codice beneficiario 88651) sulla base del CIG BCB4F7C305;
6. di dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori in commento verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs. 209/2024;
7. di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, il sottoscritto Ing. Pietro Geroni, dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. n. 36/2023;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. d.lgs. 104/2010.

ALLEGATI INTEGRANTI

L2066.25 01_CSA d.lgs 36_2023_r1_signed_signed.zip -
b95ffa449d8ecd4c06ccb6f53096da397266d82f6a5d427083337d4c0272a20f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	59819	2	2026/2563	1	€ 9.460,00	88651 - Siderpali

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 22/09/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Pietro Geroni il 22/09/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 22/09/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 16 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 23/09/2026