COMUNE

SEIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/02458

Del: 05/04/2018

Esecutivo da: 05/04/2018

Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e
mpianti Sportivi

OGGETTO:

Realizzazione tensostruttura polivalente (palestra, sala riunioni) a supporto del nuovo biennio
dell’L.S.I.S - CPV 45214220-8 - CUP H17B17000340004 - co 170394 - Approvazione versione
corretta del Capitolato Speciale d’ Appalto e modifica alla determina a contrarre n. 9668/2017

IL DIRIGENTE
Premesso che:

® con Deliberazione del Consiglio Comunale 53/2017 & stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, tra I'altro, I'elenco annuale
ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, il bilancio finanziario ed il piano triennale
investimenti, la nota integrativa;

¢ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2017 ¢ stato approvato il PEG 2017/19;

Considerato che con deliberazione 00335/2017 ¢ stato approvato il progetto definitivo non appaltabile
‘“Realizzazione tensostruttura polivalente (palestra, sala riunioni) a supporto del nuovo biennio dell’L.S.I.S¢
CPV 45214220-8 —CUP H17B17000340004 -CODICE OPERA 170394 per un importo complessivo di €
130.000,00;

Visto che con determinazione 9668/2017 ¢ stato approvato il relativo progetto definitivo appaltabile, costituito
dagli elaborati allegati al provvedimento stesso, con il seguente quadro economico:

CPV 45214220-8 CODICE OPERA 170394
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importo lavori al netto di | oneri diretti per la .
e . Importo totale lavori
oneri diretti sicurezza
1 | Coperture speciali € 61.771,00 € 10.000,00 € 71.771,00
2 | Impianti elettrici € 9.729,00 € 500,00 € 10.229,00
Impianti termici e di
3 | condizionamento € 29.000,00 € 1.000,00 € 30.000,00
TOTALE € 100.500,00 € 11.500,00 € 112.000,00
Oneri professionali
progettazione cnpaia sogg.
A Ribasso 4.006,40 €
Importo lavori incluso
B oneri sicurezza 112.000,00 €
Importo Lavori ed Oneri
C professionali 116.006,40 €
Costi per la Sicurezza
diretti non soggetti a
D ribasso 11.500,00 €
Lavori NON soggetti a
D ribasso d'asta 11.500,00 €
Lavori e Progettazione
C- SOGGETTI a ribasso
D d'asta 104.506,40 €
E LV.A. su lavori 10% 10,00% 11.600,64 €
Fondo incentivo (2,00% di
B) 2,00% 2.240,00 €
G Polizza Progettista 150,00 €
Imprevisti iva inclusa 2,96 €
TOTALE
L STANZIAMENTO 130.000,00 €

Tenuto conto che ’'importo complessivo dell’appalto con modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett.
a) del Codice ¢ di €. 149.850,50;

Considerato che il CIG per I’opera in oggetto ¢ 74411241CS8;
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Dato atto che, con la stessa determinazione 9668/2017, sono stati approvati la determina a contrarre e I’avviso
pubblico per indagine di mercato volta ad individuare operatori economici da invitare alla selezione ex art 36
D.Lgs 50/2016;

Rilevato che nel Capitolato Speciale d’ Appalto sono state involontariamente riportate alcune imprecisioni € manca
I’indicazione dei requisiti dei servizi di architettura e ingegneria;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Capitolato Speciale d’ Appalto, nella versione riformata, che si allega in formato
digitale;

Preso atto che nella stessa determinazione 9668/2017, nella parte narrativa, € rimasto un refuso che deve intendersi
superato con la presente determinazione, laddove si afferma:

® in quanto l'intervento non presenta caratteristiche esecutive di particolare complessita o innovativita,
per la cui esecuzione, pertanto, é possibile ricorrere a forme semplificate di consultazione del mercato;

Considerato, pertanto, che il capoverso modificato risulta cosi correttamente formulato:

“Considerato che I’art. 36 comma 2 lett B) del d.lgs. n. 50/2016 autorizza il ricorso all’affidamento tramite
procedura negoziata per gli appalti di importo inferiore ad € 1.000.000 e che per il presente appalto, come
rilevato/proposto dal RUP, ¢ opportuno ricorrere a tale procedura in base alla lettera B del predetto comma:

e alfine di garantire, in conformita al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione
valorizzando il risparmio di risorse impiegate, nonché le relative economie procedimentali conseguibili;

* in quanto tale scelta trova sostegno nella disciplina comunitaria al fine di favorire l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese di cui art. 30 c. 7 e art. 51 D.Lgs. 50/2016, senza rinunciare al
livello qualitativo delle prestazioni;”

Confermato che la scelta di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla
base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 59 c. 1-bis del D.Lgs. 50/2016
¢ legata alle seguenti considerazioni:

¢ la tecnologia richiesta per la definizione della tipologia strutturale & fortemente specialistica; di
conseguenza la scelta progettuale che I’Amministrazione dovrebbe necessariamente intraprendere per la
redazione di un progetto esecutivo (profili in acciaio per pilastri, travi, controventature della struttura,
attacchi, particolari costruttivi etc) precluderebbero 1’accesso alla procedura di gara stessa a tutte quelle
imprese che si trovassero a non avere tra le loro soluzioni tipo quegli specifici profili dimensionali
prescelti; la possibilita di lasciare all’impresa vincitrice la redazione di un progetto esecutivo (entro i limiti
del definitivo redatto dall’ Amministrazione e secondo i limiti normativi relativi alle strutture, impianti etc)
comporta la possibilita di far partecipare alla procedura di gara tutte le imprese potenzialmente interessate
che mediante la redazione di un progetto esecutivo strutturale e impiantistico specifico possono proporre
i loro specifici prodotti conformemente ai requisiti tecnici fissati dall’ Amm.ne;

¢ in merito all’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato
di lavori e progettazione, si precisa che la redazione di un progetto esecutivo strutturale ed impiantistico
comporterebbe un dilatamento delle tempistiche di progetto stesso a cui si andrebbe a sommare un
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ulteriore aumento dei tempi dovuti alla necessaria riprogettazione da parte dell’impresa vincitrice
dell’appalto per conformare il progetto stesso alle proprie specificita;

Tenuto conto che i requisiti da richiedere per i Servizi di architettura e ingegneria sono i seguenti:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio antecedente l'invio della lettera d'invito, per un importo pari almeno a € 8.013,00;

Dato atto, altresi, della regolarita tecnica del presente provvedimento;

Visti:

I’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- il vigente regolamento sui contratti;

- il Decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture cosi
come modificato dal D.Igs. 56 del 2017,

I’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, nella versione riformata, allegato in formato digitale,
relativo alla “Realizzazione tensostruttura polivalente (palestra, sala riunioni) a supporto del nuovo
biennio dell’L.S.I.S*“ CPV 45214220-8 CODICE OPERA 170394”;

2. di modificare la determina a contrarre 9668/2017 nella parte narrativa, come meglio evidenziato nella
parte narrativa della presente determina;

3. di confermare che il RUP dell’intervento di cui sopra ¢ I’'ing. ALESSANDRO DREONI.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- CSA
Firenze, 1i 05/04/2018 Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile
Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione ¢ conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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