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- OGGETTO E FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 

Il presente progetto si inserisce nell’ambito degli interventi programmati dell’Amministrazione 
Comunale per la manutenzione dei manufatti stradali, intesi come muri, ponti, passerelle pedonali 
e opere d’arte in generale. Gli interventi sono finalizzati : 
- al ripristino delle condizioni di funzionalità dei manufatti; 
- al ripristino delle capacità strutturali di singoli elementi strutturali deteriorati ; 
- alla manutenzione dei giunti di dilatazione stradali , compresi i sistemi di raccolta e scolo delle 

acque piovane; 
- al ripristino di copriferro deteriorati; 
- al ripristino delle normali condizioni di regimazione delle acque meteoriche di piattaforma, 

mediante la sostituzione di canalette, pluviali, griglie e quanto altro necessario; 
- alla sigillatura di fessure su strutture in cemento armato; 
- alla manutenzione di ringhiere - parapetti e/o alla sostituzione di parti di esse. 
 
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
I riferimenti normativi per la redazione dei documenti di progetto sono: 

 Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 Decreto Legislativo n. 285/1992; 
 DPR 207/2010; 
 Regolamento n. 495/1992; 
 D.M. 10/07/2002; 
 D.Lgs. 152/2006; 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti II° Direttiva sulla corretta ed uniforme 

applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione (2007); 

 Decreto Legislativo n° 81 del 2008; 
 Decreto 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”; 
 D.M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali. 
 
- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE: 

Il presente appalto, identificato ha ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti 
stradali presenti lungo tutto il patrimonio viario del Comune di Firenze. 

Si evidenzia che parte degli interventi previsti nell’appalto saranno da eseguirsi sulla sede 
stradale, con la conseguente presenza di interferenze sia nei confronti della circolazione veicolare 
e pedonale, sia relativamente ai vari sottoservizi presenti nel sottosuolo.  

Considerata la tipologia delle lavorazioni previste, non si evidenziano particolari impatti 
sull’ambiente oltre a quelli normalmente connessi con attività lavorative nell’ambito della 
manutenzione stradale. È compito e onere dell’Appaltatore il rispetto delle normative vigenti in 
materia di tutela dell’ambiente, con particolare riferimento al corretto smaltimento dei rifiuti 
prodotti; altresì, l’Appaltatore dovrà rispettare le normative vigenti in tema di inquinamento 
acustico, come richiamato nel seguito della presente relazione. 

Nell’esecuzione degli interventi previsti nel Quartiere 1 e nel Centro Storico (facente parte 
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO), particolare attenzione dovrà essere posta 
nell’evitare ogni tipo di danno al patrimonio di interesse storico, artistico, architettonico ed 
archeologico.  

In questa fase dell’appalto le zone d’intervento non sono localizzabili e verranno individuate 
dal direttore dei lavori e inserite in appositi contratti applicativi. 
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- PROGRAMMA ESECUTIVO E DOTAZIONE TECNICA DELL’IMPRESA 
Per ognuno dei singoli interventi previsti nei contratti applicativi potrà essere richiesto 

all’Appaltatore la presentazione del “Cronoprogramma Operativo” da cui risulta la durata degli 
stessi, le risorse tecniche ed umane impiegate; detto “Cronoprogramma Operativo” dovrà essere 
successivamente valutato e approvato dalla DD.LL. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della 
tempistica per l’esecuzione dei lavori dichiarata dall’impresa nel suddetto Programma esecutivo 
possono essere valutati dalla Stazione Appaltante ai fini della risoluzione del contratto per 
inadempimento dell’Appaltatore ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto. 

Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L., ha valore 
vincolante per l’appaltatore; detto Programma è valido solo dopo che la D.L. lo avrà approvato. 

E’ facoltà della D.L., in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute ed impreviste o di 
varianti in corso d’opera significative, di richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, 
da sottoporre a successiva approvazione. 
 
- DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 
Nel caso di lavorazioni diurne: 

Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella 
fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, 
mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione 
Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità 
di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni 
maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni 
impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. 

Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese 
le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione 
da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed 
adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per 
la sicurezza dei lavori. 

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere 
eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere 
in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o 
pretese o apporre riserve. 

All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo 
arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante. 
Se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, 
l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare 
all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. 
 
Nel caso di lavorazioni notturne (applicate con particolare disposizione della D.L.): 

Inoltre, al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto 
risultante dagli elaborati di progetto, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria 
compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver 
diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso 
già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, 
salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In 
particolare, tenuto conto del fatto che per tale modalità realizzativa l’Appaltatore ha diritto solo ai 
maggiori oneri derivanti dall’impiego del personale in orario notturno in base all’incidenza della 
manodopera sulle lavorazioni eseguite secondo il D.M. 11/12/78, in caso di lavori il cui prezzo è 
compensato “a misura” sarà riconosciuto all’Appaltatore unicamente un aumento del prezzo così 
come indicato nella specifica voce di elenco prezzi. 
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Anche per i lavori notturni gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità 
realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione dei lavori ed alla adeguata 
illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in 
progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del 
Coordinatore per la sicurezza dei lavori. 
 
- SICUREZZA CANTIERI D. Lgs 81/08 

La natura e tipologia delle opere da realizzare rientra tra quelle previste dal D. Lgs 81/08 e di 
conseguenza il presente intervento risulta soggetto alla normativa sui cantieri edili mobili. 

Per quanto sopra descritto, prima dell’apertura del cantiere, si procederà ad inoltrare la 
“Notifica Preliminare” prevista dal D. Lgs 81/08 agli organi competenti e pertanto si rimanda al 
PSC. 
 
- AUTORIZZAZIONI E N.O. PER CANTIERABILITA’ 

Per la cantierabilità delle suddette opere non è necessario l’acquisizione preventiva di alcun 
Autorizzazione e/o Nulla-Osta da parte di altri Enti Pubblici. 

In caso di interventi in orario notturno, dovrà essere invece acquisita dall’Appaltatore, 
l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici rilasciata dagli organi competenti secondo i dettami 
del Regolamento attività rumorose del Comune di Firenze (Del. C.C. n°12 del 16/02/04). 

Dovranno essere inoltre richieste dall’appaltatore tutte le ordinanze di mobilità necessarie 
all’esecuzione dei lavori. 

Ai sensi del Capitolato Speciale d’appalto grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione 
di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione 
degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà 
presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, 
FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà 
e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei 
lavori. 
 
- CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi del DPR 207/2010, i lavori oggetto del presente progetto risultano appartenenti 
alle seguenti categorie: 
  

LAVORI CATEGORIA NATURA 
CLASSIFICA DI 

QUALIFICAZIONE 

INCIDENZA 

SUL 

TOTALE 

NOTE 

 
DPR 207/2010 

All. A 
 

DPR 207/2010 

art. 61 
  

Manutenzione 

stradale 
OG 3 PREVALENTE I 100,00 % subappaltabile 
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- COSTO DELL’INTERVENTO 
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 45.000,00, di cui per importo delle 

lavorazioni € 33.000,00 e per costi della sicurezza € 1.000,00 come specificato nel seguente 
prospetto: 
 

QUADRO ECONOMICO  

A IMPORTO TOTALE LAVORI     
A1 Importo lavorazioni   € 33.000,00 
A2 di cui per costi della sicurezza   € 1.000,00 
A Importo totale lavori (A1+A2)   € 34.000,00 

  

B SOMME A DISPOSIZIONE     
B1 Per IVA (su A) 22,00% € 7.480,00 
B sommano   € 7.480,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)   € 41.480,00 

 
 
Qualora in fase esecutiva del cantiere si verifichi la necessità di effettuare ulteriori lavori non 

previsti nel presente progetto, questi potranno essere eseguiti utilizzando le somme a disposizione 
per gli imprevisti ai sensi del D.Lgs. n°50/16. 
 

Il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art.13 commi 2 e 3 de D.L. 
n.55/83 convertito in Legge n.131/83. 

I prezzi unitari sono giudicati congrui e non sono previsti oneri di gestione indotti dal 
presente progetto. 

 
 
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
La quota per incidenza sicurezza media manodopera (tab. 2 D.M. 11-12-78) esclusi spese 
generali ed utile d'impresa è pari al 30,00% dell’importo dei lavori. 

 
 
- GESTIONE CONTRATTUALE 

Per quanto riguarda l’aspetto gestionale dei lavori si evidenzia che il tempo utile per dare 
ultimati i lavori è previsto in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e tiene conto dei giorni di 
andamento stagionale sfavorevole, delle ferie, festività etc. 


