



DOCUMENTO A CONTRARRE

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROGETTO

NUMERO: 21/2015
TIPOLOGIA: LAVORO
BILANCIO: STRAORDINARIO
C.U.P.: H17B16000780005
C.P.V.: 4521420-9
ANNO BILANCIO PTI: 2019
CODICE OPERA: 160059;170070;190126
DESCRIZIONE: REALIZZAZIONE NUOVO BIENNIO I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI
R.U.P.: DREONI ALESSANDRO

STATO PROGETTO

ESECUTIVO

CATEGORIE SOA

SOA	IMPORTO	%	NOTE
OG01 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 3.033.824,62	43.60	
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 2.220.319,36	31.91	
OS06 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	€ 1.361.345,13	19.56	
OG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 343.108,98	4.93	

PROCEDURE ORDINARIE DI AGGIUDICAZIONE

APERTA (Art 60 del D.Lgs. 50/2016)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa (Art 95 del D.Lgs. 50/2016)

OPERATORI ECONOMICI

Procedura Affidamento tramite START

FORMA E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI


- AI SENSI DELL'ART. 113-bis D.LGS. 50/2016 L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NON POTRÀ SUPERARE I **7 GIORNI** A DECORRERE DALL'ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- AI SENSI DELL'ART. 113-bis D.LGS. N. 50/2016 IL TERMINE PER DISPORRE IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI NON POTRÀ SUPERARE I **30 GIORNI** A DECORRERE DALLA DATA DI ADOZIONE DI OGNI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. LA RATA DI SALDO SARÀ PAGATA ENTRO **30 GIORNI** DALLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO, COME PREVISTO DAL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SUBORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI AL SUDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- IL RUP INDICA IL TERMINE DI **30 GIORNI** PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- IL RUP FA PRESENTE CHE, TRATTANDOSI DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE, IL MINISTERO HA INDICATO NEL **15/10/2019** LA DATA ULTIMA PER L'AGGIUDICAZIONE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.C.C. APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 31.01.2014)

RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024), AGGIORNATO CON LA DELIBERAZIONE N. 2016/G/00022 (P.T.P.C. 2016/2018) E CON LA DELIBERAZIONE N. 2019/G/00025 (P.T.P.C. 2019/2021), VISTA LA DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROTOCOLLO N. 76915 DEL 31/05/2014, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2013/G/00471) E VISTO L'ART. 7 D.P.R. 62 DEL 2013 E L'ART. 42 DEL D.LGS. N. 56 DEL 2017, IL SOTTOSCRITTO RUP DICHIARA CHE IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

FIRENZE,

26.08.2019



IL R.U.P.