



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| |
|---|
| Numero: 2020/DD/01785 Del: 05/03/2020 Esecutivo da: 05/03/2020 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili |
|---|

OGGETTO:

Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 4 (PON Metro - progetto FI.2.2.3C)
Rettifica Determinazione n. 1147 del 13/02/2020.
CC.OO. 160084 - 190154 - CUP H11B16000840006 - CIG. 82076406CA

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione n. 1147 del 13/02/2020 con il quale si indice, per l'aggiudicazione dell'intervento **“Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 4 (PON Metro - progetto FI.2.2.3C) CC.OO. 160084 - 190154 - CUP H11B16000840006 CIG. 82076406CA**, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 56/2017 e s.m.i;

Considerato che con la suddetta Determinazione si da atto che per l'intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto nella misura del 40% dell'importo complessivo del contratto di appalto;

Considerato inoltre che il Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con la suddetta Determinazione, prevede il subappalto nella misura del 40% dell'importo complessivo del contratto di appalto;

Preso atto che ai sensi della direttiva 2014/24/UE e della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) sono contrarie al diritto europeo le disposizioni del Codice Appalti che limitano il ricorso al subappalto a una percentuale massima (del 30 o del 40 per cento), in via generale e astratta;

Vista la nota del Direttore Generale della Commissione Europea Direzione Generale Politica Regionale e Urbana **Audit**, depositata agli atti della Direzione scrivente, nella quale si prevede una rettifica forfettaria del 5% dell'importo finanziato in caso di una limitazione ingiustificata del subappalto;

Ritenuto pertanto alla luce di tali disposizioni:

- modificare la Determinazione n. 1147 del 13/02/2020 nella parte dove si stabiliva che per l'intervento di cui trattasi "*è ammesso il subappalto nella misura del 40%*" sostituendola con "*il subappalto è ammesso senza limiti, fermi restando tutti i controlli previsti dalla normativa vigente per i subappaltatori*" fermo restando ogni altra sua parte;
- approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, allegato parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione di quello allegato alla Determinazione n. 1147 del 13/02/2020;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. n. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di modificare la Determinazione n. 1147 del 13/02/2020 nella parte dove si stabiliva che per l'intervento di cui trattasi "*il subappalto è ammesso senza limiti, fermi restando tutti i controlli previsti dalla normativa vigente per i subappaltatori*", fermo restando ogni altra sua parte;
2. di approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, allegato parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione di quello allegato alla Determinazione n. 1147 del 13/02/2020;
3. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Firenze, lì 05/03/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.