



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2020/DD/01979 Del: 05/03/2020 Esecutivo da: 05/03/2020 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa e Giuridica
--

OGGETTO:

Scuola Locchi - Rifacimento coperture inserimento impermeabilizzazione e isolante - Codice Opera n° 190132, CUP n° H16C19000040004, CPV n° 45454000-4 - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104 di approvazione del Progetto Esecutivo n° L1059/2019 e della Determinazione a Contrattare (CIG n° 820479288B).

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 23 dicembre 2019, ha approvato la Deliberazione n° 2019/C/00070, avente ad oggetto: “*Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti*”,
- la Giunta Comunale, in data 20 maggio 2019, ha approvato la Deliberazione n° 2019/G/00259, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: approvazione*”,
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/00924, in data 3 febbraio 2020;

Considerato che

- tra le funzioni della PO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI – SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 4, del Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi, della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra le altre, la “*Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente*”, mediante la “*Progettazione e realizzazione di nuovi interventi*” e la “*Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile e impiantistica), ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, cimiteri, mercati, uffici, etc.)*”,
- si è manifestata la necessità di intervenire presso l’Istituto di istruzione dell’infanzia e primaria, V. Locchi, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Firenze, sito in via del Saletto n° 18, all’interno del

territorio del Quartiere n° 4, per l'esecuzione dei lavori straordinari di rifacimento della copertura e di inserimento dell'impermeabilizzazione e dell'isolante,

- a tale scopo, è stato predisposto dalla suddetta PO, ai sensi dell'artt. 21, comma 9 e 23, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica n° L0159/2019, approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Riccardo Ricci., per l'affidamento dell'esecuzione dei relativi lavori, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, al fine del suo inserimento nel Piano triennale degli Investimenti 2018 -2020, per l'anno 2019,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2019/C/00023, in data 25 marzo 2019, avente ad oggetto "Prima variazione ai documenti di programmazione 2019/2021 ai sensi dell'art.175, c.2 del D.Lgs267/2000", è stato inserito, alla Missione n° 4, Programma n° 2, del Piano Triennale degli Investimenti 2019 - 2021, per l'anno 2019, il Codice Opera n° 190132, relativo al su citato Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, finanziato mediante contrazione di mutuo, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2019,
- con Deliberazione del Giunta Comunale n° 2019/G/00316, in data 19 giugno 2019, è stato approvato il Progetto Definitivo L0159/2019, denominato "Scuola Locchi - Rifacimento coperture inserimento impermeabilizzazione e isolante – Codice Opera n° 190132, CUP n° H16C19000040004, CPV n° 45454000-4", per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, appartenenti alla Categoria OG1, costituito dai documenti ivi elencati, allegati in copia digitale quali parti integranti, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00, finanziato mediante contrazione di mutuo, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52229/1, del Bilancio Straordinario per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2019,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2019/DD/04971, in data 28 giugno 2018, avente ad oggetto "Seconda variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/2000", è stato variato il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto e, al contempo, provveduto al trasferimento delle risorse finanziarie sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52229/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2020 e, conseguentemente, differiti al medesimo Esercizio Finanziario i pagamenti relativi alla spesa, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2019/DD/10087, in data 24 dicembre 2019, sono state accertate ed impegnate, rispettivamente, sull'Accertamento n° 2019/2820, sul Capitolo di Entrata n° 54400 e sull'Impegno n° 2020/2233, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52229/02, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2020, le risorse per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Definitivo, per l'importo totale lordo pari a € 200.000,00,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104, in data 12 febbraio 2020, è stato approvato il suddetto Progetto Esecutivo e la Determinazione a Contrattare, per l'affidamento dell'esecuzione dei relativi lavori,

che hanno determinato il Quadro Economico Generale, di seguito riportato:

CUP n° H16C19000040004 - CPV n° 45454000-4

QUADRO ECONOMICO GENERALE Progetto Definitivo n° L1059/2019 Codice Opera n° 190132 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2020	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 154.904,13
Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati (IVA al 10,00%)	€ 22.712,98
Oneri per la sicurezza aziendali (IVA al 10,00%)	€ 802,89
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 178.420,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 17.842,00
Importo totale dei lavori,	€ 196.262,00

Oneri per la sicurezza e IVA	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.854,72
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 733,28
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 200.000,00

Rilevato, tuttavia, che:

- nella parte narrativa che dispositiva, per mero errore materiale,
 - sono stati riportati riferimenti non corretti, relativamente a:
 - importo dei “lavori soggetto al ribasso d’asta”, pari a € 154.904,13
 - importo degli “Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati”, pari a € 22.712,98
 - importo degli “Oneri per la sicurezza aziendali”, pari a € 802,89,
 - è stato riportato il QUADRO ECONOMICO GENERALE non aggiornato ai nuovi importi, relativi alle su citate voci spesa, così come invece evidenziato nei nuovi documenti progettuali, allegati alla Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104, sopra menzionata,
- nel QUADRO ECONOMICO GENERALE della parte dispositiva, è stata riportata l’indicazione di “Progetto Definitivo”, anziché di “Progetto Esecutivo”, così come invece approvato con la su citata Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104;

Ritenuto, quindi, di modificare:

sia nella parte narrativa che dispositiva, la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104, relativa al Progetto Esecutivo n° L1059-2019, sopra citati, sostituendo gli importi errati, relativi alle voci di spesa indicate al paragrafo precedente e nel relativo QUADRO ECONOMICO GENERALE, con quelli corretti, riportati nei documenti progettuali, allegati quali parti integranti alla medesima, nel QUADRO ECONOMICO GENERALE, della parte dispositiva, l’errata indicazione di “Progetto Definitivo” con quella corretta di “Progetto Esecutivo”, così come di seguito riportato:

- importo dei “lavori soggetto al ribasso d’asta”, pari a € 150.200,00,
- importo degli “Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati”, pari a € 27.148,97,
- importo degli “Oneri per la sicurezza aziendali”, pari a € 1.071,03,

QUADRO ECONOMICO GENERALE Progetto Esecutivo n° L1059/2019 Codice Opera n° 190132 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2020	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d’asta (IVA al 10,00%)	€ 150.200,00
Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati (IVA al 10,00%)	€ 27.148,97
Oneri per la sicurezza aziendali (IVA al 10,00%)	€ 1.071,03
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 178.420,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 17.842,00
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 196.262,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.854,72
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 733,28
Importo Totale del	€ 200.000,00

Quadro Economico Generale

Visti:

- l'art. 107, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,
- l'art. 13, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra espote

DETERMINA

1. di modificare,

sia nella parte narrativa che dispositiva, la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104, citata in narrativa, con cui viene approvato il Progetto Esecutivo n° L1059/2019, denominato “Scuola Locchi - Rifacimento coperture inserimento impermeabilizzazione e isolante” – Codice Opera n° 190132, CUP n° H16C19000040004, CPV n° 45454000-4 e la relativa Determinazione a Contrattare, sostituendo gli importi errati, relativi alle voci di spesa “lavori soggetto al ribasso d’asta”, “Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati” e “Oneri per la sicurezza aziendali”, con quelli corretti, riportati nei documenti progettuali, allegati quali parti integranti alla medesima, così come di seguito riportato:

- importo dei “lavori soggetto al ribasso d’asta”, pari a € 150.200,00,
- importo degli “Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati”, pari a € 27.148,97,
- importo degli “Oneri per la sicurezza aziendali”, pari a € 1.071,03;

2. di dare atto che:

2a. il nuovo QUADRO ECONOMICO GENERALE della spesa, per l’esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE Progetto Esecutivo n° L1059/2019 Codice Opera n° 190132 Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2020	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 150.200,00
Oneri per la sicurezza da apprestamenti collettivi computati (IVA al 10,00%)	€ 27.148,97
Oneri per la sicurezza aziendali (IVA al 10,00%)	€ 1.071,03
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 178.420,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 17.842,00
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 196.262,00
Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.854,72
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 733,28
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 200.000,00

- 2b.** l'importo totale lordo della spesa, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Progetto Esecutivo, rimane invariato, rispetto a quello approvato con la Deliberazione del Giunta Comunale n° 2019/G/00316 e con la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/01104, citate in narrativa,
- 2c.** Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, è l'Ing. Riccardo Ricci.

Firenze, lì 05/03/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.