



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/02606**  
Del: **20/04/2020**  
Esecutivo da: **20/04/2020**  
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)  
Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri immobili del  
Quartiere 5**

### **OGGETTO:**

SCUOLA LUIGI CADORNA – LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE,  
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- c.o. 190311- modifica  
capitolato speciale appalto

### **IL FUNZIONARIO P.O. SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 5**

Premesso:

- Con Deliberazione del Consiglio n. 70/2019 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2020-2022, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;
- Con Delibera di G.M n. 345/259/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021;
- Con determinazione dirigenziale n. 920/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di atti dirigenziali della presente natura.

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo “SCUOLA LUIGI CADORNA – LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 1656/2020 dei Servizi Tecnici è stato riapprovato il progetto di cui sopra, a seguito di alcune modifiche apportatevi, ed è stata inoltre stabilita la procedura di affidamento con il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett c) bis del d.lgs. n. 50/2016.

Considerato che si è nel frattempo verificata la necessità di meglio definire le categorie di lavoro previste in appalto adeguando quindi il capitolato speciale di appalto, la relazione tecnica ed il quadro di incidenza della manodopera : detti elaborati sono stati quindi riapprovati con DD n. 2474/2020.

*Dato atto della necessità di una celere conclusione della procedura di gara al fine di addivenire il prima possibile al tempestivo inizio dei lavori, in considerazione del fatto che gli stessi dovranno essere ultimati entro la data prevista per la riapertura del prossimo anno scolastico essendo oggetto di specifico finanziamento ministeriale che prevede la rendicontazione entro il 15/10/2020”:* tale circostanza comporta l’ulteriore adeguamento del capitolato speciale di appalto che si intende riapprovare con il presente atto costituendone allegato.

Dato atto che la copia informatica dell’ allegato è conforme all’originale conservato in atti di questa Direzione ;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 ;

Visto l'art. 107 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### DETERMINA

- 1) Di riapprovare, in relazione all’appalto in oggetto l’allegato capitolato speciale di appalto per la motivazione indicata in narrativa.
- 2) Di confermare che il RUP dell’intervento è il sottoscritto ing. Samuele Cappelli

#### ALLEGATI INTEGRANTI

- CSA

Firenze, lì 20/04/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Samuele Cappelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.